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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS INCLUIDAS NO PROXECTO DE
RESTAURACION DE MONTE DE DEUS. FASE I

I
DISPOSICIONS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO (arts. 22, 74 e 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- O obxecto do contrato seréa a realizacion das obras incluidas no Proxecto de restauracion do
Monte de Deus. Fase Il, de acordo co proxecto redactado pola mercanti CONSULTORES DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SL.

Devandito obxecto corresponde aos codigos 45112700-2 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Teran caréacter contractual os planos, o prego de prescricibns técnicas, a memoria no referente a
descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de obra, os cadros de
prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o adxudicatario, unha vez
aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1 e 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- O dérgano de contratacion, que actia en nome da Administracion Publica do Concello de Santiago
de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en consecuencia,
ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu cumprimento, modificalo
por razons de interese publico, acordar a sua resolucién e determinar os efectos desta, con sujecién a
normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran executivos, sen prexuizo do dereito do
contratista & sta impugnacién ante a Xurisdicion competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Publico (en diante
LCSP), quedando sometida a dita lei,asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracions Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle vixente, ou &s
normas regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en canto

E1g30

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello o Certificacion Mecanica
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
l “ 100.- JMIC
CONCEI_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CONUIONM CON/77/2010 19-05-10 12:38

non se opofna & Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contrataciéon levard a cabo de acordo
coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicions estatais que regulan a contratacion do sector
publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas respectivas
competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacién e resolucién do contrato, e
efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa, e
seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en reposicion ante 0 mesmo
organo que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao
disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 € 61.3 LCSP e arts. 9 e 10 RG)

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafolas ou estranxeiras
que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha das circunstancias
previstas no artigo 49 do LCSP, extremo que se podera acreditar por calquera dos medios establecidos
no artigo 62 do LCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion directa
co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais e
dispofian dunha organizacion con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execucion do
contrato.

As empresas non espariolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sta capacidade
de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou comerciais que se indican
no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante informe
expedido pola Misiéon Diplomética Permanente ou Oficina Consular de Espafa do lugar do domicilio da
empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran inscritas no Rexistro
local profesional, comercial ou andlogo ou, na sua falta, que actuan con habitualidad no tréafico local no
ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato, asi como o informe de reciprocidad a
que se refire o artigo 44 LCSP. ou, no seu caso, que devandito Estado é signatario do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 44 LCSP)

4.2.- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sua solvencia, ben a través da
acreditacién dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no caso da solvencia
econdmica e financeira, dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP, e, polo que respecta & solvencia
técnica, mediante:

12 a relaciéon dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos ultimos
cinco anos, acompanada de certificados de boa execucidon para as mas importantes e
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2° 0 compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios persoais e materiais suficientes para
levala a cabo adecuadamente, medios que, de acordo co disposto na clausula 11.5 do presente prego,
deberan detallar na sua oferta, e cuxa efectiva adscricion considérase obrigacién esencial aos efectos
previstos no artigo 206.9) da LCSP. (art. 53 LCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacién ou documentos similares que
sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios empresarios
constituirdn unha presuncion de aptitude nos termos apuntados no artigo 73.1 da LCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de inscricién no
Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion Provincial da Corufia ou do
concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién dunha clasificacion suficiente.

4.3.- Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién poida provocar
restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das empresas
licitadoras. (art. 45.1 LCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacién de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, 0 bastanteo da documentacion que pretendan achegar aos
efectos de acreditar a sta representacion para licitar, con caracter previo a presentacion da mesma. Os
documentos acreditativos da representacién seran cualificados polo Letrado do Servizo Xuridico
Municipal ou funcionario que ostente a delegacion para iso, consignandose expresamente a
manifestacion respecto de se a documentacién achegada é bastante para que o representante exerza as
facultades de licitar en relacion co expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 52 LCSP)
Non se esixe.
6.- ORZAMENTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion, fixase en
104.709°89 euros.

O IVE correspondente (18% do orzamento base anterior) ascende a 18.847°78 euros.

Conforme 6 disposto no artigo 79.1 da Lei 26/2009 de 23 de decembro, de presupostos xerais do Estado
para o ano 2010, o tipo do IVE aplicable és contratos desde o 1 de xullo de 2010 e ata a sua finalizacion
serd do 18% en lugar do 16% actual.

Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, de conformidade co sinalado no artigo

218 da LCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcion da obra, debera aplicarse o
establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor
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engadido, polo que o devengo do imposto, e en consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente
no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e 0s prezos unitarios que rexeran durante a execucion das
obras, seran os que resulten da aprobacion da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO (arts. 26.1.k e 93.3 LCSP e 67.2.d RG)

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigas econémicas que se deriven da contratacion
con cargo & partida 44400 60100.

Esta contratacién forma parte das actuacions incluidas no Programa Urbana Santiago Norte, cofinanciado
pola Union Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do
Eixo numero 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia
para o periodo 2007-2013.

8.- REVISION DE PREZOS (arts 77 e ss. LCSP).
No presente contrato non haberd revisién de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS (arts. 23 e 197 LCSP)

9.1.- O contrato terd un prazo maximo de execucién de 8 semanas, a contar desde a iniciacién das
mesmas.

]
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION (arts. 93.4, 134, 141 e 144 LCSP)

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios de
adxudicacion que se detallan na cldusula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.

Son criterios que han de servir de base para a adxudicaciéon do contrato os seguintes:
FASE I:

Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.

Programa de traballo e proteccion ambiental: de 0 a 21 puntos

Plan de seguridade e saude: de 0 a 10 puntos.

FASE Il
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- Oferta econdmica: ata 75 puntos.

- Melloras gratuitas: ata 20 puntos
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas mais abaixo.
Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.2.3.1.- Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposicion non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificard esta circunstancia
aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen
as ditas ofertas , acompanando a documentacién a que se refire o apartado 15.4 da presente
clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de
que emitan o correspondente informe.

15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan
nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un soé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacion en mais de 25
unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais a outra
oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades porcentuais a
media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o computo da devandita
media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de 10 unidades porcentuais a dita
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades
porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas
que sexan superiores & dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e
en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion da oferta, ou na
documentacion xa presentada, os seguintes:

12 .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha explicacion
dos prezos dos materiais a pé de obra.

(=]

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais e materiais que tefia a licitador.

3¢ .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.
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No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dous ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu patron maior numero
de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co establecido na disposicidon
adicional 62 da LCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63 do

17 de marzo de 2000).
DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1

a) Programa de traballo e proteccidn ambiental

Valorara de 0 a 21 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)

ambiental non adaptado e incompleto

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 15 a 21
ambiental especifico e adaptado & obra puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 9a 14,99
ambiental xenérico e parcialmente adaptado puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 5 a 8,99
ambiental insuficiente puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion 0 puntos

b) Plan de control de calidade

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de calculo utilizaranse
nuameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto corresponda)

CONTROL especifico e adaptado a obra

A) PLAN DE Ofertas que presenten un plan de control | De 2,01 a 5,00 puntos

xenérico e parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control | De 0,51 a 2,00 puntos

insuficiente

Ofertas que presenten un plan de control | De 0,00 a 0,50 puntos

Ofertas que presenten un plan de control | 0 puntos
non adaptado a obra e incompleto

ensaios especifico e adaptado a obra

B) ENSAIOS Ofertas que presenten un plan de De 2,01 a 5,00 puntos

ensaios xenérico e parcialmente
adaptado a obra

Ofertas que presenten un plan de De 0,51 a 2,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de De 0,00 a 0,50 puntos

ensaios insuficiente

Ofertas que presenten un plan de 0 puntos

ensaios non adaptado a obra e

incompleto
C) Aumento do orzamento de ensaios sobre | Calcularase aplicando a
ORZAMENTO 0 orzamento de execucién material seguinte formula: 3 X %
DE ENSAIOS incremento de execucion
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material (expresado en dous
decimais) (Maximo 9 puntos)

c) Esquema do Plan de sequridade e saude: de 0 a 10 puntos

Valérase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de célculo utilizaranse
nuameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un De 8 a 10 puntos
esquema do plan de seguridade e
saude especifico e adaptado a
obra

Ofertas que presenten un De 5 a 7,99 puntos
esquema do plan de seguridade e
saude xenérico e parcialmente
adaptado

Ofertas que presenten un De 2 a 4,99 puntos
esquema do plan de seguridade e
saude insuficiente

Ofertas que presentan un 0 puntos
esquema do plan de seguridade e
saude non adaptado e incompleto

FASE Il
a) Oferta Econdmica: De 0 a 75 puntos.

Outorgarase a puntuacibn maxima de 75 puntos a oferta econédmicamente mais vantaxosa para o
Concello, entendendo ésta como a que ofreza un prezo mais baixo, valorandose as restantes ofertas de
xeito inversamente proporcional.

b) Melloras gratuitas: ata 20 puntos.

Os licitadores ofertaran a execuciéon sen custe para o Concello das melloras que se incorporan como
anexo 0 proxecto. Poderan ofertar a realizacién dunha delas, de varias ou da totalidade, de acordo cos
prezos unitarios que aparecen definidos no antedito anexo. Outorgarase a puntuacion méxima de 20
puntos a oferta que comprometa unha maior aportacion econémica, valordndose as restantes ofertas de
xeito proporcional 6 seu compromiso.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 91.1 da LCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS (art. 129.1 LCSP e art.80 RG)
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12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (R/
Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro do prazo de
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte a data de publicacion do anuncio no Boletin Oficial da
Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese caso 0
interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposiciéon do envio e comunicar no
mesmo dia ao 6rgano de contratacion, por fax, telex ou telegrama, a remision da proposicion. Sen a
concorrencia de ambos 0s requisitos non sera admitida a proposicion no caso que fose recibida fose do
prazo fixado no anuncio de licitacién.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non sera admitida ningunha
proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do 6rgano de contratacion e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da totalidade
do contido do presente prego, sen excepcién algunha.

12.5.- A presentacién da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias administrativas de
entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso contrario todas as
presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS (arts. 61, 129 e 130 LCSP e art. 80 RG)

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Proxecto de restauracion do Monte de Deus. Fase Il CON/77/2010 e co
nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora, numeros de teléfono e de fax, e direccion de
correo electronico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os requisitos
gue se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N? 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Proxecto de restauracion do Monte de Deus.
Fase Il CON/77/2010

O seu contido serd o seguinte:

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a representacion,
no seu caso, do asinante da proposicion, na forma seguinte:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se trata de
persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucion, e de modificacién no seu caso, inscritas
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme & lexislacion mercantil que lle sexa
aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no
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que consten as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente
Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas nhon espanolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo sobre o
Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante presentacion de
certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas nalgun dos rexistros que se indican no Anexo | do
Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar mediante informe
expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se faga constar
que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que actian con
habitualidad no trafico local no ambito das actividades que constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espanola relativo a
que o Estado da sua procedencia admite & sua vez a participacion de empresas espanolas na
contratacion coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse dun contrato suxeito
a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacién Mundial do Comercio. (art. 44 LCSP)

13.2.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento fehaciente
acreditativo da existencia da representacion e do ambito das suas facultades para licitar,
convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do documento de
apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRUAP-PAC)

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden & licitacién constituindo unha unién temporal, cada un deles
debera acreditar a sua personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos
empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do contrato, e a
designacion dun representante ou apoderado Unico da union con poderes bastantes para exercitar os
dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato derivense ata a extincion do mesmo, sen prexuizo da
existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia
significativa.

13.2.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do presente prego,
expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa ou no seu caso, polo Organismo
comunitario correspondente (art. 73 LCSP). Se a empresa se atopase pendente de clasificacion, debera
aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude para iso, debendo non
obstante xustificar posteriormente obter a clasificacion esixida no prazo de subsanacién de defectos ou
omisidns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion deberé ir acomparnado en todo caso dunha declaracion responsable na que
o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion. (art. 130.3 LCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espanois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de contratacion
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correspondente a sua solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos requisitos establecidos na
clausula 4.2. do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a unién
obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as clasificaciéns
individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global esixida no presente

prego.

Se concorren unidons de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacion e os ultimos, en defecto desta, a
sua solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da solvencia
econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do presente Prego

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de solvencia
economica, financeira e técnica.

13.2.3.- Testemuio xudicial, certificacion administrativa ou declaracion responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante acta de
manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibicibns para contratar coa
Administracién conforme ao artigo 49 da LCSP, comprendendo expresamente as circunstancias de
atoparse ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social impostas polas
disposiciéns vixentes (arts. 62 e 130.1.c) LCSP) asi como de non ter débedas co Concello de Santiago
de Compostela. (anexo Il deste prego)

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea prevista
na lexislacién do Estado respectivo, podera substituirse por declaracion responsable, outorgada ante
unha autoridade xudicial.

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse & xurisdiciéon dos Xulgados e Tribunais
espanois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante.

13.2.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta
de Galicia, Deputacién da Coruna ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de aportar a
seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 13.2.1 deste prego, a condicion de que a
representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a Mesa de contratacion
podera requirir a achega de dita documentacién se fose necesaria para acreditar que o obxecto social da
empresa é adecuado ao obxecto do contrato.
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- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso, documentacién
acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a cldusula 13.2.3, salvo no que se refire & circunstancia de
estar ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social impostas polas
disposiciéns vixentes asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela, respecto
das que habera que aportar, en todo caso, declaracién responsable, formulada ante autoridade
administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante acta de manifestaciéns ante notario
publico.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompanado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non experimentaron
variacion. (art. 130.3 LCSP).

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacion orixinal ou ben copias
que tefan caracter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacién vixente na materia.

13.3.- SOBRE N2 2 Subtitulado: Proposicion relativa aos criterios de adxudicacién definidos na FASE |,
para a licitacién, mediante procedemento aberto, da contratacion de Proxecto de restauracion do
Monte de Deus. Fase Il CON/77/2010

A documentaciéon que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos:
en formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informatico (2 unidades idénticas
en CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N¢ 2),
guedando excluidas da licitacién aquelas empresas que non aporten toda a documentacién en ambolos
dous tipos de soporte.Tanto a documentaciéon en soporte papel como a dos dous soportes informaticos
teran exactamente o mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes
invalidara automaticamente a oferta.

A documentacion en formato papel estara numerada correlativamente e non excedera estrictamente de
30 folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafno 10 (ou similar perfectamente lexible) a
unha soa cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 30 folios. Non obstante o
anterior, admitirase a presentacion de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato DIN A3 no
caso de que resulten ilexibles ou incompletos no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do limite
maximo de 30 folios. Excluense do computo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que
conforman os criterios non avaliables mediante cifras. As proposicions que excedan o volume maximo de
folios sinalado nos apartados anteriores seran automaticamente excluidas da licitacion.

Os licitadores incluiran neste sobre a documentacién relacionada cos criterios de adxudicacion non
avaliables mediante cifras, contendo todos os elementos que a integran.

Se algun licitador non achega a documentacion relativa a algun dos criterios a que se refire este
apartado, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos anteriores, a proposicién
de devandito licitador non sera valorada respecto do criterio de que se trate.

Para ser tida en conta, dita documentacion debera estar subscrita na sta totalidade polo licitador, ou ir
acompanfada dunha relacion dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo
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a sua responsabilidade, ser certos os datos achegados. A Administracion resérvase a facultade de
comprobar en calquera momento a sua veracidade, ben antes da adxudicacion do contrato, ou ben
durante a suUa vixencia, podendo realizar tal comprobacién por si mesma, ou mediante peticién ao
licitador ou adxudicatario de documentacion ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de
tales datos provocara a desestimacion da oferta ou, no seu caso, a resolucion do contrato, con perda da
garantia constituida, asi como a esixencia das responsabilidades e indemnizaciéns que de tal feito
derivense.

Os licitadores haberan de presentar as stas proposiciéns referidas a totalidade dos servizos obxecto do
contrato

O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, & sua vez, presentar
proposiciéns individualmente, nin figurar en méis dunha unién temporal participante na licitacion. O
incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admision de todas as proposiciéns por el subscritas.
(art. 129.3 LCSP)

Os licitadores deberan incluir na sua proposicién unha relacion detallada dos medios persoais e materiais
que se comprometen a adscribir a execucion do contrato.

13.4- SOBRE N2 3: Proposicion econémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacién definidos na
FASE I, para a licitacion, mediante procedemento aberto, da contratacion de Proxecto de restauracion
do Monte de Deus. Fase Il CON/77/2010

A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos:
en formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable identificadas
exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N¢ 2), quedando excluidas da licitacién
aquelas empresas que non aporten toda a documentaciéon en ambolos dous tipos de soporte.

Os licitadores incluiran neste sobre a documentacion relacionada cos criterios de adxudicacién avaliables
mediante cifras ou porcentaxes.

O contido da oferta econdmica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen erros ou
tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacion estime fundamental para
considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa rechazada. Na
proposicién econémica, que non debera superar o orzamento de licitacion establecido na clausula 6 do
presente prego, debera indicarse, como partida independente, o importe do IVE que deba ser
repercutido. (art. 129.5 LCSP)

Os licitadores deberan incluir na sua proposicién unha relacion detallada dos medios persoais e materiais
que se comprometen a adscribir a execucion do contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP e art. 79 RG)
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A Mesa de contratacion estard integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de medio ambiente ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe do servizo municipal de Proxectos e Obras.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitla.
A interventora municipal de fondos, ou persoa que a substitua.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién seran convocadas 6s
seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL (arts. 71 LCSP e 22, 81 e 82 RG)

Concluido o prazo de presentacion de proposicions, a Mesa de contratacién procedera a cualificacion da
documentacion xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE N2 1, e se observase defectos
materiais na documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non
superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun licitador contivese
defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, non sera admitido a licitacion.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que estime
oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a presentacion
doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado no prazo maximo de
cinco dias naturais e sempre antes da declaracion de admisién das proposicions.

16.-APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a documentaciéon do SOBRE N? 1 e realizadas as
subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos complementarios requiridos, ou
transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara apertura publica do SOBRE N° 2 dos
licitadores admitidos contendo a documentacién das proposicions relativas aos criterios de adxudicacion
NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a apertura do
SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do 6rgano de contratacién cunha
antelacion minima de 3 dias habiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias hébiles a contar desde a apertura do SOBRE N¢ 2 realizarase a
avaliacién dos criterios 6s que se refire 0 apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os informes
técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levara a cabo a apertura en acto
publico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de adxudicacién avaliables mediante cifras ou
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porcentaxes, convocando 6s licitadores cunha antelacion minima de tres dias habiles a través do perfil de
contratante do 6érgano de contratacion.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacién na data sinalada, e iniciado o acto publico, o presidente dara
conta da ponderacién acadada por cada licitador admitido nos criterios de adxudicacién NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a mesa as
aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non se entregasen durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion ou
emenda de defectos ou omisiéns.

16.2.2.- A continuacién, o Secretario da Mesa procedera a apertura do SOBRE N°® 3 dos licitadores
admitidos, dando lectura 6s criterios.

Concluida a apertura das proposiciéns, o Presidente da Mesa invitara de novo 6s licitadores asistentes a
que exponan cantas observacions ou reservas estimen oportunas en relaciéon co acto celebrado.

A continuacion, darase por concluido o acto publico de apertura de proposicibns, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunion da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacién, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime oportunos,
elevara ao 6rgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime adecuada, que
incluird en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafnada das actas
das suas reuniéns e da documentacion xerada nas suas actuacions e, no seu caso, dos informes
emitidos. Dita proposta non crea dereito algin mentres o 6rgano de contratacion non dite a resolucioén de
adxudicacion provisional. (art. 144.2 LCSP)

17.- ADXUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A vista da proposta da Mesa de contratacién, o 6rgano de contratacién ditara a adxudicacién
provisional do contrato no prazo maximo de 2 meses a contar desde a apertura das proposicions.
Transcorrido o indicado prazo sen haberse ditado acordo sobre a adxudicacion provisional, os licitadores
poderan retirar as suas ofertas e as garantias constituidas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- A adxudicacién provisional que realice o érgano de contratacién debera acomodarse & proposta da
Mesa de contratacién, salvo que expresamente xustifiquense os motivos para apartarse de tal proposta,
ou que esta se efectuou con infraccién do ordenamento xuridico, nese caso a convocatoria quedara sen
efecto.

17.3.- A adxudicacion provisional debera ditarse en todo caso, sempre que algunha das proposiciéns

presentadas relna os requisitos esixidos no prego de clausulas, non podendo en tal caso declararse
deserta a licitacién. Non obstante, nos termos previstos no artigo 139 da LCSP, a Administracién, antes

E14530

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello o Certificacion Mecanica
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
l “ 100.- JMIC
CONCEI_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CONUIONM CON/77/2010 19-05-10 12:38

de ditar a adxudicacién provisional, podera renunciar a celebrar o contrato por razéns de interese publico,
ou desistir do procedemento tramitado, cando este adoeza de defectos non subsanables, debendo de
indemnizar aos licitadores, en ambos os casos, dos gastos que a sua participacion na licitacion
houbéselles efectivamente ocasionado.

17.4.- A adxudicacién provisional notificarase aos licitadores, e publicarase no perfil de contratante do
organo de contratacién. (art. 135.3 LCSP)

18. CONSTITUCION DA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- O adxudicatario provisional debera acreditar, no prazo de 15 dias habiles desde que se publique a
adxudicacion provisional nun diario oficial e/ou no perfil do contratante do 6rgano de contratacion, a
constitucion da garantia definitiva por importe do 5% do importe de adxudicaciéon do contrato, excluido o
IVE.

Cando o prezo do contrato determinese en funcion de prezos unitarios, a garantia definitiva sera do 5%
do orzamento basee de licitacion.]

Non sera precisa a constitucion da garantia apuntada nos paragrafos anteriores cando o adxudicatario
houber constituido no mesmo prazo, ou con anterioridade ao mesmo, garantia global por importe
suficiente ante a Administracion contratante, nos termos previstos no artigo 86 do LCSP, e dita garantia
atopasese vixente e efectiva,

18.2.- A garantia podera constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos ou en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, en a forma e condicions establecidas nos artigos 55 e
seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse a sua importe, ou a documentacién
acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

18.3.- Cando, a consecuencia da modificacion do contrato, experimente variacibn o seu prezo,
reaxustarase a garantia no prazo de quince dias, contados desde a data en que se notifique ao
adxudicatario a resolucion de modificacién do contrato, de acordo co disposto no artigo 87 da LCSP.

18.4.- No prazo de quince dias, contado desde a data en que se fagan efectivas, no seu caso, as
penalidades ou indemnizacions, o adxudicatario debera repor ou ampliar a garantia constituida na contia
que corresponda, incorrendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POLO ADXUDICATARIO PROVISIONAL (arts. 53 e 135.4
LCSP e arts. 13 a 16 RG)

19.1.- O adxudicatario provisional deberd acreditar, no prazo maximo de 15 dias habiles, contados desde
o dia seguinte a aquel en que se publique a adxudicacién provisional no perfil do contratante do érgano
de contratacion, que se atopa ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.

19.1.1.- A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da LCAP:
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- De ser o caso, ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de alta no
mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera aportarse en
todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion debera estar
referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o seu exercicio no
ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién responsable do
licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado, polo que
respecta as obrigacions tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Xunta de Galicia, polo que respecta as
obrigacions tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral da
LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsable.

A acreditacién de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela realizarase presentando
certificacion, expedida polo propio ente municipal, xustificativa de tal circunstancia.

19.1.2.- A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacién expedida pola autoridade administrativa competente. No suposto que
deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

19.2.- As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

19.3.- Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espana, deberan presentar certificacion expedida por
autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das
correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar certificacion, tamén expedida
por autoridade competente, na que se acredite que estan ao corrente no cumprimento das obrigacions
sociais que se esixan no pais da sua nacionalidade. Toda a documentacién relacionada neste apartado
habera de referirse aos doce ultimos meses.

20.- ADXUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Dentro dos 10 dias habiles seguintes a aquel en que expire o prazo de 15 dias habiles para a
presentacion da documentacion do adxudicatario provisional, o érgano de contratacién debera ditar
resolucion de adxudicacién definitiva a favor do adxudicatario provisional, sempre que este presente dita
documentacion e acreditado que reune as condicidns esixidas ao efecto.

20.2.- Cando non proceda a adxudicacion definitiva do contrato ao licitador que resultase adxudicatario

provisional, por non cumprir este as condiciéns necesarias para iso, a Administracion, de conformidade
co establecido no artigo 135.5 da LCSP, podera efectuar unha nova adxudicacion provisional ao licitador
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ou licitadores seguintes a aquel, pola orde en que queden clasificadas as suas ofertas, sempre que iso
fose posible e que o novo adxudicatario preste a sua conformidade, nese caso concederase a este un
prazo de dez dias habiles para cumprimentar o sinalado nas clausulas 18 e 19.

]}
FORMALIZACION DO CONTRATO
21.- FORMALIZACION DO CONTRATO (art.. 140 LCSP)

21.1.- O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de dez dias habiles a contar desde o
dia seguinte & data da notificacion da adxudicacion definitiva, o documento administrativo de
formalizacién do contrato, ao que se unird, formando parte do contrato, a oferta do adxudicatario e un
exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e do correspondente proxecto.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade & firma do contrato, debera achegar escritura publica de constitucion como tal. (art.. 48
LCSP)

21.2.- O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato formalizarase en escritura publica cando asi o solicite o contratista, sendo a sua
costa os gastos derivados do seu otorgamiento.

21.3.- Se por causa imputable ao adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro do prazo
indicado, a Administracion podera acordar a resolucion do mesmo, seguindo para ese efecto o
procedemento establecido no artigo 109 do Regulamento Xeral da LCAP. En tal suposto, procedera a
incautacion da garantia e a indemnizacion dos danos e prexuizos ocasionados.

Nestes casos, a Administracion, de conformidade co establecido no artigo 135.5 da LCSP, podera
efectuar unha nova adxudicacién provisional ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola orde en
que queden clasificadas as suas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario preste a
sua conformidade, nese caso concederase a este un prazo de dez dias habiles para cumprimentar o
sinalado nas clausulas 18 e 19.

21.4.- No caso de que no expediente recaia declaracién de urxencia, poderase, previa constitucion da
garantia definitiva cando fose exixible, iniciar a execucién do contrato sen a previa formalizacién, de
acordo co previsto no artigo 96.2.c) da LCSP.
v
EXECUCION DO CONTRATO

22.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO (art. 212 LCSP e arts. 139, 140 e 141 RG)
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22.1.- No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 212 da LCSP, e nos
artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

22.2.- No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitua a
garantia definitiva.

22.3.- Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o resultado
da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicién real dos terreos, a sua
idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para inicialas,
facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacidon quedara
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras
desde o dia seguinte ao da firma do acta.

22.4.- O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

22.5.- O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

23.- PROGRAMA DE TRABALLO (art. 144 RG)

23.1.- O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacién do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do Regulamento
Xeral da LCAP.

23.2.- O programa de traballo non poderd introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducion no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais de execucioén da
obra, sempre que as disponibilidades de crédito da Administracién permitan efectuar os reaxustes de
anualidades que se puidesen derivar de tales modificacidéns, e sen que, en ningun caso, poida supor
incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

23.3.- O dérgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentaciéon do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificacions ou determinadas
prescricions, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

23.4.- Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

24.- SINALIZACION DE OBRAS
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24.1.- O contratista esta obrigado a instalar, a sta costa, 0s sinais precisos para indicar 0 acceso a obra,
a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido & marcha daqueles,
tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalacions de sinais
complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucion da
garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel & sua costa.

\')
EXECUCION DAS OBRAS
25.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

25.1.- A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as suas ordes e
instrucidns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

25.2.- O delegado de obra do contratista deberd ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares a que é
obxecto de contratacion.

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO (arts. 41 e 213
LCSP)

O drgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente contratante
ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucion do mesmo, comprobando que
a sUa realizacién axustase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista as ordes e instrucions do
organo de contratacién. En particular, corresponderalle a quen, no seu caso, sexa designado como
responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao 6rgano de contratacién as penalizaciéons a impor ao contratista en caso de incumprimentos do
contrato imputables ao mesmo (art. 196.8 LCSP).

- Concorrer a recepcién das obras €, no seu caso, telas por recibidas (art. 218.1 LCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra, de
acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da LCSP.

27.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA (art. 213 LCSP)
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27.1.- As obras executaranse con estrita sujecién as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme &s
instrucions que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras. Cando
devanditas instrucions foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais breve prazo
posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo érgano
de contratacién como responsable do contrato, no ambito das suas atribuciéns.

27.2.- Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacion de ningun xénero,
ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a sua aceptacion, coa
consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os prezos
rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as unidades defectuosas
pola sua conta e con arranxo as condicidns do contrato.

27.3.- A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 214 da Icsp. (art. 199 Icsp)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou por
persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns que requira a
execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata
e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma dentro dos limites sinalados nas leis.
(art. 198 Icsp)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

27.4.- O contratista debera cumprir, baixo a sta exclusiva responsabilidade, as disposicidéns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu cargo o
persoal necesario para a realizacidon do obxecto do contrato, respecto do que ostentara, para todos os
efectos, a condicién de empresario.

28.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA (art. 153 RG)
28.1.- Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o 6rgano de

contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros tributos que
procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.
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Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion enténdense
comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do contrato, que correran
por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola Administracion, que se indicara como
partida independente. (art. 129.5 LCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os gastos
que resultaren necesarios para a execucién do contrato.

28.2.- Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante, non teran tal
limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que sexa
necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucién da obra. (art. 67.3.i) RG)

28.3.- Seran de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicacion dos anuncios de afeccions
aos usuarios, con motivo da execucién das obras.

29.- ABONOS AO CONTRATISTA (arts. 200 e 215 LCSP e art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a conta,
debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha copia ao
contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sta conformidade ou o seu
reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo supervisor da obra designado pola
Administracion.

29.2.- O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada na
anualidade correspondente, abonandose as certificacidbns que excedan de devandita contia unha vez
iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

29.3.- Previa peticiébn escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalaciéns e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas nos
artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

29.4.- O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a Administracion expida o
mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique fehacientemente a esta ultima o
acordo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

30.2.- Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
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constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros
do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 500 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 500 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 500 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 500 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 500 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 500 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 500 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros
Ata un 55% o mas 1 por cada 500 euros

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

30.3.- A imposicidén de penalidade non exclie a indemnizaciéon a que poida ter dereito a Administracién
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

30.4.- A constitucién en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracion.
30.5.- Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracion podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao tempo
perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 197.2 da LCSP.
\'
SUBCONTRATACION
31.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP)

31.1.- O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere 0 60% do importe de adxudicacién do contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato principal, o
contratista debera comunicalo por escrito ao érgano de contratacion cunha antelacion minima de 5 dias
habiles & data en que haxa de iniciarse a execucion do subcontrato, achegando, ao mesmo tempo, a
seguinte documentacion:
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31.1.1.- Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

31.1.2.- Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de acordo co
ordenamento xuridico ou comprendido nalgun dos supostos do artigo 49 da LCSP.

31.1.3.- Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do contrato
principal, con indicacién expresa de impoértelos de cada un dos subcontratos realizados e da porcentaxe
que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacion, representa sobre o
orzamento de adxudicacion do contrato principal.

31.1.4.- Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 210 da LCSP.

31.2.- As modificacions que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacion, nun prazo non superior a
quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

31.3.- Serd requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucion do contrato emita informe ou dilixencia facendo
constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucioén do contrato principal ou,
no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

31.4.- De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita lei.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
32.- MODIFICACION DO CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)

32.1.- O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 194, 202 e 217 da LCSP.

En todo caso, o 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a sta execucion, a modificacion do
contrato, e ambas as partes deberan subscribir a correspondente addenda ao contrato inicial, de acordo
co disposto no artigo 202.3 da LCSP, en relacién co artigo 140 de devandita lei.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion e a
aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, se € o caso, como consecuencia dela. A
mencionada aprobacion correspondera ao 6rgano de Contratacion, logo da redaccion do proxecto,
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audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do disposto
no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variacidns sen previa aprobacion
cando consistan na alteracién no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando, en todo caso, o limite previsto neste,
iranse incorporando &s relacions valoradas mensuais e poderan ser recolleitas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposicion final
segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade as mesmas houber necesidade de introducir
no proxecto modificaciéns das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacions na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacién final citada.

32.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions no contrato de obras que, de acordo co
establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducion ou supresion das unidades de obra ou
substituciéon dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato.
No caso de supresion ou reducion de obras, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion
ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217 da LCSP.

32.3.- Cando as modificaciéns supofnan a introducién de unidades de obra non comprendidas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacion destas seran fixados
pola administracion a vista da proposta do director facultativo das obras e das observacions do contratista
a esta proposta en tramite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os
prezos fixados, o érgano de Contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase ou executalas directamente. A contratacion con outro empresario poderd realizarse polo
procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo
primitivo do contrato.

32.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE excluido
) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contado desde a
notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucién da garantia dentro do devandito prazo
dara lugar & resolucion do contrato.

33.- SUSPENSION DAS OBRAS (art. 203 LCSP e 103 RG)

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do disposto
no artigo 200.5 da LCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias que a motivaron
e a situacion de feito na execucién daquel. Devandita acta debera ser asinada polo un representante do
organo de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo anexarse @ mesma a medicion
da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes
da obra suspendida.
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Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos efectivamente
sufridos por este. (art. 203.2 LCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO

34.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS (arts.205, 218 LCSP e arts. 163 a
165 RG)

34.1.- O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

34.2.- O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito & direccién
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de que se poida realizar a
sua recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co preceptuado
nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o designado pola
Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo designado pola
Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede, o facultativo encargado
da direccién das obras e o contratista asistido, se 0 estima oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescriciéns previstas, 0 representante da
Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu caso, 0
prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e o
director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

34.3.- Sempre que por razdns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente, o
organo de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o uso
publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que se produza dita ocupacion
efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto de recepcion, de
acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

34.4.- Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese caso,
debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

35.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO
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Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sua resolucion, acordada pola
concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP dando lugar aos efectos
previstos nos artigos 207 e 222 da LCSP.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP e arts. 166 e 169 RG)

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o 6rgano de contratacion
debera aprobar a certificacién final das obras executadas, que sera abonada ao contratista, dentro do
prazo de sesenta dias a partir da stia expedicion, a conta da liquidaciéon do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a clausula
seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista, un informe sobre
o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun mes, a proposta de
liqguidacion, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias, preste a sta conformidade
ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso do
prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, 0 érgano de contratacion debera aprobar a liquidacion
e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

37.- PRAZO DE GARANTIA (art. 205.3 e 218 LCSP)

37.1.- O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo realizado
axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

37.2.- Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, & sta costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido no
presente prego e no artigo 218 da LCSP.

38. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

38.1.- Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo de
garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacion daquela.

38.2.- Transcorridos 6 meses desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcion formal houber
tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a devoluciéon ou
cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a que se refire o artigo
88 da LCSP.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D s ,con DINLL n® Lo, , maior de idade,
(oJo] 0 1o (o] a1 {71 o 1= o SRS , Visto o proxecto e prego de clausulas

administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de Compostela para a contratacion de
Proxecto de restauracion do Monte de Deus. Fase Il e aceptando integramente o contido dos mesmos,
L= 0o o 0= PR PP (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que
representa especificando neste Ultimo caso as suas circunstancias), comprométese a executar o contrato
de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
(16 %) IVE: euros.
Prezo Total Ive incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da empresa a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de Proxecto de restauracion do Monte
de Deus. Fase Il declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP.

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do proporiiente)
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ANEXO Il
(Modelo de Aval)

La Entidad (1), con CIF n® , domicilio
en (2) , n° , codigo postal ,yen
su nombre (3), con poderes suficientes para obligarse en este

acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
AVALA

A (4) , con NIF/CIF n°
en virtud de los dispuesto en los articulos 83 y siguientes de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, para responder de las obligaciones

derivadas del expediente Y (5) relativo a la contrataciéon de

(6) tramitado por el Ayuntamiento de

Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente respecto del
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer
requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por
si 0 a través de la Caja General de Depdsitos, con sujecion a los términos previstos en la legislaciéon de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razdn social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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Asunto
Obras de Rehabilitacion de aparcamento publico en
Salgueirifios - Prego clausulas Administrativas

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Proxecto de restauracion do Monte de Deus. Fase II” quen subscribe
informa que, de acordo co previsto no artigo 6 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Publico (en adiante LCSP),
nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a)
da LCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 141 a 145 da LCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 126 da LCSP.

En canto &s actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras, estarase 6
disposto nos artigos 105 e 212 a 222 da LCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axustase ao establecido na LCSP na medida
na que se define o obxecto do contrato e a sua codificacion na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a
satisfacer mediante o contrato (art. 22 LCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime
xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
gue aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacién e de avalizacion das ofertas coa sta ponderacion,
consonte 6 establecido no artigo 134 da LCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos requisitos
esixidos pola LCSP e a sta normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de adxudicacién do
contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do contrato e
incorpora os documentos és que se refire o artigo 93 da LCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion
municipal dictarase resolucion da Xunta de Goberno Local aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do
procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2010.

A XEFE DE SERVIZO,

Asdo.: Rocio Montafés Fernandez

Conforme o Director da Asesoria Xuridica,

Asdo.: Francisco J. Castifieira Izquierdo
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