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PREGO ADAPTADO A LEI 2/2011 DE 4 DE MARZO DE
ECONOMIA SUSTENTABLE

I.-Elementos do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras 4s que se refire o
epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto
técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector piblico (en diante LCSP), incluido o
correspondente estudo de Seguridade ¢ Satde ou Estudo Bdsico de Seguridade e
Saiide, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién
de residuos de construcién e demolicidén, de acordo co disposto no art. 4 do R.D.
105/2008 .

O conxunto de documentos que compoiien o proxecto considérase que
forman parte integrante deste prego, tendo carécter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas
particulares e o Prego de prescriciéns técnicas prevaleceré o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato

Para os efectos do presente prego e da LCSP estdn suxeitos a regulacion
harmonizada os coniratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4
cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta
circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién

Sinélase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura no
epigrafe 2 do cadro de caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora
mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as
sias propostas econ6émicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o
valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como



INTA DE GOBERNO §CAL, Procedemento ne

i
{
|
P

NBELLEIRO/A SECRR\RIOH-
\

&

pAGLO Dt ,

[rpidade co art. 75.2 LCSP e mod

partida independente, de co
econémica do presente prego.

3) Financiamento
3.1. Obras de caricter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracién do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4
aplicacidn sinalada no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5
de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios
orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién de obra no
epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito
que para cada cxercicio se consigne no orzamento.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do
presente prego.

4) Revisién de prezos

Atendendo 4 natureza da obra, non procederd en ningiin caso a revisién de
prezos do presente contrato € por tanto non se aplicard férmula ningunha de
revision.

5) Prazo de execucion

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do
cadro de caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma
da acta de comprobacién de replanteo, salvo que exista reserva fundada que
impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase,
na siia integridade 4 reducién do financiamento previsto nas iiltimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar méis obra
en cada unha das anualidades, aboidndose ao adxudicatario o prezo da obra
realizada, ata o importe miximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo que
serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non se
achen comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 € 49 da
LCSP, e acrediten a siia solvencia econ6mica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacion do contratista
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Para contratar coa administracién a exgc c}(’m'dunha obra de importe igual ou
superior 4 cantidade establecida no igo 54.1 da LCSP, serd requisito
indispensable que o contratista obtefia preyiamente a correspondente clasificacion,
segundo resulte do proxecto ou documentacién técnica que conste no expediente e
que se indica no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non
espafiois de Estados membros da Comufiidade Europea seré suficiente que acrediten
ante o Organo de Contratacién correspondente a sfa solvencia econdémica,
financeira e técnica, mediante a presentacién dos documentos que se indica na

clausula 12.1.g.
8) Unioéns temporais de empresas

A administracién poderd contratar con unidéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberan indicar
nomes e circunstancias dos que a constitian ¢ a participacién de cada un, asi como
que asumen o compromiso de constitufrse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na
cldusula 12 e acreditar a sia capacidade e solvencia nos termos do presente prego,
acumuldndose para os efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se
esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as uniéns temporais debera formalizar esta,
en escritura piablica, asi como presentar o CIF das unidéns temporais, todo iso dentro
do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a noftificacion de
adxudicacién, e a sia duracién serd coincidente coa do contrato ata a sia extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedardn
obrigados solidariamente ante a administracién.

II.- Adxudicaciéon

9) Procedemento de adxudicacion

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante

a) Procedemento sen publicidade obrigatoria por razén da contia.- Contratos de
obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da LCSP: de
acordo co establecido no art. 161.2 en relacién co art. 155.d, este procedemento non
require a publicacién de anuncios en boletins oficiais ou no perfil de contratante.

No entanto, deberd consultarse, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realizacién do obxecto do contrato.
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A .- publicar un anuncio en prensa
B.- publicar un anuncio no perfil de contratante

No cadro de caracteristicas do contrato indicarase por cal deste tres modalidades se
opta.

Dado que a publicidade non € obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 147 a
150 da LCSP

b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razén da contia.- Contratos de
obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2 da LCSP e non
superen o limite establecido no art. 155.d) da LCSP:

Prazo para presentacion de solicitudes de participacion: serd de dez dias contados
desde o dia seguinte ao da publicacién do anuncio no Boletin Oficial da Provincia,
ainda que poderd substituirse esta publicacién pola insercién do correspondente
anuncio no perfil de contratante. A opcién elixida indicase no cadro de
caracteristicas.

Serdn de aplicacién ao procedemento negociado nestes casos as normas contidas nos
arts. 147 a 150 da LCSP.

1) Proposicions: lugar e prazo de presentacién.

a) Procedemento sen publicidade obrigatoria por razén da contia

As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e
prazo que se indican nos epigrafes 6 ¢ 7 do cadro de caracteristicas do contrato,
dentro do prazo do oito dias naturais a contar do dia seguinte ao da recepcién da
invitacién para que se oferte ou ao da publicacién en prensa ou no perfil de
contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epigrafe 6
do cadro de caracteristicas, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que
poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na cldusula 12.

b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razén da contia.- As
solicitudes de participacién presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epigrafes 6 ¢ 7 do cadro de caracterfsticas do contrato, dentro do prazo do dez dias
naturais contado ao dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epigrafe 6
do cadro de caracteristicas, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que
poderdn ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, ¢ coa documentacion e requisitos esixidos na cldusula 12,

12) Proposicions: documentacion

a) Procedemento sen publicidade obrigatoria por razén da contia
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12.1.- Sobre A: subtitulado "'Documen
Conter4 a seguinte documentacién:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica db\empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que
o substitia.
A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu

caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible
conforme 4 lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucién, de modificacion,
estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a
siia actividade, inscritos, no seu caso no correspondente rexistro oficial.

- Fotocopia da tarxcta de cédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de estados membros
da Unién Europea acreditarase mediante a inscricién no rexistro procedente
de acordo coa lexislacién do Estado onde estin establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias
de aplicacién.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do acordo sobre o
Espazo Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién
no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estén
establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicién adicional 17
LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sda
capacidade de obrar con informe da Misién Diplomética Permanente
de Espaifia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de
estados non pertencentes 4 Unidén Europea deberdn xustificar
mediante informe expedido pola Misién Diplomética Permanente
Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite 4 sia vez a participacién de empresas espafiolas na
contratacién coa administracién en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do
informe sobre reciprocidade en relacién coas empresas de estados
signatarios do Acordo sobre contratacion piiblica da organizacion
mundial de comercio.
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A-6) Disposicién com¥fisé £x . ¢iras (comunitarids ou non
comunitarias): declaracién de sOmetemento 4 xurisdicién-de tribunais e
xulgados espaiiois.

As empresas estranxeiras deberin presentar unha declaracién de
sometemento 4 xurisdicién dos tribunais e xulgados espafiois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sdas operaciéns e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa

P

xuridica, deberd acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou
entidade en cuxo nome concorre ante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscricién sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.

D) Verificacién de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cliusula, deberaos verificar
previamente o secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non se acha incursa en
ningunha das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 130 e 49 do LCSP, axustado ac seguinte modelo:

D./p"

Con DNI

e domicilio en

provincia de

ria n°

en nome propio ou en representacion da empresa

d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccion estdn incursos
en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 49 e 130.1,¢c) da LCSP

Asi mesmo declara que se estd ao corrente do cumprimento das obrigacidns tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura da persoa propofienie)

F) Clasificacién e acreditacion de solvencia mediante compromiso de
adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: certificacién expedida pola
Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda
(ou 6rgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia de estar
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clasificado nos grupos, subgrupps e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que §ixa clasificacién conforme o disposto na

cldusula 7 do presente prego e epigrafe 5 do cadro de caracteristicas.

No entanto para as empre espafiolas de estados membros da
Comunidade Europea que non estean clasificadas serd suficiente que
acrediten ante o 6rgano de contratacién a sfia solvencia econémica e
financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP e a
solvencia técnica mediante relacién das obras executadas no curso do
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as
mdis importantes.

F.2 Compromiso de adscribir 4§ execucién os medios persoais ou materiais

suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberian concretar os
medios materiais e persoais que se adscribirdn 4 obra, de conformidade co
disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido os licitadores deberdn achegar a
seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Curriculo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poiia
de manifesto a idoneidade destes pola sia experiencia na execucién
de obras con idénticas caracteristicas 4s do contrato, indicdndose a
sdia titulacién académica e profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou
calquera outra modalidade.

- Medios materiais:

- Relacién de maquinaria, equipos € medios auxiliares que o licitador
adscribird 4s obras, adecuada 4s caracteristicas destes de acordo coas
necesidades establecidas no programa de traballo.

- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian
previsto subcontratar, dentro da porcentaxe mixima establecida no
epigrafe 4 BIS do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a
sda realizacién (art. 210.2.a) LCSP). No entanto, de acordo co
establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién
previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracterfsticas, a porcentaxe mdxima serd o establecido no artigo
210.2.e. da LCSP.

A non presentacién dos medios persoais ¢ materiais propostos neste
sobre ou a presentacién incompleta non poderd ser obxecto de emenda a
posteriori .A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais
e materiais propostos determinari a exclusién da oferta, previos os
informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase
incumprimento de obrigacién esencial para os efectos establecidos no
art. 206 f) LCSP. Non obstante o érgano de contratacién poderd optar



G/A GONBELLEIRB/A - BECRETARIO, A
BA XUNTA DE GOBERNO LTCAL.

Procedemento negociad

pola imposicién \¢¢* alidades nos terntos da clausula 33 do prese
prego.
G) Acreditacion de solvencia econdomica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores
deberdn acreditar a solvencia econdémica e financeira por calquera dos medios a
que se refire o art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1° .- a relacién
das obras executadas no curso do qltimos cinco anos, acompafiada de
certificados de boa execucién para as mdis importantes e 2° .-compromiso de
adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para
estes efectos os licitadores deberédn achegar a seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) currfculo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poiia de
manifesto a idoneidade destes pola sda experiencia na execucién de obras
con idénticas caracteristicas 4s do contrato, indicindose a sda titulacién
académica e profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade.

- Medios materiais:

a) Relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador
adscribird 4s obras, adecuada 4s caracteristicas destes de acordo coas
necesidades establecidas no programa de traballo.

- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian
previsto subcontratar, dentro da porcentaxe méxima establecida no
epigrafe 4 BIS do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a
sia realizacién (art. 210.2.a) LCSP). No entanto, de acordo co
establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién
previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe méxima serd a establecida no artigo
210.2.e. da LCSP.

A non presentacion dos medios persoais e materiais propostos neste
sobre ou a presentacién incompleta non podera ser obxecto de emenda a
posteriori .A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais
e materiais propostos determinard a exclusién da oferta, previos os
informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento
de obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 206 f) LCSP. Non
obstante o 6rgano de contratacién podera optar pola imposicién de penalidades
nos termos da cldusula 33 do presente prego.

H) Uniéns temporais de empresas

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacién de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
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UTE caso de resultar adxudicataridg, de conformidade co artigo 48 da LCSP e
cldusula 8 do presente prego.

I) Declaracion de empresas vinculad

No caso de que a empresa concorra 4 tieifacién con empresas pertencentes a un
mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase
necesariamente unha declaracién indicando esta circunstancia ¢ o nome ou
denominacién social destas, debendo constar este documento en cada unha das
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran 4 licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
comunidades auténomas e rexistro voluntario de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que se atopen inscritas acompafiando
a correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art.
303 da LCSP, nese caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a
exactitude ou vixencia destes.

Non obstante aquelas empresas que con caricter voluntario figuren inscritas no
rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
Corufia, acompafiarin unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao ntimero de inscricién no rexistro € en consecuencia as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién
Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP niim. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) e E.1) sempre que os citados documentos estean
vixentes.

K) Autorizacion para a cesién de informacién relativa a obrigacions
tributarias e da Seguridade Social co Estado en procedementos de
contratacién

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D*

con residencia

provincia de

ria n
segundo DNI N°

en nome propio ou da empresa
d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Autoriza 4 administracién contratante para solicitar a cesion da informacion por medios
informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica
1571999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
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Seguridade Social e demais dispos empre que o drgano de contmtacid:llo 0

estime oportuno. b

'

(Bugar, data e sinatura da persoa propoiiente )'“
L) indice de documentos que integran o sobre
Farase constar, dentro do sobre ¢ na primeira pixina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado ' Referencias técnicas’.
Conter4 as seguintes referencias técnicas:
1.- Con carécter xeral:
A 1) Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o

desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracterfsticas.
Deber4 incluir:
a) Unha memoria explicativa ¢ detallada da forma e orde de execucién das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos
dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicién da calidade de
materiais, sisteras construtivos e instalaciéns que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un grifico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (detallado en dias naturais), axustado s
anualidades previstas, no seu caso, nas condiciéns de licitacién. Calquera
referencia neste grafico a importes distintos do orzamento de licitacién,
supord a non admisién da oferta.

¢) Descricién fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se
documentari fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucién
das obras. A dita documentacién entregarase 4 administracién na data da acta
de recepcion.

O programa axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.
A .2) Actuacién ambiental:

d} Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn na
execucién de obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacién de materiais
- rexeneracion de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no sen momento, a documentacién que
acredite que os residuos de construcién e demolicién realmente producidos
na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.¢c do R.D. 105/2008.

B) Plan de control de calidade:
B.1) Plan de control interno de calidade

11
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A oferta conterd, de forina xustificada, a proposta programada do control
interno de calidade que a empresa'yaia desenvolver durante a execucion das
obras, relativa, entre outros aspectos.a:

- control de calidade nos materiais que-se han empregar
- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de

obra

- control de calidade nas probas finais de instalaciéns

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade;

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicar4 para cada
un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o
licitador indicard se levard a cabo o control de calidade con persoal propio
ou con empresas externas especializadas en control de calidade.

B.2) Porcentaxe de control interno

O licitador indicard a porcentaxe sobre o orzamento de execucién material
que vai destinar a este control interno.

O contratista deberd especificar o sistema de controis e ensaios que a
empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de

control ofertado.

A direccién de obra poder4 solicitar en calquera momento todos os informes,
célculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

Este programa terd caricter contractual para o adxudicatario e o seu
incumprimento considerarase incumprimento de obrigacién esencial para os
efectos establecidos no art. 206 f) LCSP. Non obstante o érgano de contratacién
poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.

B.3) Porcentaxe de control de calidade externo.

A administracion, a través da direccion e de acordo co establecido na clausula 29 do
prego, ordenaré a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracién, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes € os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe miximo do 1% do orzamento de execucion

material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de
valoracién, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade
externo, obterd 9 puntos (de acordo coa valoracién do ANEXO 1V) pero, a efectos
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo que ha
contratar a administracién serd do 4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1%

minimo obrigatorio).

12
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A oferta realizarase confornie

D.D ..o €1 OME € FEPTESENIACION dU EMPIESA ...vovvvvveeeernn. comprométese a
s [ ;. - . 7 .'l Eard

financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o . ..% (1) sobre o orzamento de execucion

material da obra cuxa denominacion € a SEGUIRLE ..................ccocvrivissennnns, € POF 1ANIO @

cantidade mdxima a financiar é do /

A 1% i

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que a administracion realice o control externo de calidade,
conforme ao disposto na cldusula 12.2 do prego, que serd retido pola administracién nas
correspondentes certificacions de obra.

(Lugar, daia e sinatura)
(1) Expresado con seis decimais

A mesma direccién fixarA o ndmero, forma e dimensiéns e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras ¢ probetas para ensaio e andlise, caso de
que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de
prescriciéns técnicas particulares.

C) Esquema do plan de seguridade e saide:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e sadde
no traballo que haber4 de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacién
do estudo de seguridade e saide.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacién establecida para prevencién de riscos
laborais e seguridade

- A realizacién dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditoria periédica respecto dos resultados en
materia de seguridade e satide

O contido do plan axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.

2.- Con cardcter especifico:

Sé para aqueles contratos nos que se indique no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio serd obxecto de

valoracién.
- Proposta de reducidn de prazos de execucién (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso
construtivo, na que -no seu caso, razoando as vantaxes que signifique para a
administracién- expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de
reducién nos prazos de execucién.
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A dita memoria conterd un programa de execucién das obras, describindo
mediante diagramas os tempos (expresados en dfas naturais) actividades e
previsiéns de custos (expresadas en unidades monetarias oficiais).

3.- Xustificacién, no seu caso, de que a elppresa conta no seu persoal cun
ndmero de traballadores con discapacidade nominferior ao 2%.

4.- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre ¢ na primeira pixina, en folla independente,
un indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado "'Oferta econémica"

Conterd a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo
que figura como anexo I deste prego.

14
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b) Procedemento con publicigair gbrigatoria por razén da contia

As solicitudes de participacion presentaranse en ddas sobres. Sobre
relativo aos criterios de seleccién baseados na solvencia dos licitador
A: Documentacion

O sobre D: sobre relativo aos criterios de seleccion baseados
licitadores contera a seguinte documentacion:

solvencia dos

Solvencia econdmica e financeira

1. Declaracién sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de
negocios no &mbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido
como maximeo ao tres Ultimos exercicios dispofiibles en funcién da data de creacién ou
de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispofia das referencias do
devandito volume de negocios.

Solvencia técnica nos contratos de obras.

a) Relacion das obras executadas no curso do cinco tltimos anos, avalada por
certificados de boa execucién para as obras mais importantes; estes certificados
indicardn o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesién e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, devanditos certificados serdn comunicados directamente ao érgano
de contratacién pola autoridade competente.

b) Declaracién indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas
na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das obras, especialmente os
responsables do control de calidade, acompaifiada dos documentos acreditativos
correspondentes.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa ¢, en
particular, do responsable ou responsables das obras.

d) Declaracién sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante o tres tltimos anos, acompafiada da documentacién
xustificativa correspondente.

e) Declaracién indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispor4 para
a execucion das obras, 4 que se achegard a documentacién acreditativa pertinente.

Ademais do establecido nos apartados anteriores, o licitador debera presentar:

- Medios persoais:

A) Curriculo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de
manifesto a idoncidade deles pola sia experiencia na execucién de obras con
idénticas caracteristicas 4s do contrato, indicdndose a sia titulacidén
académica e profesional.

B) n°® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade.
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1
L*
- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe méxima establecido no epigrafe 4 BIS do
cadro de caracteristicas do contrato sinalando o nome ou' o perfil

empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subconfratistas aos que se vaia encomendar a sda realizacién(*art&ﬁ.la)
LCSP). No entanto, de acordo co establecido na clusula 35.B do presente
prego, requirird autorizacion previa da administracién. No caso de que non
se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe méixima serd o
establecido no artigo 210.2.e. da LCSP.

A non presentacién dos medios persoais e materiais propostos neste
sobre ou a presentacién incompleta non poderé ser obxecto de emenda a
posteriori .A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais
e materiais propostos determinari a exclusién da oferta, logo dos
informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento
de obrigaci6n esencial aos efectos dispostos no art. 206 f) LCSP. Non obstante o
6rgano de contratacién poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos
da cldusula 33 do presente prego.

12.1.- Sobre A: subtitulado '"Documentacion"
Conter4 a seguinte documentacidn:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que
o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu
caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible
conforme 4 lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for; escritura oun documento de constitucién, de modificacién,
estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a
siia actividade, inscritos, no seu caso no correspondente rexistro oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificacién fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de estados membros
da Unién Europea acreditarase mediante a inscricién no rexistro procedente
de acordo coa lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias
de aplicacidn.
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A.4) Empresas non #fas’ de estados si'gné‘i;arios do acordo soh
Espazo Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein ¢ Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a ing€ricié
no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado orfde estdn
establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracion_xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicién adicional 17
LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sda
capacidade de obrar con informe da Misién Diplomdtica Permanente
de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de
estados non pertencentes 4 Unién Europea deberdn xustificar
mediante informe expedido pola Misién Diplomética Permanente
Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite 4 siia vez a participacién de empresas espafiolas na
contratacién coa administracién en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do
informe sobre reciprocidade en relacién coas empresas de estados
signatarios do Acordo sobre contratacién piiblica da organizacién
mundial de comercio.
A-6) Disposicién comiin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracién de sometemento 4 xurisdicién de tribunais e
xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de
sometemento 4 xurisdicién dos tribunais e xulgados espafiois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados ou de representantes para as sias operaciéns e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, deberd acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou
entidade en cuxo nome concorre ante a administracién contratante.

O poder deberé figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.

D) Verificacion de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberaos verificar
previamente o secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
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Declaracién responsable de que\a empresa interesada non se acha incursa en
ningunha das prohibiciéns para congratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 130 e 49 do LCSP, axustado ao\seguinte modelo:

D./D*
Con DNI
e domicilio en

provincia de

L

ria n
en nome propio ou en representacion da empresa

d que representa ne procedemento de adxudicaciion do contrato de execucion da obra

- Titulo:
Declara qgue nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccidn estdn incursos
en prohibicions de contratar coa administracidn establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP
Ast mesmo declara que se estd ao corrente do cumprimento das obrigacidons tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura da persoa proporiente)

F) Clasificacion

F.1 Documento de clasificacién empresarial: certificacién expedida pola
Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda

(ou 6rgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia de estar
clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto na
cldusula 7 do presente prego e epigrafe 5 do cadro de caracteristicas.

No entanto para as empresas non espafiolas de estados membros da
Comunidade Europea que non estean clasificadas serd suficiente que
acrediten ante o Organo de contratacién a sta solvencia econémica e
financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP ¢ a
solvencia técnica mediante relacion das obras executadas no curso do
dltimos cinco anos, acompaiiada de certificados de boa execucidn para as

mais importantes.

H) Uniéns temporais de empresas

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitden,
participacién de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e

clausula 8 do presente prego.
I) Declaraciéon de empresas vinculadas

No caso de que a empresa concorra 4 licitacién con empresas pertencentes a un
mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase
necesariamente unha declaracién indicando esta circunstancia € o nome ou
denominacién social destas, debendo constar este documento en cada unha das
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran 4 licitacién.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
comunidades auténomas e rexistro voluntario de documentacion de
empresas contratistas da Deputacién da Corufia:
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documentos que estime necesarios coa fin de verificar comprobar a
exactitude ou vixencia destes.

Non obstante aquelas empresas que con caricter voluntario figuren inscritas no
rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
Coruiia, acompafiardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao ntimero de inscricién no rexistro e en consecuencia as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion
Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP niim. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que 0s citados documentos estean
vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacién relativa a obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social co Estado en procedementos de
contratacién

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D*

con residencia

provincia de

ria n
segundo DNI N°

en nome propio ou da empresa
d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra
- Titulo:

Autoriza d administracion contratante para solicitar a cesion da informacién por medios
informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non do corrente das stas
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica
15/1999 do 13 de decembro de proteccidon de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o érgano de contratacién o
estime oportuno.

{Lugar, data e sinatura da persoa propofiente)

L) Indice de documentos que integran o sobre

Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

O érgano de contratacion, previos o informe técnicos correspondentes e a proposta
da Mesa de Contratacion e conforme os criterios baseados na solvencia econémica,
financeira e técnica convidari as tres empresas que obtefian a maior puntuacién
nesta fase para que presenten a documentacién detallada nos sobres B e C no
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prazo de quince dias naturais contados a partir do segyinte~ao da recepcién da
invitacion escrita

13) Documentos: orixinais e copias

Os documentos que se acompaiien ds proposiciéns haberdn de ser orixinais. No
entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen
delegue, nas que se faga constar que foron compulisadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion

15.1 Os criterios para a adxudicacién do contrato son os que figuran no anexo
V.

De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo
valor estimado supere 0 importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a Mesa de
Contratacién (nos procedementos negociados con publicidade obrigatoria por
razén da contia, ou cando se constituise com caricter potestativo) deberd
formular proposta de adxudicacién ao 6rgano de contratacidn.

No cao de que, aplicando os criterios de valoracién, ddas ou méis empresas
empaten na maior puntuacién terd preferencia na adxudicacién aquela empresa
que tefia no seu persoal maior nimero de traballadores con discapacidade (non
inferior ao 2%) de acordo co establecido na Disposicién adicional 6* da LCSP, e
acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP niim. 63 do 17
de marzo de 2000).

15.2 Rexeitamento de proposiciéns

Se algunha proposicién non gardase concordancia c¢oa documentacion
examinada e admitida, excedese da presuposto base de licitacién, variase
substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que
adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa,
en resolucién motivada.

A administracién terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato 4
proposicién méis vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao valor econdémico dessta, ou
declarar deserta a licitacién, motivando en todo caso a siia resolucién con
referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo
que a renuncia 4 adxudicacién do contrato ou 4 execucidén da obra, realizada en
calquera fase de tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o
prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b)
a proposta da Mesa de Contratacién, c¢) a adxudicacién, d) antes da
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formalizacién do contrato, 'comprobacién do replanteo, f) o fAnjcj
execucién das obras, g) a recepcidn, etc. faculta 4 Corporacién a que prodeda 4
incautacién da garantfa, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polds danos
e perdas causados 4 administracion contratante e demais consecuencia$ dispostas
na LCSP.

Tendo en conta que os confratistas estdn dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o
procedemento de prema, asf como para a indemnizacién de danos e perdas.

154. No acordo ou resolucién de adxudicacién o érgano competente da
Corporacién concretard a designacién do técnico-director da obra e naqueles
casos en que a Direccidn da obra se realice mediante contrato de servizos previa
a tramitacion do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de
Contratacion requirirase ao licitador que presentase a oferta mdis vantaxosa
para que dentro do prazo de dez dias hébiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente:

a. A documentacién xustificativa de acharse ao comrente no
cumprimento das sdas obrigaciéns tributarias e da Seguridade Social
ou autorice ao 6rgano de contratacién para obter de forma directa a
acreditacion diso.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe
de adxudicacioén, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 84 da LCSP.

A administracién poderd rexeitar a admisién de avais e seguros de
caucion provenientes de entidades, que se atopen en situacién de mora
fronte 4 administracién contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigacions derivadas da incautacién de anteriores avais
ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de
pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucion deberd informar 4 entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
descofieccemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracién.

¢) Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais
que se comprometese a dedicar ou adscribir 4 execucion do contrato.

16.2 De non cumprirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a
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solicitar a mesma documentacién ao licitador seguinte;, polq orde en que

queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 49.2.d) e 50.2.¢) da Lei 34/2010

16.3 O 6rgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos
cinco dias hébiles seguintes 4 recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicacidén notificarase aos licitadores e simultaneamente
publicarase no perfil de contratante.

III.- Formalizacién do contrato

17) Formalizacion do contrato

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién
conforme o artigo 310.1 a formalizacién non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias hébiles desde que se remita a notificacién da adxudicacion

aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve
aparellada a suspensién da formalizacién do contrato o érgano de contratacién
requirird ao adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a
cinco dias a contar desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacién para a

formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato deberd efectuarse non mdis tarde
do quince dias hdbiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da
adxudicaci6n aos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato
dentro do prazo indicado, a administracién poderd acordar a incautacién sobre a
garantia definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fosen imputables 4 administracién,
indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- Execucién do contrato
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contratista, previa notificacion, a acudir a este e subscribir a correspondentg/acta, de
conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de

replanteo a sta ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias para os efectos establecidos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista deberé iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da
sinatura da acta de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade
laboral competente con cardcter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacién deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e sadde.

Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e
disposicion real dos terreos, a sia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo
do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel
dard a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente
na acta redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo
feito de subscribila, e empezéndose a contar o prazo de execucién das obras
desde o dia seguinte ao da firma da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos ¢
relacion de subcontratistas e subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais
seguintes a0 da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saide, o
Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes
do R. D. 105/2008) ¢ relacién de subcontratistas e subministradores, co importe
de obra a realizar, € neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e sadde, corresponderi ao presidente da
Corporacion logo do informe do coordinador de seguridade e satide.

Asi mesmo, corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do
Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do
técnico director poderd eximir ao contratista da presentacién do programa de
traballo.

En ningtin caso se dispensard a presentacién de programa de traballo para as
obras plurianuais.

19) Carteis e sinais
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19.1.- Na data en que comece traballos, o contratista queda obrigado a
colocar 4 stia costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato
que sinale a Administracién provincial. O devandito cartel deberd manterse na
obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista
durante o devandito prazo de q carte]l permaneza instalado en perfectas
condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd proceder & retirada do
cartel 4 sia costa.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar & sia costa os sinais
indicativos de obras, perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co
disposto no cédigo da circulacién e normativa de prevencién de riscos laborais,
¢ a adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a sida
total terminacidn, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por
incumprimento desta clusula.

19.2.- Fotografias
O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes
fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a siia contorna.

En ambos os casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da
sua realizacién.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar 4 administracién
a reportaxe fotografica ou en video relativo ao desenvolvemento, execucién e

finalizacién das obras nas sdas distintas fases. A citada documentacién poderaa
utilizar a administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupaciéon de terreos
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais ¢ medios de primeira
calidade e nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién
que a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co dereito
comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, deberi utilizar os elementos persoais e auxiliares méis cualificados
nas condiciéns esixidas pola boa préctica da construcién.

21.2.- Recepcibn e recusacién de materiais.- O contratista s6 pode empregar os
materiais na obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se
o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberd
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal
decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da
devolucién da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra
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examinen ou recofiezan, durante a siia construcién, as partes e unidades/da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e agheles nas
medicidns e certificacions parciais.

21.4.- Demolici6n e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se
se advirten vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para
crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard
durante o curso da execucidn, e sempre antes da aprobacién da devolucién da
garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia
de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arrufna con
posterioridade 4 expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da
construcién, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responder4 este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos a contar desde a recepcién.

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningin dano ou perda, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co
artigo 219 da LCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao técnico-director destas
(director de obra e no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto
nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o cal
ditard as instrucidns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacién
daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotaciéns
correspondentes no Libro de Ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién
podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas
funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

24) Prevencion de riscos laborais

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade
e hixiene no traballo e prevencién de riscos laborais.

24. bis) Producién e xestion de residuos

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producién ¢
xestién de residuos.

25) Responsabilidade. Danos

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos,
perdas e accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas
polo seu persoal, a stia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados.
Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantfa da obra.

25



Procedemento negociado

sionados como consecuencia inmediata e
erd esta responsable dentro dos limites

Cando tales danos e perdas sexan
directa dunha orde da administracién,
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil 0 seu caso, penalmente dos danos
causados 4 administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola
via de constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e

depésito.

27) Custodia e conservacioén

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e
instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou
prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucién da garantfa definitiva.

Cando as obras incldan instalaciéns tales como aparellos elevadores,
climatizaci6n, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deber
realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento
delas ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 do presente
prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de
anuncios de licitacién en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detalian
no epigrafe 13 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos
publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi
como sobre a obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalaciéns, se¢ procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co
establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a
administracién, a realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que no
seu caso se prevexan no proxecto {electricidade, centros de transformacion,
aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién
polos organismos competentes da administracién, asi como a tramitacién ante os
devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo

A administracién, a través da direccién e de acordo co establecido no Prego de
prescriciéns técnicas e epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, ordenara
a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracién,
que se verifiquen os ensaios e anilises de materiais ¢ unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes € os gastos que se orixinen serdn por conta do contratista
ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra ou no
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seu caso da porcentaxe que, excedBHd Ste '(expresado con 6 deci
o adxudicatario.

A mesma direccién fixard o nidmero, forma e dimensiéns/e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras € probetas para ensaio e analise, caso de
que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de
prescricions técnicas particulares. _/d

Este control € independente do control interno que realice o adxudicatario
conforme ao establecido na cl4usula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a
administracién a través da direccion facultativa, tanto no que se refire ao programa
de control, ensaios, como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme &s
cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto
para cada anualidade e de acordo coa disposicién transitoria 8° da Lei 15/2010
do 5 de xullo pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacidns comerciais, o devandito aboamento deberd efectuarse dentro dos
seguintes prazos:

a) Entre 0 1 de xaneiro de 2011 e o 31 de decembro de 2011 o prazo no que as
administraciéns tefien a obrigacién de aboar o prezo das obrigaciéns 4s que se
refire o apartado 4 do artigo 200 serd dentro dos 50 dfas seguintes 4 data da
expedicién das certificaciéns de obras ou dos correspondentes documentos que
acrediten a realizacién total ou parcial do contrato.

b) Entre o 1 de xaneiro de 2012 € o 31 de decembro de 2012 o prazo no que as
administraciéns tefien a obrigacién de aboar o prezo das obrigaciéns 4s que se
refire o apartado 4 do artigo 200 serd dentro dos 40 dfas seguintes 4 data da
expedicion das certificacions de obras ou dos correspondentes documentos que
acrediten a realizacién total ou parcial do contrato.

c) Do 1 de xaneiro de 2013 en diante ¢ prazo no que as administraciéns tefien a
obrigacién de aboar o prezo das obrigaciéns ds que se refire o apartado 4 do
artigo 200 serd dentro dos 30 dias seguintes 4 data da expedicién das
certificaciéns de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a
realizacién total ou parcial do contrato.

A execucidén da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda
no caso de que conte coa autorizacién da direccién, non dard dereito ao
contratista ao seu aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacién
necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.,

30.2 Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e
a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29
de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operaciéns comerciais e art. 200.4 da LCSP., modificada pola
Lei 15/2010 do 5 de xulio.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién
contefia alglin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
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conformidade 4 certificacién, expresamente e por escrito a existencia deste, o prago
para esixir o xuro de mora non se iniciari ata que se emenden os defectos qu
contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de
mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese alglin erro ou omisién ou esta non
se presentou no Rexistro Xeral, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se
iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito 4 suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a
demora do pago fose superior a catro meses, debendo comunicar 4
administracion cun mes de antelacién tal circunstancia, para os efectos do
recofieccemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensién, nos
termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato ¢ ao resarcimento das perdas que como
consecuencia dise se orixine, se a demora da administraciéon fose superior a oito
meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 201 da
LCSP e nas condiciéns sinaladas na cidusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada

31.1. Medicions.- A direccién facultativa realizard mensualmente ¢ na forma
que estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas haxan de
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4
direccién coa suficiente antelacién, co fin de que esta poida realizar as
correspondentes mediciéns ¢ toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista,
queda este obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A direccién facultativa tomando como base as
mediciéns das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e
os prezos contratados, redactardA mensualmente a correspondente relacion
valorada 4 orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a
relacion valorada e tramitaranas a direccién facultativa nos dous dias seguintes
do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da
stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberdn axustarse 4s
anualidades previstas sen que nunha tnica certificacién se poida reflectir
importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompaifiadas
de relacién valorada expedidas pola direccién facultativa da obra e
aprobadas pola Presidencia ou dérgano competente da Corporacién. Asi
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fpdsentarfactura por igual importe qug

mesmo, o0 contratista debel
certificacion.

Terén o carécter de pago a conta, suxeitas ds rectificaciéns e ydriaciéns
que se produzan na medicién final e sen supor en fo ningunha
aprobacién e recepcion das obras que comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acumulados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais acumulados necesarios para a obra previa autorizacién
do érgano de contratacién que terd por dnico obxecto controlar que se trata
dos devanditos materiais e que se cumpren 08 seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como itiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién
ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sia conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra
en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de
obra acompatfidndoo coa relacién vaiorada.

e) Que o contratista constitiia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderdn incluirse na
relacidn valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o
resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial
fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese a regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto
o custo inicial fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100
do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista
crédito suficiente con cargo 4 anualidade correspondente no exercicio
econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do
aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdémico de que se trate.,
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das
instalaciéns e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras
seguintes:
a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da
amortizacién, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacién.
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b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera syperar o 50 por 100
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata\a finalizacién da
obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de Q:\aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faganecesaria a

utilizacién daqueles.

c) O célculo da cantidade a aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste
prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acumulados e por
instalacidns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucién previa
do correspondente aval polo importe correspondente aoc do respectivo
aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.

O contratista terd dereito 4 cancelacién total ou parcial destas garantias a
medida que vaian tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos
a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza
fronte 4 administracién, poderdn ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4
administracién, serd requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do
acordo de cesién. Para ese efecto, considerarase que a notificacién se produciu
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de rexistro de transmisiéns de certificaciéns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesidn, o
mandamento de pago haber4 de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que
a cesidn se pofia en cofiecemento da administracioén, os mandamentos de pago a
nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas

Se o atraso na execucién das obras fose producido por motivos non imputables
ao contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle di unha prérroga
do tempo que se lle sinalou o 6rgano de contratacién podera concedela por un prazo
que serd polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro

menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas

O contratista est4 obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para
a realizacién deste, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sia execucion
sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte
da administracién.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto
ao cumprimento do prazo total, a administracién poderéd optar indistintamente pola
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> s/ &félidades diarias na proporci6
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario houber ofertado reducién de prazo de g€ecucién
¢ a demora fose imputable ao contratista as penalidades diarias indi
paragrafo anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ataun 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ataun 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ataun 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior
respecto ao incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a
demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do
cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un miltiplo do 5 por 100 do
prezo do contrato, o érgano de contratacion estard facultado para proceder 4
resolucion deste ou acordar a continuidade da sia execucién con imposicién de
novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras

34.1.- En ningiin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién
técnica da modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante,
no seu caso, como consecuencia dela,

Antes de proceder 4 redaccién da modificacién do proxecto deberd, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro
alleo ac érgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo
non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns
sen necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no
niimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do
proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por
100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variaciéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o
limite establecido nel iranse incorporando 4s relaciéns valoradas mensuais e
poderén ser recollidas e aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao
crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposicién final segunda da
LCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houber necesidade de
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introducir no proxecto modificaciéns das establecidas no art. 217 da LCSP
haberan de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo 4 certificacion final citada:

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificaciéns do tontrato de obras
que se acorden de conformidade co establecido no artigo 202 e no titulo V do

libro I da LCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducién de unidades de
obras, o contratista non terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacién do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacidns
complementarias 4s inicialmente contratadas, ampliar ¢ obxecto do contrato co fin de
que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria
deste, ou incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou aproveitamento
independente. Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacién da
prestacién correspondente, na que poderd aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias establecidas

NOS artigos 155.b) € 158.b).

Modificaciéns previstas na documentacién que rexe a licitacion:
A modificacién non poderd exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacién:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderdn efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuacién da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na
redaccién do proxecto ou das especificaciéns técnicas.

b. Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas
obxectivas que determinen a sta falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeol6xico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacién do contrato € que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa prictica profesional na elaboracién do proxecto ou na
redaccion das especificaciéns técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién
nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar 4 prestacién avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sda dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, produciuse con posterioridade 4 adxudicacién do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacién a especificaciéns técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4
adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta cldusula non
‘poderd alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a
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introducir as variaciéns estritam es para responder 4 causa o

que a faga necesaria.

3. Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguinte$ casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas
esenciais da prestacién inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal
e como esa relacién quedou definida polas condicidéns da adxudicacién.

c) cando para a realizaciébn da prestacién modificada fose necesaria unha
habilitacién profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condiciéns de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mdis ou en menos, o
10 % do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas,
o conxunto delas non poderi superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen
ofertas substancialmente diferentes 4s formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a elas serdn fixados pola administracién, logo da audiencia ao
contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da medificacién do contrato aumente o prezo
deste, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento
experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido ) Esta garantia deberd
constituirse dentro do prazo miaximo de 15 dias naturais contados desde a
notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucién da garantia
dentro de devandito prazo dara Iugar 4 resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucidéns redactadas pola
Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderin ceder os dereitos dimanantes de un contrato de
obras sen obter previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacidn,
cos requisitos e condiciéns establecidos nos artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias
naturais contados desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacién da
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cesién. A non constitucién da garantia dentro do devandito prazo dard lugar 4
resolucién do contrato. i

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das
obras sen obter previamente a autorizacién do 6rgano competente da Corporacién,
cos requisitos e condicions establecidos nos artigos 210 e 211 da LCSP. En todo
caso as prestaciéns parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non
poderin exceder da porcentaxe méxima establecida no epigrafe 4 BIS do cadro de
caracteristicas do contrato .

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 4 BIS do cadro de caracteristicas do contrato,
considerarase incumprimento das sdas obrigaciéns contractuais esenciais € en
consecuencia dard lugar 4 resolucién do contrato con incautacion de garantia e
indemnizacién por danos e perdas & administracion contratante

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e
condiciéns establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién do sector da construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de
agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art.
211 da LCSP.

36) Recepcion das obras e certificacion final

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data
prevista para a siia terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como méximo dentro do mes seguinte &
terminacion das obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obrigacién de asistir 4 recepcién da obra. Se por causas que
lle sexan imputables non cumpre esta obrigacién o representante da administracion
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que
considere oportunas, sobre as que resolveri o 6rgano de contratacidn.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta
e o seu director sinalard os defectos observados e detallard as instruciéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o
contratista non o efectuase, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de
contratacién deberd aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd
aboada ao contratista a conta da liquidacién do contrato En canto ao prazo do xuro
de mora estarase ao establecido na cldusula 31.2 deste prego.
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Obras contratadas polos 2l
favor do contratista, deber4 ser financiadolintegramente polo concello co

37) Prazo de garantia

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde aa®cepcién das
obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado 4 garda e conservacién
das obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director,
sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos
necesarios para a siia reparacién executaranse pola administracién contratante, por
conta do contratista.

38) Liquidacién e devoluciéon da garantia definitiva

A) Obras contratadas pola Deputacion

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ac cumprimento do prazo de garantia, o
director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 219 do LCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose 4 devolucién ou cancelaciéon
da garantia e 4 liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicindose
ao pago destas ltimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se
debesen a deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante
o prazo de garantfa o director facultativo procederd a ditar as oportunas
instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido, concedéndolle
un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras,
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o
6rgano de contratacién poderd ordenar a sia execucién a outra empresa,
correndo 4 conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos,
ben con cargo 4 garantia se for suficiente, e se o importe da reparacién excedese
do importe da garantia esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de

constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista deberé ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberd
ser financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion

Seran as dispostas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos establecidos no
artigo 208 e 222.

40) Réxime xuridico
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O presente contrato de execucién de obras ffen cardcter administrativo, e ambas
as partes quedan sometidas expresamente 4 |lexislacién de contratos do sector
publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as demais
disposiciéns de desenvolvemento, en especial o ragulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas_de Jereito administrativo e, na sta
falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e
efectos deste contrato serdn resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos
pordn fin 4 via administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme ao disposto pola lei reguladora da devandita xurisdicién,
previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién potestativo € sen
prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 310 da LCSP, na suia redaccién
dada pola Lei 34/2010 do 5 de agosto os interesados poderén interpor o recurso
especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARA

WADG(QNBELLEIRGM - BECRETARIO. A

3ISTICAS DO CONTRATO

A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Ptbcedemento negociado

0. REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non sw\"@j'to a regulacién harmonizada
b) contrato suxeito a regulacién harmonizada

1. PROXECTO

Sevda Peatorsl (-5-- B @6, anfee-Ju ABAixo

Lhis. CODIFICACION

A. Clasificacién Nacional de {//
produtos por  Actividades

(CNPA-2009)

B. Vocabulario comiin de
contratos

2. PRESUPOSTO A)Obras anuais 0 | eeeeeeean. Ei (IVE INCLUIDGO)
296. 824" 20
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
INCLUIDO)
2011
. 2012...

3. APLICACION

ORZAMENTARIA 040 4s4oo E4%00

4. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO: { mefes

EXECUCION REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

O aplicable no presente prego

& non aplicable

4- BIS PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

.... % do prezo de adxudicacién

5. CLASIFICACION

6. FORMA E MEDIO

SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA:

DE CONSULTA E A) Consnlta a tres empresas
LUGARDE B) BOP
PRESENTACION C) Perfil de contratante

CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA:

a) publicacidn de licitacién en BOP

cn perlil de contratante 6

Cacisien '%" e GPEslls o VRS

efote, Soluabol nllevde, ARy
7. PRAZO DE SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA: oito dias contados desde o dia
PRESENTACION DE seguinte ao da recepcién da peticién de oferta (ou Perfil ou prensa)
PROPOSICIONS

CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA:

Fase de solicitudes de participacion: dez dfas contados desde o dfa
seguinte ao_da publicacién up BOP ou Perfil
Fase de invitacién: quince dias contados desde o dfa seguinte 4

recepcidén da invitacién para participar,
8. PERFIL DE 8.1 Direccién péxina web: www . A¥hA.SoDeohpolTell. ofG
CONTRATANTE 8.2 Publicacion de adxudicacién (indicar a opci6n elixida):

a) en BOP
b) en perfil de contratante

i 5 % Do Tapepte 08 AOKuDIGH Cii
10. TAXAS DO
CONTRATO

11. REVISION DE
PREZOS

12. CONTROL DE
CALIDADE

13. IMPORTE
MAXIMO DOS
GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR
CONTA DO
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| CONTRATISTA I \ . |
OUTROS DATOS:
INFORMA CION
PERFIL DE CONTRAT
TELEFONO: X/- S 30-
CORREQ ELECTRONICO ..\ eeereenrneerene

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO _(DUPE2TH @1 €5fuble
R/ povs 0c ABoYo MEIT-Y
¥ 532. 385 — JAntig o~

W L, ST dGofeab@s el ode

(se fose esixible): Y. ¥ 2700l
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ANEXO II: MODELO D

D./D?
con domicilio en :

FiE /
n° Ve
teléfono !
Fax (optativo)
direccidén de correo electrénico (optativo)
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitda) n®
actuando en nome propio (ou en representacién de

DNI ou CIF N°
e con domicilio en __
ria
nO

teléfono
Fax (optativo)
direccién de correo electrénico (optativo)

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacién da execucién das obras
comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..........ccoviiiviiiiieeniinnns €uros) .
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) % ........... importe ......... euros
C)TOTAL(A+B) .cccvvinienennnn. EUROS

2°.- Coiiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de
cldusulas administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacidn técnica que o integra.

3°- Acompafia a documentacién esixida no Prego de cldusulas
administrativas particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiguese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
b) __ Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
CIF
de de 201 _

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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Procedemento negociado

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

DCUMENTACION

SFERENCIAS TECNICAS

*. OFERTA ECONOMICA

D. CRITERIOS DE SELECCION BASEADOS NA
SOLVENCIA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2) _
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201____

(1) Indicar sobre A, B, C ou D segundo a documentacion que comprenda, conforme
ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato.
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O/A GUNEELLEIRG/A - SECRETARIONA

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, .
Procedemento negociado

ANEXO IV: CRITERIOS

a) Procedemento negociado sen publicidade obrigatoria po
razon da contia.

DETERMINA CION DE CRITERIQS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL
a) Programa de traballo (cldusula 12.2.1.A.1): .................. puntos

b) Programa de actuacion ambiental (cldusula 12.2.1.A.2): ........coen.e...

puntos
b) Plan de control de calidade (cldusula 12.2.1.B) .................. puntos

conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de célculo utilizaranse
mimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan)
PLAN DE CONTROI. Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos
INTERNO DE CALIDADE calidade especifico e adaptado 4 obra
(clévsula 12.2.1.B.1) Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos

calidade xenérico ¢ parcialmente adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos
calidade insuficiente

PORCENTAXE DE CONTROL | Outorgarase a mdxima puntuacién &/s proposiciéns | puntos

INTERNO DE CALIDADE que oferten a maior porcentaxe e as restantes

(cliusula 12.2.1.B.2) proposiciéns puntuaranse proporcionalmente

PORCENTAXE DE CONTROL | Aumento da porcentaxe de control de calidade Calcularase

EXTERNO DE CALIDADE externo calculado sobre o orzamento de execucién | aplicando a seguinte

(clausula 12.2.1.B.3) material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as | formula: 3 X %
cldusulas 12 ¢ 29 incremento de

execucién material
(expresado en dous
decimais)

(Méaximo ... puntos)

¢) Esquema do Plan de seguridade e saide (clausula 12.2.1.C): ..................

puntos

B) CRITERIOS CON CARACTER ESPECIFICO

S6 aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO I).

Proposta de reducién de prazos de execucién (cldusula 12.2.2 do presente
PrEgO): vivvriinirinennns puntos

Tomaranse en consideracion sd as ofertas de reducién de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

FASE 11
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Procedemento negociado

a) Oferta econémica: .|.................... puntos.

De acordo coa férmula ¢laborada pola Facultade de Mateméticas

42



[-17% GONBELLEIRO/A - SEGRETARIO
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, "

Procedemengb ng¢gociado

b) Procedemento negociado con/publicidade obrigatoria/por
razon da contia

FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCION BASEADOS NA SOLVENCIA

Solvencia econdmica e financeira

Declaracion sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de
negocios no 4mbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido
como méaximo aos tres Gltimos exercicios dispoiiibles en funcidn da data de creacién ou
de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispofia das referencias do
devandito volume de negocios.

Solvencia técnica nos contratos de obras.

a) Relacién das obras executadas no curso dos cinco dltimos anos, avalada por
certificados de boa execucién para as obras méis importantcs; estes certificados
indicardn o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, os devanditos certificados seran comunicados directamente ao
6rgano de contratacidn pola autoridade competente.

............................. puntos (indicalos)

b) Declaracion indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas
na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das obras, especialmente os
responsables do control de calidade, acompafiada dos documentos acreditativos

correspondentes.

............................. puntos (indicalos)

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras.

............................. puntos (indicalos)

d) Declaracién sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante o tres tiltimos anos, acompafiada da documentacién
xustificativa correspondente.

............................. puntos (indicalos)

e) Declaracién indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispord para
a execucidn das obras, 4 que se xuntard a documentacién acreditativa pertinente.
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Procedemento negociado

............................. puntos (indicalos)

NUMERO MINIMO DE EMP:RESAS SELECCIONADAS EN BASE AOS
CRITERIOS ANTERIORES AS QUE SE CONVIDARA A PARTICIPAR: TRES
(as que obtefian a 'Eaior puntuacién).
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AS OFERTAS SELECCIONAD
CRITERIOS SEGUINTES:

DETERMINA CION DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL
a) Programa de traballo (cldusula 12.2.1.A.1): ....... AS...

145, GONGELLEIRB/A - SEERE¥ARIOMA
N DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

[ N
"W

ASK ALORA

s

YANSE CONFORME AOS

{ Procedemento negociado
/

b) Programa de actuacién ambiental (clausula 12.2.1.A.2)~..... S,
puntos
b) Plan de control de calidade (cldusula 12.2.1.B) ... /{ 5 ........ puntos

conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdlculo utilizaranse
nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan)

PLAN DE CONTROL Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos

INTERNO DE CALIDADE calidade especifico e adaptado 4 obra

(cldusula 12.2.1.B.1) Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos
calidade xenérico e parcialmente adaptado 4 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de | puntos
calidade insuficiente

PORCENTAXE DE CONTROL | Outorgarase a mdxima puntuacion &/s proposiciéns | puntos

INTERNQ DE CALIDADE que oferten a maior porcentaxe e as restantes

(cliusula 12.2.1.B.2) proposiciéns puntuaranse proporcionalmente

PORCENTAXE DE CONTROL | Aumento da porcentaxe de control de calidade Calcularase

EXTERNO DE CALIDADE externo calculado sobre o orzamento de execucién | aplicando a seguinte

(cliusula 12.2.1.8.3) material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as | férmula: 3 X %

clausulas 12 e 29

incremento de
execucién material
(expresado en dous
decimais)

(Méximo ... puntos)

c) Esquema do Plan de seguridade e saside (cléﬁsula 12.2.1.C): ...... 5 .........

puntos

B) CRITERIOS CON CARACTER ESPECIFICO

S6 aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO I).

Proposta de reducién de prazos de execucion (clausula 12.2.2 do presente
13 (70 ) HN puntos

Tomaranse en consideracién sé as ofertas de reducién de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

FASE 11

a) Oferta economica: ..

........ GO....... puntos.

De acordo coa férmula elaborada pola Facultade de Matematicas
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