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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES p# - N,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REURBANIZACION DA RUA
CARAMONINA - AMBITO DA RUA TRAVESA DE ESCULTOR ASOREY E 2° TRAMO DE
ESCULTOR _ASOREY, COFINANCIADO POLA UNION EUROPEA CON CARGO AO FONDO
EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), DENTRO DO EIXO NUMERO 5
(DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE LOCAL E URBANO) DO PROGRAMA OPERATIVO DO
FEDER EN GALICIA PARA O PERIODO 2007-2013

|
DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacién das Obras de Reurbanizacién da ria Caramonifia
- ambito da rGia Travesa de Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado
pola Unién Europea con cargo ac Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER),
dentro do Eixo niimero 5 {Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo
do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013, de acordo co proxecto redactado polo
arquitecto D. Juan Pinto Tasende.

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45233330-1 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente 4 descricidon dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de fraballo do proxecto e, no seu caso, 0 que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacion do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O érgano de contratacién, que actia en nome da Administraciéon Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado érgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dibidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sua resolucidon e determinar os
efectos desta, con sujecion 4 normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista a sua impugnacién ante a Xurisdicion
competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION
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conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 1 # novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Piblico (efvliante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions
Pdblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continGe vixente, ou as normas
regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia & Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levaré a cabo
de acordo coas cldusulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras d H er administrativo, de

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposiciéns estatais que regulan a contratacién do
sector plblico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas
respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacién e resolucion do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin & via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o0 mesmo drgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recursc contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderadn contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 73 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucion do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sta
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sGa capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditaciéon pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que actlan con
habitualidad no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato,
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP. ou, no seu caso, que
devandito Estado & signatario do Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial do
Comercio.
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4.2 .- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acr a sua solvencia, ben a

través da acreditacién dunha clasificacién adecuada ao obxecto do Contrato, ben a través, no caso
da solvencia econémica e financeira, dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, €, polo que
respecta a solvencia técnica, mediante:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa execucidn para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na siua oferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificaciobn ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios
empresarios constituiran unha presuncién de aptitude nos termos apuntados no artigo 84 da
TRLCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputaciéon
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacion
dunha clasificacion suficiente.

4.3.- Non poderan concorrer a licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién poida
provocar restricions 4 libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
achegar aos efectos de acreditar a sla representacion para licitar, con caracter previo a
presentacién da mesma. Os documentos acreditativos da representacién seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacion achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacion co expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES
Non se esixe.
6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacion, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 181.818'18 euros.
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O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 3 1'82 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, .4€ conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade ¢ acto de recepcion da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, seran os que resulten da aprobacién da propaosicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender ds obrigaciéns econdmicas que se deriven da
contratacién, con cargo & partida orzamentaria 130 15100 61900 e de acordo co seguinte
desglose:

Anualidade 2013: 50.000 euros ive incluido.
Anualidade 2014: 170.000 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado 6
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

O gasto correspondente a esta contratacion, forma parte das actuacions incluidas no Programa
Urbana Santiago Norte, cofinanciado pola Unién Europea con cargo ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo numero 5§ {Desenvolvemenio sostible local e
urbano) do Programa QOperativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de 4’5 meses, a contar desde a iniciacion das
mesmas.

Il
ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION
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10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tom como base os criterios
de adxudicacién que se detallan na cladusula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacién

CRITERIOS DE ADXUDICACION AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacién do contrato os seguintes, por orde
decreciente de importancia con arranxo a seguinte ponderacion:

1.- OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

Outorgarase a méaxima puntuacién a oferta econémicamente mais favorable para o Concello,
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no paragrafo
seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de melior a peor, seguindo o criterio de “precio
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacion de 40 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte formula para calcular a sGa puntuacion:

Pn ={Pm x Ob}/On
Onde:

Pn: puntuacién da oferta

Pm: puntuacién maxima posible {40 puntos)
Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcicnados.

Cando o érgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion
correspondente. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un s6 licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacidon en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.
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3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en is de 10 unidades
porcentuais a4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obgldnte, excluirase para o
cémputo da devandita media a oferta de contia mais elevada ca sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a

baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se enfre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mdis de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no tramite de xustificacién
da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1°¢ .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha
explicacion dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° - Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais e materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacién tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patron
maior nimero de traballadores minusvélidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicién adicional 6 da TRLCSP.

2. MELLORAS
. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacion do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecide no presente
prego, e que se valorara a razén de dous puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

. Control de calidade: ata 4 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de ensaios sobre o minimo do 1% obligatorio, a razén de
dous puntos por cada unidade porcentual € ata un maximo do 3%.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberén constituir garantia
provisional.
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12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concell Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte & data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicidn. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non sera admitida a
proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicidén enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar ¢ prego e documentacién complementaria no perfil de
contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposicidns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcidn algunha.

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras de Reurbanizacion da ria Caramonifia - ambito da ria
Travesa de Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado pola Unién
Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do
Eixo nimero 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano} do Programa Operativo do
FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013 CON/69/2013 e co nome e apelidos ou razén
social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direcciéon de correo electrénico, de
dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras de Reurbanizacion da raa
Caramonifia - ambito da ria Travesa de Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey,
cofinanciado pola Union Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER), dentro do Eixo nimero 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do
Programa QOperativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013 CON/69/2013
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O seu contido sera o seguinte:

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a per lidade do empresario e a
representacién, no seu caso, do asinante da proposicién, na forma seguinte:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucion, e de modificacién no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espaiiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a stia capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas nalgin dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a slia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na sua
falta, que actdan con habitualidad no trafico local no dmbito das actividades que constitien o
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sla procedencia admite 4 sGa vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado & signatario do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cando o licitador actue mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacién deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sua personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacidns que do contrato derivense ata a extinciéon do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.

13.2.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
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clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a spondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasifiéa€ion esixida no prazo de
subsanacion de defectos ou omisidns na documentacion a que se r a clausula 15 do presente
prego.

O certificado de clasificacién debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién responsabie
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacién. (art. 146 TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacién correspondente a slia solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacidns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion global
esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacion e os Gltimos, en defecto
desta, a sila solvencia econdémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e técnica.

13.2.3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP, comprendendo expresamente as
circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposiciéns vixentes (arts. 73 e 146 TRLCSP) asi como de non
ter débedas co Concello de Santiago de Compostela. (anexo |l deste prego).

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderad substituirse por declaracion responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse 4 xurisdicién dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ac foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.
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13.2.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito existro de Contratistas da

Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiagfrde Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 13.2.1 deste prego, a condicion de que
a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a Mesa de
contratacién podera requirir a achega de dita documentacion se fose necesaria para acreditar que
o obxecto social da empresa € adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicion de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacidon referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econdémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a clausula 13.2.3, salvo no que se refire a circunstancia
de estar ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social impostas
polas disposicions vixentes, respecto das que haberd que aportar, en todo caso, declaracion
responsable, formulada ante autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestacidéns ante notario publico.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompanado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacién.

Toda a documentacién a presentar polos licitadores habera de ser documentacion orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacion vixente na
materia.

13.3- SOBRE N° 2: Proposicion econdémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da
contratacién de Obras de Reurbanizacién da ria Caramoniiia - ambito da ria Travesa de
Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado pola Uniéon Europea con cargo
ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo numero 5
(Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia
para o periodo 2007-2013 CON/69/2013

A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous
formatos: en formato papel € en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable
identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominaciéon SOBRE N° 3}, quedando
excluidas da licitacién aquelas empresas que non aporten toda a documentacion en ambolos dous
tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran
exactamente o mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia entre os distintos sopories
invalidara automaticamente a oferta.

Os licitadores incluiran neste sobre a documentacion relacionada cos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes.
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O contido da oferta econémica sera redactado segundo o modelo anexo resente prego, sen

erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente 0 que o drga e contratacion estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provo N que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicidn econémica, que non debera superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o
importe do IVE que deba ser repercutido. (art. 145 TRLCSP)

Os licitadores deberan incluir na sGa proposicién unha relacion detallada dos medios persoais e
materiais que se comprometen a adscribir 4 execucion do contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacidn estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de Urbanismo ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
Un arquitecto municipal.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitda.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia.

Actuara como Secretario 0 Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacion procedera &
cualificacion da documentacién xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE N° 1, e se
observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou
correo electronico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita notificacion no
expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora
ben, se a documentacion dun licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais
non subsanables, non sera admitido a licitacion.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos de
completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacién doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais e sempre antes da declaracion de admision das
proposicions.
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDIC

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a docugweritacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura plblica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposicidns relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contrataciéon cunha antelacién minima de 3 dias habiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios &s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
infformes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacion, elevard ao 6rgano de
contratacién a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluira en todo caso
a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas das sUas
reuniéons e da documentacion xerada nas suas actuaciéns e, no seu caso, dos informes emitidos.
Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto frente 6 Concello. (art. 160.2
TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O drgano de contratacidén requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das suas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato, & de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacion, excluido
IVE.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a stGa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma € condicions establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da
LCAP:
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- De ser o caso, ultimo reciboc do Imposto sobre Actividades Econdmicas documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigaci e pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actfyifade. Esta documentacién
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracion
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este Gltimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaracions ou documentos
correspondentes &s obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depésito da fianza definitiva e demais taxas,
aboe os importes pendentes.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espaiia, deberéan presentar certificacién expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacions sociais que se esixan no pais da sUa nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O drgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.
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A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultédnea , publicarase no perfil

do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatado do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacién debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de
apertura das proposicions.

Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion sera de dous meses a contar desde a apertura das
proposiciéns. (art. 161 TRLCSP)

Il
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte 4 data de recepcién da notificacion da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacidén do contrato, ao que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. (art.
59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo 4 sua costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacion do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO
21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO
No praze non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do

replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.
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No caso de que o expediente de contratacibn sexa declarado de itacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en g dxudicatario constitia

a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesioén e disposicion real dos terreos,
a sUa idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacioén de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non poderé introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total e modificacions nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispofibilidades de crédito da Administracion permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, e sen que, en ningun
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

O érgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacion do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificacions ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS
O contratista esta obrigado a instalar, 4 sua costa, os sinais precisos para indicar o acceso 4 obra,
a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido & marcha

daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediaciéns.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.
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Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en jgdo caso antes da devolucién
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel 4 sia“costa e instalar unha placa co
contido que sinalen os técnicos municipais.

\Y
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracion, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccién,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as sias ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracién antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
a que é obxecto de contratacién.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O drgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do mesmo,
comprobando que a sia realizacion axtustase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do érgano de contratacidn. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao érgano de contratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables aoc mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucions enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecidn as estipulaciones contidas no presente prege de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacidon como responsable do contrate, no ambito das slas atribucions.
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Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de ntia, o contratista é

responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracion, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningdan
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 administracion a sta aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sta conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucién do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sta exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instrucidons e normas internas de seguridade e saide
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e control de actividades
e contrataciéns.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantisese sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non sé 4 execucion das obras, senén tamén 4 sla conservacion ata a
recepcién. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
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pola Direccion, inmediatamente despois da sua construcién ou engalquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das cobras, e manter durante a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do
Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacion da licitacion que o érgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicara como partida independente.

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccion
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante, non teran
tal limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.
67.3.i)) RG)

Seran de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicacién dos anuncios de afeccions
aos usuarios, con motivo da execucion das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacién das xestiéns, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesarioc para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidns de seguridade e coa maior
comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcion poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacidéns que se puidesen derivar de tal
circunstancia
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28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird/ €orporando a factura
correspondente, certificaciéns mensuais da obra realizada, que teran nsideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao perfodo a que correspondan € remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG}

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos 4 obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é precisoc que se lle notifique
fehacientemente a esta ltima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao confratista as penalldades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
\"REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) ' Penalidades
; i _Ataun5% 1 0,50por cada 500 euros B
o Ata un 10% I 770 55 por cada 500 euros_‘__
| m T Ata un 15% it _' 0, 60 por cada 500 euros
| Ata un 20% U 70,65 por cada 5 N
:[,-,_,,,(., e s _A’gg_un 25% e ‘,.i, 0, 70 por cada 59_0__ gy_ros__m_‘_.‘
T ,_=_____f\.t§z__t_{_r_1_”39f’/prM_m . 0 75 por cada 500 euros :
| Aaun3s% | 0,80 porcada 500 euros
L. __Ata un 40% 10,85 por cada 500 euros _;
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_Maunds% ' 0,90 porgAdd 500 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros _

i

Ataun55%omads |1 euros por cada 500 euros |

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicién de penalidade non excllie a indemnizacion a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracion poderd, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP.

\Y
SUBCONTRATACION
30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao érgano de contratacién cunha antelacion
minima de 5 dias habiles & data en que haxa de¢ iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaraciéon do contratista de que as prestacidns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacién expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sia importe actual acumulado, incluido o que & obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.
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Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da T,

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucion do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposte na disposicién adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucién do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita
lei.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese plblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacidon técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccion da modificacién do proxecto deberd, darse audiencia ac redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ac o6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de credito.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivoe do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a

E21§30

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagedecompostela.org



Dspendencia Seflo
CON - Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCELLO DE — — P
ACLIMe Xpeaierla echa
SANTIAGO CONXI120 CON/69/2013 17-09-13 09:25

disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con p rioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacions das estableci o art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variacions na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificaciéon do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacion comrespondente, na que poderd a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b} e 174.b).

1.- 86 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante ¢ contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sla falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sUa dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacién do contrato.

- Necesidade de axustar a prestaciéon a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e deberad limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.
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3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que
esenciais de licitacion e adxudicacioén do contrato nos seguintes casos;

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

c) cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera
superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que o0s
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar. a suspensién do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucién daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse & mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspensién, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
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FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRA

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito 4 direccién
da obra a data prevista para a terminaciéon ou execucion do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sta recepcion.

Ao acto da recepcidén, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designade pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracién ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede,
o facultativo encargado da direccidn das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu
caso, o prazo de garantia.

Pola contra, candc as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinaiara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese plblico, debidamente motivadas no expediente,
o érgano de contratacidén acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sla resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION
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Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de pcién, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das obras executada$; que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicién, a conta da liquidacién do
contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacién, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispdn para tal fin, 0 érgano de contratacién debera aprobar a
liguidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepciéon das obras, prazo durante o cal a Administraciéon podera comprobar que o traballo
realizado ax(stase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estard obrigado a emendar, a sUa costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelaciéon daquela.

Transcorridos 6 meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcién formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucién ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacion presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase a sua costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sua

devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, & sda destruccion
sen mais tramite.
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39.- RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS

Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién do prazo de ntia por vicios ou defectos
ocultos da construcién debido a incumprimento do contrato p6r parte do contratista, este
responderd de danos e prexuizos polo periodo de quince anos a contar dende a recepcion.

40.- RISCO E VENTURA

A execucién do contrato realizarase a risco de ventura do Contratista e este non tera dereito a
indemnizacién por causa de perdas, avarias ou prexuizos ocasionados nas obras.

Sera de conta do contratista indemnizar todos os danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacions que requira a execucion das obras.

O contratista estara obrigado a contratar unha péliza de todo risco de construciéon que cubra os
seguintes riscos:

- Os danos que poidan sufrir as obras durante o periodo de construcién e garantia, e ata o
limite do importe da adxudicacién derivados dos riscos convencionais

- A responsabilidade civil (xeral, patronal e cruzada) en que poida incorrer polos danos
causados a terceiras persoas e derivada dos actos do seu persoal, empregados e
dependentes, a slia maquinaria e equipo, asi como consecucién dos traballos realizados
durante a execucién das obras obxecto da adxudicacion, conforme & seguinte escala:

IMPORTE DO CONTRATO LiMITE DA GARANTIA

Ata 150.000 euros Dobre do presuposto do contrato

Entre 150.000 e 600.000 euros 600.000 euros

Entre 600.000 e 1200.000 suros 900.000 suros

Entre 1.200.000 e 3000.000 euros 1.500.000 euros

Superior a 3.000.000 euros A do imporie do prezo do contrato

segun a adxudicacion.

A empresa adxudicataria, no prazo de quince dias habiles contados a partir do seguinte ao da
publicacién da adxudicacion provisional no perfil do contratante do érgano de contratacion debera
entregar no Servizo de Contratacion deste Concello copia da poliza de seguro.
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ANEXOI|
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
s oSO F P ,con DINL n® oo , maior de
idade, con domiGilio N ....eeeeree e e , visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacién de Obras de Reurbanizacién da ria Caramonifia - ambito da
ria Travesa de Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado pola Unién
Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do
Eixo namero 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do
FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013 e aceptando integramente o contido dos mesmos,
BN NOME ..ioiiirererenieeeeeiees ceceenriaerereseereseaeatnesenesasiasnsnns (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que
representa especificando neste Ultimo caso as slas circunstancias), comprométese a executar o
contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total lve incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il

D./D? con DNI e  domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacioén do contrato

de Obras de Reurbanizacién da ria Caramoniiia - ambito da ria Travesa de Escultor Asorey
e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado pola Union Europea con cargo ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo n0mero 5
{Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia
para o periodo 2007-2013 declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de
direccién estan incursos en prohibicions de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e
146 da TRLCSP.

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO 11l
{(Modelo de Aval)
La Entidad (1), cort CIF n° ,
domicilio en (2) , n° , codigo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, seguin resulta del bastanteo de poderes que se resefa en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente —= (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depésitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislaciéon de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras de Reurbanizacién da ria Caramonifia - ambito da riia
Travesa de Escultor Asorey e 2° tramo de Escultor Asorey, cofinanciado pola Unién Europea con
cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo nimero 5
{Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o
periodo 2007-2013", quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da
Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de
cbras, de caricter administrativo segunde o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por
procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos a
publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuaciéns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase o0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axistase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contraioc e a sla codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracion concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo 6 gue se aboard o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién
separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacion das ofertas coa sua
ponderacion, consonte ¢ establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo ¢ inicio do procedemento de contratacién.

Conforme o Director da Asesopa Xuridica,

Asdo.: Juan guero del Valle
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