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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA ONTRATACI(')N,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS INCLUIDAS” NO PROXECTO DE
CORREDOR VERDE BONAVAL-ALMACIGA (FASE II: VIA VERDE), ENCADRADO NA AREA
TEMATICA N° 4 MEDIO AMBIENTE URBANO E REDUCCION E TRATAMENTO DE
RESIDUOS, CODIGO OPERATIVO USN-41-300 DO PROXECTO URBANA SANTIAGO NORTE

|
DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacién das Obras incluidas no proxecto de Corredor
Verde Bonaval-Alméaciga (Fase ll: Via Verde), encadrado na area tematica n°4 Medio
Ambiente Urbano e reduccién e tratamento de residuos, cédigo operativo USN-41-300 do
proxecto Urbana Santiago Norte, de acordo co proxecto redactado pola empresa Galicia
Dreams, SL.

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45112710-5 da nomenclatura Vocabulario Comuin de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente a descricion dos materiais béasicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O 4rgano de contratacion, que actia en nome da Administracién Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a suUa resolucién e determinar os
efectos desta, con sujecidon & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sda impugnacion ante a Xurisdicion
competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacidon a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions
Pulblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle vixente, ou as normas
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regulamentarias que lle substitdan, e ao Prego de Clausulas Administraii enerais do Estado

e 31 de decembro, en
ontratacién levara a cabo
ministrativas particulares.

para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1
canto non se opoina & Lei e ao Regulamento Xeral citados. A prese
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposicions estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas
respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucién do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 73 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais @ materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sla capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espaiia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andloge ou, na sua falta, que actian con
habitualidad no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato,
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP. ou, no seu caso, que
devandito Estado & signatario do Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial do
Comercio.

4.2.- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no caso
da solvencia econémica e financeira, dos medios a que se refire ¢ art. 75 da TRLCSP, e, polo que
respecta a solvencia técnica, mediante:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucion para as mas importantes e
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2° o compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios persoais ateriais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na stg’gferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo223.g) da TRLCSP.

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacién ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios
empresarios constituirdn unha presunciéon de aptitude nos termos apuntados no artigo 84 da
TRLCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Coruia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién
dunha clasificacion suficiente.

4.3.- Non poderén concorrer 4 licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastantec da documentacién que pretendan
achegar aos efectos de acreditar a sUa representaciéon para licitar, con caracter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacién serdn cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestaciéon respecto de se a documentacion achegada €
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relaciébn co expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES
Non se esixe.
6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que deberd soportar a Administracion,
fixase en 154.241'83 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 32.390'78 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcidén da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da cbra.
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6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rex durante a execucién

das obras, seran os que resulten da aprobacion da proposicién seleccj

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacions econdmicas que se deriven da
contratacién, con cargo a partida orzamentaria 2009-3-URBAN-1 070 17200 60900 e de acordo
co seguinte desglose:

Anualidade 2013 : 50.000 euros ive incluido.
Anualidade 2014: 136.632°61 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado 6
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

O gasio correspondente a esta contratacion, forma parte das acluacions incluidas no Programa
Urbana Santiago Norle, cofinanciado pola Unién Europea con cargo ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo nimero 5 (Desenvolvemento sostible local e
urbano) do Programa QOperativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de 6 meses, a contar desde a iniciacién das
mesmas.

|
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
CRITERIOS DE ADXUDICACION AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS QU PORCENTAXES

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacidn do contrato os seguintes, por orde
decreciente de importancia con arranxo & seguinte ponderacion:

1.- OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos
E4529
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ra o Concello,
lado no paragrafo

Qutorgarase a maxima puntuacién a oferta econdémicamente mais favorabl
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co,
seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de “precio
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacion de todalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacion de 40 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte formula para calcular a sta puntuacion:

Pn ={PmxOb)/On
Onde:

Pn: puntuacién da oferta

Pm: puntuacién maxima posible (40 puntos)
Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposiciéon non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta.
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién
correspondente. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un s0 licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacion en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cdmputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores & dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.
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andormal da
de xustificacion

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporciona
oferta e en funcién da documentacion que presente o adxudicatario no tra
da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificaciébn dos prezos ofertados, que como mirdimo comprendera unha
explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais € materiais que tefia a
licitador.

3° - Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patrén
maior numero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicion adicional 6° da TRLCSP.

2. MELLORAS
. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacién do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente
prego, e que se valorara a razoén de dous puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

. Control de calidade: ata 4 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de ensaios sobre 0 minimo do 1% obligatorio, a razén de
dous puntos por cada unidade porcentual e ata un maximo do 3%.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicibns presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte 4 data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposiciéon do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remisién da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non sera admitida a
proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.
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Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazg n sera admitida

ningunha proposicién enviada por cofreo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do érgano de contratacién e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposicidéns presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcién algunha.

12.5.- A presentacion da proposicibn deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras incluidas no proxecto de Corredor Verde Bonaval-Alméaciga
(Fase llI: Via Verde), encadrado na area tematica n°4 Medio Ambiente Urbano e reduccién e
tratamento de residuos, codigo operativo USN-41-300 do proxecto Urbana Santiago Norte
CON/80/2013 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e
de fax, e direccién de correo electronico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou
persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras incluidas no proxecto de Corredor
Verde Bonaval-Almaciga (Fase ll: Via Verde), encadrado na area tematica n°4 Medio
Ambiente Urbano e reduccién e tratamento de residuos, codigo operativo USN-41-300 do
proxecto Urbana Santiago Norte CON/80/2013

O seu contido sera o seguinte:

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a
representacion, no seu caso, do asinante da proposicién, na forma seguinte:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificaciéon no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a stia actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espaiiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econdémico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacién ou declaracidn xurada de estar inscritas nalglin dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.
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de obrar mediante
espondente, na que se
ial ou analogo ou, na sta
actividades que constitien o

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capaci
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, co
falta, que actlan con habitualidad no trafico local no ambito d
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espanola
relativo a que o Estado da suUa procedencia admite & sia vez a participacion de empresas
espafolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente anéloga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado € signatario do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representaciéon e do Ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sta personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da unidén con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincién do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.

13.2.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na cldusula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacién esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente
prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion. (art. 146 TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o 6rgano de
contratacion correspondente a sla solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global
esixida no presente prego.
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u estranxeiros
timos, en defecto

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitag
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sOa clasificacion e
desta, a sla solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econémica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e tecnica.

13.2.3.- Testemurio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurse nas prohibicidns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP, comprendendo expresamente as
circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigaciéns ftributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposiciéns vixentes (arts. 73 e 146 TRLCSP) asi como de non
ter débedas co Concello de Santiago de Compostela. (anexo |l deste prego).

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacién do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse 4 xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

13.2.5.- A presentacidn polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacion a que se refire a cldusula 13.2.1 deste prego, a condicién de que
a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a Mesa de
contratacion podera requirir a achega de dita documentacion se fose necesaria para acreditar que
o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condiciéon de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ac obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.

- Declaracién responsable a que se refire a clausula 13.2.3, salvo no que se refire a circunstancia
de estar ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social impostas
polas disposicidns vixentes, respecto das que habera que aportar, en todo caso, declaracion
responsable, formulada ante autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestaciéns ante notario publico.
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dunha declaracién
idas no mesmo non

O certificado do Rexistro de Contratistas deberd ir acompafado en todo
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias r
experimentaron variacion.

Toda a documentacién a presentar polos licitadores habera de sef documentacién orixinal ou ben
copias que tefian cardcter de auténticas ou compulsadas conforme 4 lexislacion vixente na
materia.

13.3- SOBRE N° 2: Proposicion econémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Obras incluidas no proxecto de Corredor Verde Bonaval-Almaciga (Fase Il:
Via Verde), encadrado na éarea tematica n°4 Medio Ambiente Urbano e reduccion e
tratamento de residuos, cédigo operativo USN-41-300 do proxecto Urbana Santiago Norte
CON/80/2013

A documentacion que se presente neste sobre deberd ser aportada, obrigatoriamente, en dous
formatos: en formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable
identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacién SOBRE N° 3), quedando
excluidas da licitacion aquelas empresas que non aporten foda a documentacion en ambolos dous
tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informéticos teran
exactamente o mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia enire os distinfos soportes
invalidarg automaticamente a oferia.

Os licitadores incluirdn neste sobre a documentacién relacionada cos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

O contido da oferta econémica serd redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacion estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran gque a proposicién sexa
rechazada. Na proposicion econdmica, que non deberd superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, deberd indicarse, como partida independente, o
importe do IVE que deba ser repercutido. (art. 145 TRLCSP)

Os licitadores deberan incluir na sta proposicion unha relacién detallada dos medios persoais e
materiais que se comprometen a adscribir a execucién do contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O/a concelleiro/a delegado/a de Urbanismo ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
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O xefe do servizo municipal de Proxectos e Obras.
O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitia.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitaa.

Actuara como Secretario 0 Xefe de Seccién de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunioéns da mesa de contratacién seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacion procedera a
cualificacién da documentacion xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE N° 1, e se
observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou
correo electrénico ao licitador correspondenie, deixande constancia de dita notificacidn no
expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora
ben, se a documentacion dun licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais
non subsanables, non serd admitido a licitacion.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos de
completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais e sempre antes da declaracion de admision das
proposicions.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de confratacién, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanaciéns €, no seu caso, achegadas as aclaracidns ou documentos
complementarios requiridos, ou ftranscorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N°® 2 dos licitadores admitidos contendo a documentaciéon das
proposiciéns relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do 6rgano de
contratacién cunha antelacién minima de 3 dias habiles a sta celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacién dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, 0s
informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacién, elevard ao érgano de
contratacién a proposta de adxudicacion razoada que estime adecuada, que incluira en todo caso
a ponderaciéon dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas das suas
reunions e da documentacioén xerada nas suas actuaciéns e, no seu caso, dos informes emitidos.
Dita proposta non crea dereito algan a favor do licitador proposto frente ¢ Concello. (art. 160.2
TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION
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17.1. O drgano de contratacién requirird ao licitador que presente a of 37 onomicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar gégde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificafivé de estar ao corrente no
cumprimento das slias obrigaciéns tributarias e coa Seguridadef Bocial, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucidén do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a. mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, na forma e condiciéons establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da
LCAP:

- De ser o caso, Gltimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacidns tributarias con este Gltimo.

- Certificacion administrativa expedida polo érganc competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracién Autondmica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depésito da fianza definitiva € demais taxas,
aboe os importes pendentes.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
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suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acredita circunstancia

mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser &4pedidas de acordo co

disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espaiia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacidns sociais que se esixan no pais da sUa nacionalidade.
Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O édrgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicién que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultineamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o (nico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacion debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte ¢ de
apertura das proposicions.

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién sera de dous meses a contar desde a apertura das
proposiciéns. (art. 161 TRLCSP)

i

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte & data de recepcién da notificacién da adxudicacién na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacion do contrato, ac que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares ¢, de habelo, do das prescricidons técnicas.

Cando ¢ adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, denfro doc mesmo prazo e con

anterioridade & firma do contrato, deberd aportar escritura publica de constitucién como tal. (art.
59 TRLCSP)

513529

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Qbradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dapendencia Sello
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
54.- PLOBA
CONCELLODE | ____ __ _
ocumen Xpedien -&cha
SANTIAGO CONXIOWW CON/80/2013 13-08-13 11:15

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso adminis , sendo titulo valido

para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura public do asi o solicite o contratista,

sendo a sla costa os gastos derivados do seu otorgamento.
Non podera iniciarse a execucién do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO
21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente a licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de conftratacion sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacidn do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitlia
a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a sla idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacidon para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, € empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de fraballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducion no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais de execucién
da obra, sempre que as disporiibilidades de crédito da Administracién permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, e sen que, en ningdn
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.
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O é6rgano de contratacién resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucién aprobatori
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas d

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, 4 sta costa, os sinais precisos para indicar o acceso a obra,
a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalacidéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacién seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcidn da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel 4 sua costa e instalar unha placa co
contido que sinalen os técnicos municipais.

v
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuard a inspeccion,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as sGas ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracién antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
4 que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O ¢6rgano de contratacién poderd designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ac ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucion do mesmo,
comprobando que a sUa realizacidn axUstase ao establecido no contrato, € cursara ao contratista
as ordes e instruciéns do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao 6rgano de contratacién as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ac mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)
2158129
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Ditas atribucions enténdense sen prexufzo das que corresponden ao dire acultativo da obra,

de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP
26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asf mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacién como responsable do contrato, no &mbito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista &
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningan
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 administracién a sia aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola slia conta e con arranxo as condicions do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. {art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a s(a exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,
para todos os efectos, a condicion de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a obriga

do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de seguridade e salde
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laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e controf@é actividades
e contratacions.

y
O conftratista debera garantir a limpeza das obras. Garantisese semprgZinha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no aimacén, etc e se este feito se
producise deberén limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s6 4 execucion das obras, sendn tamén a sla conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sla construcion ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execuciéon do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do
Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o érgano
de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correrdn por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente.

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia méxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante, non teran
tal limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como. consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.
67.3.0) RG})

Seran de conta do confratista, no seu caso, os gastos de publicacién dos anuncios de afeccions
aos usuarios, con motivo da execucién das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestiéns, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalacions.
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rticulares deberan
guridade e coa maior

Se pola execucidn das obras é necesario afectar os accesos de terre
manterse estes accesos sempre operativos, € nas debidas condicions
comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos intefesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar de tal
circunstancia

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificaciéns mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sla
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con ¢ visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificaciéns que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos a obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderé ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Ultima o acorde de cesién. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ac cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ac mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seréan as
seguintes:

Penalidades

e —
i_REDUCCION (% sobre o prazo de execucion} |

E18529

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro sin * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



' i Depandencia Sello
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
54.- PLOBA
CONCELIODE | ____ — =
ocumento Xpedienie acha
SANTIAGO CONXIOWW CON/80/2013 13-08-13 11:15

| Amun5% 1 0,50 porcada 500 eusps
... Maun10% 1 0,55 porcada50

I{ e AtAUNn 15% i 0,60 porcada &
(e Ata un 20% i 0,65 por cada ®
]

Ata un 25% T g 0 70 por cada & 500 euros N
e - ST LELE PP Ata un 300/0 - bt ]
. _Aaun35%

‘_7_0 75 > por qada 500Wem_'os
_..+...0,80 por cada 500 euros

0,85 por cada 500 euros _;
o a1 09 90 por. céda‘500 euros |
 Ataun 50% 0,95 por cada 500 euros '

Ata un 55% o mas R 1 euros por cada 500  euros |

A administraciéon terda a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacion a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracién podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP.

\'
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacion do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacion da execuciéon parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao érgano de contratacién cunha antelacién
minima de 5 dias habiles 4 data en que haxa de iniciarse a execucion do subcontrato, achegando,

a0 mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacidon do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario

publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.
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)7

Declaracién do contratista de que as prestacions a subcontratar, oot mente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do /‘/ rte de adxudicacion do
contrato principal, con indicacién expresa de impdrtelos de cada w#¥ dbs subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sla importe actual acumulado, incluido o gfie € obxecto de comunicacion,

representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

A0

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sia
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao drgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcién, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita
lei.

Y/
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razbns de interese ptblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificaciéon e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion correspondera ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).
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As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo cas imite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser rg€dllidas e aboadas nas

certificaciébns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a gque se refire a
disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacioéns das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresidn ou reducién de unidades de obras, o contratista
non terd dereito a reclamar indemnizacion ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacidén da prestacion correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redacciéon do proxecto ou das
especificacidns técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacidn por causas obxectivas que
determinen a suUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccidn das
especificaciéns técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos
iniciaimente definidos. '

- Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade 4 adxudicacién do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacién do contrato.
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ausula non podera
imitarse a introducir as
va que a faga necesaria.

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido n
alterar as condiciéons esenciais da licitacion e adxudicacién, e de
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa ob

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacién
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicidons da adxudicacion.

¢) cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para ¢ contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera
superar este limite.

e) en calguera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substanciaimente diferentes as formuladas.

Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido } Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacién de feito na execucién daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse 4 mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracién abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)
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Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo € a satisfaccién da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicaré por escrito a direccion
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de que se poida
realizar a stia recepcion.

Ao acto da recepcién, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracidon como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se procede,
o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta @ comezando, no seu
caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalard os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o0 6rgano de contratacion acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sia posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcién, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcién parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sua resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION
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Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta cepcion, o organo de
contratacién debera aprobar a certificacion final das obras exe as, que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expegition, a conta da liquidacion do
contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que seré notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a stia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispén para tal fin, o érgano de contratacién debera aprobar a
liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administraciéon podera comprobar que o traballo
realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, 0 contratista estara obrigado a emendar, & sua costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo coniratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacién daquela.

Transcorridos 6 meses desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcién formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucién ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente serd devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase 4 sia costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sua
devolucion, o Concello de Santiago procederd, no momento que corresponda, & sua destruccion
sen mais tramite.

39.- RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS
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CONCELLO DE —_ s — /
SANTIAGO CONXIOWW CON/80/2013 13-08-13 11:15 ,_
ou defectos

Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién do prazo de garantia )./
ocultos da construcién debido a incumprimento do contrato por pga$”do contratista, este
respondera de danos e prexuizos polo periodo de quince anos a contar tiénde a recepcion.

e

40.- RISCO E VENTURA

A execucion do contrato realizarase a risco de ventura do Contratista e este non terd dereito a
indemnizacion por causa de perdas, avarias ou prexuizos ocasionados nas obras.

Sera de conta do contratista indemnizar todos os danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacions gue requira a execucion das obras.

O contratista estard obrigado a contratar unha péliza de todo risco de construcién que cubra os
seguintes riscos:

- Os danos que poidan sufrir as obras durante o periodo de construcidn e garantia, e ata o
limite do importe da adxudicacion derivados dos riscos convencionais

- A responsabilidade civil (xeral, patronal e cruzada) en que poida incorrer polos danos
causados a terceiras persoas e derivada dos actos do seu persoal, empregados e
dependentes, a sla maquinaria e equipo, asi como consecucion dos traballos realizados
durante a execucién das obras obxecto da adxudicacién, conforme & seguinte escala:

IMPORTE DO CONTRATO LiMITE DA GARANTIA

Ata 150.000 euros Dobre do presuposto do contrato

Entre 150.000 e 600.000 euros 600.000 euros

Entre 600.000 e 1200.000 euros 900.000 euros

Entre 1.200.000 e 3000.000 euros 1.500.000 euros

Superior a 3.000.000 euros A do importe do prezo do contrato

segun a adxudicacioén.

A empresa adxudicataria, no prazo de quince dias habiles contados a partir do seguinte ao da
publicacién da adxudicacién provisional no perfil do contratante do 6rgano de contratacion debera
entregar no Servizo de Contratacion deste Concello copia da poliza de seguro.
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CON.- Negociado de Contratacién de Qbras e Servicios
54.- PLOBA
CONCELLODE |____ — _
cumenic Xpediente echa
SANTIAGO CONXIOWW CON/80/2013 13-08-13 11:15
ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONSMICA
D e et aaes s con DINL N® e, , maior de
idade, con dOmICIlIo €N ...cceereeeee e ————— , visto o proxecto e

prego de cldusulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Obras incluidas no proxecto de Corredor Verde Bonaval-
Almaciga (Fase ll: Via Verde), encadrado na area tematica n°4 Medio Ambiente Urbano e
reduccion e tratamento de residuos, cédigo operativo USN-41-300 do proxecto Urbana
Santiago Norte e aceptando integramente o contido dos mesmos, en nNOMe ........ccccecevvruee..
............................................ (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que representa especificando
neste dltimo caso as suas circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo
seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras @ numeros) : euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total Ive incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCE[I-O DE D io Expediant Fecha
ocUmen ediante
SANTIAGO CONXIOWW CON/80/2013 13-08-13 11:15
ANEXO Il

D./D® con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacién da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato

de Obras incluidas no proxecto de Corredor Verde Bonaval-Alméaciga (Fase II: Via Verde),
encadrado na area tematica n°4 Medio Ambiente Urbano e reduccion e tratamento de
residuos, coédigo operativo USN-41-300 do proxecto Urbana Santiago Norte declara que nin
a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan incursos en prohibiciéns de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP.

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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CON - Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
54.- PLOBA
CONCEUODE | ____ __ _
CLITB! xpediente echa
SANTIAGO CONXIOWW CON/B0/2013 13-08-13 11:15
ANEXO Il
{Modelo de Aval)
La Entidad ), con CIF n® ,
domicilioc en (2) /7 . , codigo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente A= (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si 0 a través de la Caja General de Depésitos, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

Bl presente Aval estard en vigor hasta que el érgano de contratacién del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razon social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCEI.I.O DE B o Expedicnte Fecha
SANTIAGO CONXIOWW | CON/B0/2013 13-08-13 11:15

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras incluidas no proxecto de dor Verde Bonaval-
Alméciga (Fase II: Via Verde}, encadrado na area tematica n°4 Medio Am ¢ Urbano e reduccion e
tratamento de residuos, cédigo operativo USN-41-300 do proxecto Urbana Santiago Norte”, quen
subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto,
regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos a publicidade da licitacién que
establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuacidns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axtstase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contrato e a sGa codificacién na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato {art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duraciéon concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo & que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién
separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacion das ofertas coa sla
ponderacién, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sla normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacidn, de tramitacion ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artige 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo ¢ inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 24 de setepbro de 2013.
{7 r
’Q;- FE DE SECGION,
(<)
%
c
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