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Asunto

Reparacion da nia Pedreira e anexas. POS 2015

PREGO APROBADO POR ACORDO
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA

14 AB0. 2015

SECCION DE CONTRATACION

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN UNICO CRITERIO DE
VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS “ REPARACION
DA RUA PEDREIRA E ANEXAS. POS 2015

l.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto Ia ejecucién de las obras a que se refiere
el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el articulo 123 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico (en adelante TR.LCSP),
incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el
estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccién entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del ¢ontrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacion
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato v tipo de licitacién.
B1g42
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Se sefiala como tipo de licitacion el importé del Proyecto que figura en el

epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora
mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al

formular sus propuestas econdmicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art.
87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta econdmica del presente pliego.

3) Financiacioén.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones economicas que se derivan para la
Administraciéon del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el
Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefialada en el Epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada Proyecto de ejecucion de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se
consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estard a lo dispuesto en la
clausula 5 del presente Pliego.

4) Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningin caso la

revision de precios del presente contrato y por tanto no se aplicard formula
alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucién del contrato sera el que se sefala en el epigrafe 4
del cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al
de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva
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fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias
naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se
fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicara, en su integridad a la reducciéon de la financiacién prevista en las
ultimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar
mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el
precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacién relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo
programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales
o juridicas, espafiolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se
hallen comprendidas en aiguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y
60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula

siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucion de una obra de importe igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificacion, segln resulte del Proyecto o documentacién técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del

contrato.
No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que

acrediten ante el Organo de Contratacion correspondiente su solvencia econémica,
financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos que se indica en ia

clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
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La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo

59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la
clausula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los terminos del presente
pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de Ia
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacién se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera
formalizar la misma, en escritura publica, asi como presentar el C.I.F. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacion de adjudicacion, y la duracion de la misma sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Unién Temporales quedarén
obligados solidariamente ante la Administracion.

IL.- Adjudicacién.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto (con un unico
criterio de valoracion: factor precio) y como consecuencia se adjudicara a la empresa
que presente la oferta econémica mas ventajosa consistente en el precio mas bajo
sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relacion con las ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a reguiacién armonizada: El procedimiento abierto a
que se refiere el presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de
mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.
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10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dispuesto
en los articulos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitacién se publicara,

adema

s, en el Boletin Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacion relativa a la actividad contractual, los interesados podran
consultar la informacion referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la
direccién que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART 14
TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en el
lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veintiséis dias naturales
a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio en el BOP o perfil de
contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres
cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o
persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la

clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacién urgente el plazo de presentacién de
proposiciones sera de trece dias naturales, contados desde el dia siguiente
al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el computo del plazo de presentacion de proposiciones, en el
supuesto en que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de
contratante, se contara a partir del dia siguiente al de la publicacién del
anuncio en el BOP

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14
TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulacién armonizada el plazo de presentacion de
proposiciones sera de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde Ia
fecha de envio del anuncio a la Comisién Europea (Diario Oficial de 1a Unidn
Europea). Dicho plazo se reducira a treinta y seis dias naturales o en casos
excepcionales debidamente justificados hasta veintidos dias, si se
hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141
del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).
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12) Proposiciones: documentacidn.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.
Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucién o Modificacién en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de ldentificacion Fiscal (C.LF.),
debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditara mediante la inscripcién en el
Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos 0 mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la
inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion {Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
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2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de

estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan justificar
mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente
Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion en forma
sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las Empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Ptblica de Ia
Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn com(n a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias). declaracion de sometimiento a Ia jurisdiccion de tribunales y
juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracién de
sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales y Juzgados esparioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e
del TR.LCSP})

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espaia,
con designacién de apoderados o de representantes para sus operaciones y
que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o
persona Juridica, debera acompafiarse poder notarial para representar a Ia
Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion

contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcién sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacion o funcionario
habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

E7g42

CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoire s/n * 15705 * Sanilago de Compostela * Tel. 981 542 300 © www.santiagedecompostela,ora



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
CO NCEI_I_O DE Documento Expadiants Fecha
SANTIAGO CONZIOGN CON/33/2015 17-04-15 1352

Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa
en ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades
establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

modelo:

D.

Con DNI{

y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccion estéan incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c del

TRLCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion y acreditacion de solvencia mediante compromiso de
adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes

para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de
Hacienda (u érgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de
Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se
especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5
del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Comunidad Europea que no estén clasificadas sera suficiente que
acrediten ante el érgano de contratacion su solvencia economica y
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del
TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacién de las obras ejecutadas
en el curso de los ultimos cinco afos, acompanada de certificados de
buena ejecucion para las mas importantes.
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F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales 0

materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan
concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a la obra,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del TR.LCSP. En este

sentido los licitadores deberdn aportar la siguiente documentacién:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a
las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos
de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de
trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefalando el nombre ¢ el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracién.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227 del
TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos
en este sobre o la presentacidon incompleta no podra ser objeto de
subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los
informes  técnicos correspondientes dénde se indiquen estas
circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art.
223.f TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra optar por
la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.
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G) Acreditacion de solvencia economica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los
licitadores deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacidn de las obras ejecutadas en el
curso de los udltimos cinco afios, acompanada de certificados de buena
gjecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la
ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos los licitadores deberan aportar la siguiente documentacién:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier
otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribird a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previstc en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje maximo serda el establecido en el articulo 227 del
TR.LCSP

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentacion incompleta no podra ser objeto de subsanacion
a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales
propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes
técnicos correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripciébn se considerars
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223 1)
TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacion podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente

Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.

Indicacion de ios nombres y circunstancias de las empresas que la
constituyen, participacién de cada una de ellas y compromiso de constituirse
formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I} Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145
del TR.LCSP, se presentard necesariamente una declaracién indicando esta
circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de
las Comunidades Auténomas y registro voluntario de documentacién de
empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Coruiia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompaiiando la correspondiente certificacion donde se recojan los extremos
a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran dispensados
de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los

mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas
en el Registro de documentacién de empresas contratistas de la Excma.
Diputacion Provincial de A Corufia, acompafaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en
el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el
Registro de Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacion de empresas contratistas de la
Excma. Diputacion provincial de A Corufia, del registro de contratos y del
registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo de
1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en
los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos
estén vigentes.
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K) Autorizacién para la cesién de informacion relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provingcia de

calle n°

segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del conlrato de ejecucioén de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Adminisiracion contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios
informaticos o telemaélicos, sobre la circunstancia de esfar o no al corienfe de sus
obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de
coniratacién del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Profeccion de Datos de Caracter Personal, Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impueslo de Sociedades y otras
normas fributarias y de la Sequridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que
el érgano de contratacién lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado

numéricamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Al tratarse de un procedimiento abierto con un unico criterio de valoracion: factor
precio, los licitadores no tendran que presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”™.

Contendra la proposicion econdémica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo |l de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.
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Los documentos que se acompafen a las proposiciones habran de ser

originales. No obstante, se admitirdn fotocopias diligenciadas por el Secretario o
funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas

con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores

quedan dispensados de la constitucién de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicacién.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacion presentada (defectos

u omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demas actuaciones de [a
Mesa de Contratacién), se estara a lo dispuesto en el art. 160 del TR.LCSP.

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratacién procedera en acto publico a la apertura de las
ofertas econdémicas. Se celebrara en el lugar y dia que se sefiale en el tablon
de anuncios de contratacion de la Corporacién o perfil de contratante.

E! Presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan ias
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de correccién o
subsanacién de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
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que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera gesechada
por la mesa, en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.3.1.- Cuando el érgano de contratacion presuma fundadamente que la
proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificard esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo
de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacién a
que se refiere el apartado 15.4 de la presente clausula. La justificacion
realizada por los licitadores se remitira a informe de los Servicios Técnicos
a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.3.2.- Se considerara, en principio, como desproporcionada o
anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Numero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitacion en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es
inferior a otra en mas de un 13,33%

- Nimero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias agquellas que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de
un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el computo de
la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de
todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se
consideraran temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales
superiores a 16,67

- Numero de ofertas; 4 o mas. Se consideraran temerarias aquellas
ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en
mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la
misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén
en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularad sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Seran criterios objetivos para apreciar o no el caracter
desproporcionado o anormal de la oferta y en funcién de la
documentacién que presente el adjudicatario en el tramite de
justificacién de la oferta, 0 en la documentacion ya presentada, los

siguientes:
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1° .- Adecuada justificacién de los precios ofertados, que como minimo
comprendera una explicacién de los precios de los materiales a pie de
obra,

2° - Volumen de obra ya contratado, en relacidn con los medios
personales y materiales gue tenga el licitador.

3° .- Relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos
0 mas empresas empaten en la mayor puntuacion tendra preferencia
en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla mayor
nimero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional 42 de|
TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero
de 2000 (BOP nim, 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.4 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal
modo que la renuncia a la adjudicacion del contrato 6 a la ejecucion de la
obra, realizada en cuaiquier fase de tramitacién del expediente (a manera de
ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a)
la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacion del contrato, e) la comprobacién del
replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a Ia
Corporacién a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios causados a la
Administracién contratante y demas consecuencias previstas en el TR.LCSP.,

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir |a

garantia provisional, la Corporaciéon podra exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacion de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del
plazo concedido por la Administracion tendra las mismas consecuencias y
efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacion  en el
plazo de 15 dias ,a contar desde la apertura de las proposiciones el
contratista tendra derecho a retirar su proposicion, de conformidad con Io
dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario
seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3
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15.5. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el (')Hgano
competente de la Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y
en aquellos casos en que la Direccién de la obra se realice mediante contrato
de servicios previa la tramitacion del correspondiente expediente de

contratacion.

16) Adjudicacioén

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de
Contratacion se requerira al licitador que hubiera presentado la oferta mas
ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o
autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe

de adjudicacién, excluido el impuesto sobre el Valor Afadido, por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP,

La Administracién podra rehusar la admisién de avales y seguros de
caucion provenientes de entidades, que se encuentren en situacion de
mora frente a la Administracién contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores
avales o seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los
importes correspondientes a avales o seguros de caucién ya
ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista
antes de constituir el aval o el seguro de caucién debera informar a la
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin
que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracion.

¢) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la

ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d y 61.2.e del TR.LCSP
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16.3 El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultdneamente se
publicara en el perfil de contratante.

lll.- Formalizacion del contrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion conforme al articulo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato el organo de
contratacidn requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido ia
notificacién para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba Ia notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y en la fecha que sefiale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso

hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

IV.- Ejecucidén del contrato.

18) Acta de comprobacidn del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la
comprobacion del Replanteo, en la fecha en que la Administracion sefiale,
E17g142
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quedando obligado el contratista, previa notificacién, a acudir al mismo y su§gribir
la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion
de Replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato con
las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacidn apertura centro de trabajo

Eil contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al
de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con caracter previo al comienzo de los trabajos
.documento cuya presentacién debera exhibir el contratista al director de las
obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto,
a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relacion de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias
naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud, el Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y
concordantes del R. D. 105/2008) y relacién de subcontratistas y suministradores,
con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35

del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente
de la Corporacion previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacién la aprobacion del
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a
propuesta del Técnico Director podra eximir al contratista de ia presentacién del
programa de trabajo.

En ningin caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para
las obras plurianuales.
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19) Carteles y seiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda
obligado a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las
caracteristicas y formato que sefiale la Administracion Provincial. Dicho cartel
debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva,
siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del
cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales
indicativas de obras, peligro, precaucién, desviacion, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Cddigo de la Circulacion y normativa de Prevencién de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacién, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta
Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra las siguientes
fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a Ia

Administracion el reportaje fotogréfico o en video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podra utilizarse por la Administracién libremente y sin
limitacién temporal.

20) Ocupacién de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir

la orden correspondiente de la direccién.

21) Desarrollo de los trabajos.
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21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado\ toda
la documentacidon que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos
establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas
cualificados en las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccién.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede
emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-
Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no
aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por
escrito al confratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la
aprobacién de la devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera
de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin
que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la Administraciéon hayan examinado o reconaocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados,
ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicion y reconstruccién de las obras defectucsas o mal
ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la construccion, o se tienen
fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes
de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales

defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el
término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.
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22) Direccion e inspeccidén de las obras.

La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de
Ordenacion de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y sefalara el ritmo de
ejecucion conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacion podra inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la

Corporacion.

23) Legislacion laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y
de Seguridad Social.

24) Prevencién de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccién y gestién de residuos.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
produccidn y gestion de residuos.

25) Responsabilidad. Darios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras
personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos
realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya expirado el plazo
de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, ser4 ésta responsable dentro
de los limites establecidos en la Ley.
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Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente, de los
dafios causados a la Administracion Contratante ¢ a terceros como consecuencia de

los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafos sera inmediatamente exigida por
la via de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de transporte de
materiales hasta el lugar sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos
de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los
materiales e instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizaciébn por causa de
averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de
la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatizacion, aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera
realizar, bien directamente, bien a traves de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en
la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicaciéon de
anuncios de Licitacién en diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan
en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y
Precios Publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del
contrato, asi como sobre la obtencion la licencia de obras o Impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier
Tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracién, la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que
en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformacién,
aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la aprobacién
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por los organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacién ante
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en el
Pliego de prescripciones técnicas y epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del
contrato, ordenard a una empresa especializada en este tipo de controles,
contratada por la Administracion, que se verifiguen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra.

La misma Direccion fijarda el nimero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis,
caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca tales datos sl
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion transitoria 62 del
TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligacién de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 serg dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expediciéon de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacién total
o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se
refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del

contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
aun en el caso de que cuente con la autorizacion de la direccién, no dara
derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
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30.2 Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se esiablecen las
Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.
216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que
alguna certificacion contenga algan error u omisién, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicién de la certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algiin error u omision o ésta no
se hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés
de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera
la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto
de que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5 del TR.LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion
fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo
218 del TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del

presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizara mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la direccién con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
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realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el

particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base

'las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado

anterior y los precios contratados, redactarda mensualmente la
correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base
la relacién valorada y se tramitaran por la Direccidn Facuitativa en los dos
dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia al
contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a
las anualidades previstas sin que en una Unica certificacion se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales
acompafadas de relacién valorada expedidas por la Direccién Facultativa
de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente de la
Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual
importe que el de la certificacion.

Tendrén el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del dérgano de contratacién que tendra por Unico objeto
controlar que se frata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafando
documentacion justificativa de la propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o
lugares autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara la
Direccion de Obra acompafiandolo con la relacién valorada.

e} Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse
en la relacion valorada mensual o en ofra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el
resultado de aplicar el coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial
fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando
exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el
ejercicio econdémico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se
procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad
del ejercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razon de
las instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las

reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la
amortizacion, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades

de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

¢) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafnarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
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d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucién
se estara a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo
abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de| TR.LCSP

E! contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas
garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a Ia
Administracién, serd requisito imprescindible ia notificacion fehaciente a Ia
misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que la notificacion
se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del credito, ia toma de razén en el Libro de Registro
de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habré de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesion se ponga en conocimiento de la Administracién, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no

imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prorroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano de contratacion podra
concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado

para la realizacion del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

E27g42

CONCELLQO DE SANTIAGO * Praza do Obradeiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompoestela.ora



Dependancia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCEI_I_O Df Documento Expediente Facha
SANTIAGO CONZIOGN CON/33/2015 170415 1352

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por
parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracidbn podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un muttiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucidon del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicién de
nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobacién técnica de la modificacién y la aprobacion econdémica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificaciéon del proyecto deberd darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacioén en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al drgano de contratacion, previa
audiencia al contratista, fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracion en el
numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafoc anterior, respetando en todo
caso, el limite previsto en el mismo se irdn incorporando a las relaciones valoradas
mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o
con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicién final
segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas
hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el
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art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a
elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacién final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V
del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de
obras, el contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una
nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
regimen establecido para la adjudicacién de contratos complementarios si concurren
las circunstancias previstas en los articulos 171.b) v 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion:
LL.a modificacion no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redaccion del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacién por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geoldgico, hidrico, arqueoldgico, medioambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacién del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la
elaboracion del proyecto o en la redaccién de las especificaciones
técnicas.

¢. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la
prestacion en los términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a
la adjudicacion del contrato.
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e. Necesidad de ajustar la prestacibn a especificaciones tégnicas,
medicambientales, urbanisticas, de seguridad © de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

2. La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no
podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran
las condiciones esenciales de licitacién y adjudicacidn del contrato en los siguientes

casos.

a. cuando la modificacion varie sustancialmente la funcion y caracteristicas
esenciales de la prestacion inicialmente contratada.

b. cuando la modificacion altere la relacién entre la prestaciéon contratada y el
precio, tal y como esa relacién quedé definida por las condiciones de la

adjudicacion.

¢. cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una
habilitacion profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en més o en
menos, el 10 % del precio de adjudicaciéon del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento
de adjudicacién ofros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las

formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion ,previa
audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando
como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en
el precio de adjudicacion (IVA excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro del
plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion de aprobacién de
la modificacion. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a
la resolucién del contrato.
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Provi

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
nciales se estara, ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o

instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesioén de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato
de obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente de la
Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 226

del TR.LCSP

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo méximo de 15 dias
naturales a contar desde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacién
de la cesion. La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar
a la resolucion del contrato.

b) Subcontratacién

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacién parcial de
las obras sin obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la
Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje maximo establecido
en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato .

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de
subcontratacion, establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucién del contrato con
incautacion de garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a Ia
Administracion Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién del Sector de la Construccion y Real Decreto 1109/2007 de
24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones
establecidas en el art. 222 del TR.LCSP.
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36) Recepcion de las obras y certificacién final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminacién, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcién de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente
a la terminacion de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del

TR.LCSP

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacién el representante de la
Administracién le remitird un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule
las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacién.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato En cuanto al
plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este

Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion
que resulte a favor del contratista, debera ser financiado integramente por el

Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendrd una duracion de un afio a contar desde la
recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba
del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se

produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los
trabajos necesarios para su reparacidn se ejecutaran por la Administracion
contratante, a costa del contratista.
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38) Liquidacién y devolucion de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacién.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director facultativo de la obra, de oficic o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas ultimas lo dispuesto en
el art. 216 del TR.LCSP

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el érgano de contratacién podra ordenar la ejecucion de las mismas
a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el
pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y
si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el
abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Sera de aplicacién lo establecido en el apartado A de la presente
clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento
contratante.

Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera
ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.
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Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los &fectos
previstos en el articulo 225 y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del
sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma
de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constituciéon asi como las
demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de este contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacién,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora
de dicha Jurisdiccion, previa interposicion, en su caso, del recurso de reposicion
potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 40 del
TR.LCSP los interesados podran interponer el recurso especial en materia de

contratacion.
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ANEXO i: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION a) contrato no sujeto a regulacién armonizada X
ARMONIZADA
1. PROYECTO REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DA RUA

PEDREIRA E ANEXAS

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacion Nacional | 45.2

de productos por
Actividades (CNPA-2009)
B. Vocabulario comun de 45233200-1 Traballos diversos de pavimentacion
contratos 45233140-2 Qbras viales
2. PRESUPUESTO A) Obras anuales 251.614°85 euros (IVA INCLUIDO)
3. APLICACION
PRESUPUESTARIA 050 45400 61900

4. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO: CATRO MESES

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
o aplicable en el presente pliego
X no aplicable

4-BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

60% del precio de adjudicacion

5. CLASIFICACION

Non se esixe.

6. LUGAR DE Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (R/ Presidente Salvador
PRESENTACION DE Allende n° 4, CP 15705 Santiago), entre as 9.00 e as 14.00 horas
QOFERTAS
7. PLAZO DEO
PRESENTACION DE 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de publicacién do i
PROPOSICIONES "0 BOP P anuneio
8. PERFIL DE 8.1 Direccion pagina web: www.santiagodecompostela.org
CONTRATANTE 8.2 Publicacion de adjudicacién | (indicar la opcion elegida):

a)en BOP

b} en perfil de contratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién

10. TASAS DEL
CONTRATO

Ordenanza Fiscal 3.07 (art. 6 B)

11. REVISION DE PRECIOS

Non.

12. CONTROL DE CALIDAD

13. IMPORTE MAXIMO DE
LOS GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACION A CUENTA
DEL CONTRATISTA

200 euros

E352142
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OTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

TELEFONO: 981543033,

CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.org.

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil de
contratante

E3642
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L

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.
con domicilio en
calle
nO
teléfono
fax (optativo)
direccién de correo electrénico (optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (0 en representacion de

D.N.I. o C.LLF. N°
y con domicilio en
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electrénico {optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con un Unico criteric de valoracion (factor
precio) para la adjudicacién de la ejecucion de las obras comprendidas en el

Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:
A)PreciosinIVA......................... . Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) % ........... importe ......... euros

C)TOTAL (A+B) vovvevieeenn EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato, asi como de! Proyecto
y documentacién técnica que lo integra.

3°.- Acompafia la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

4°.- Hace constar que en la presente licitacién (indiquese io que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.
b) Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
E37342
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Denominacion
CIF
En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

E3842
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(1)

Proposicién para tomar parte en la contratacién de las obras de (2)

presentada por

ANEXO lil: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Teléfono

Fax

En

a

de

(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentacién que comprenda, conforme a lo
la clausula 12.

dispuesto en

(2) Indicar el titulo del contrato.

E39542

COMCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoire sin * 15705 * Santlago de Compostala = Tel. 881 542 300 * www,santiagodecemeostelaora




Depandancia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documerto Expediente Fegha
SANTIAGO CONZIOGN CON/33/2015 170415 1352

ANEXO V

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN
DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
(CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS
OBRAS “ REPARACION DA RUA PEDREIRA E ANEXAS. POS 2015 *

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pablico en su redaccién dada por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién la
documentacion a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A:
Subtitulado “Documentacién” prevista en la clausula 12 de este Pliego, podra ser
sustituido por una declaracién responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal
caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la
posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo
Tercera del TRLCSP en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de
empleo, procede complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacion de presentar |la factura que haya expedido
por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacion de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- ldentificacion del érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad puablica - (datos a cubrir por la Administracién contratante)

2.- ldentificacién del érgano de contratacion: -
(datos a cubrir por la Administracioén contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracion contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo,
la clausula 30 quedara redactada del siguiente modo:
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“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas
del presente pliego y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccion dada por la
disposicion final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, la
Administraciéon tendra la obligacion la obligacion de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo

222.4.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, atn en el
caso de que cuente con la autorizacion de la direccién, no dara derecho al
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacion
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion se demorase, deberad abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de ftreinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la obligacién
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato
y en alguno de los documentos que rijan la licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacién contenga algin error u omisién, y el
contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir
el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de
demora a partir de la expedicidn de la certificacion subsanada.
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De igual modo si la factura contuviera algln error u omisién o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora
no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera ia factura o hasta
que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que
la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administracion con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los
términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior
a seis meses. (art. 216.6 en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218
del TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente

pliego”.
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015
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