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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRA'TACIéN,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCCION DUN
APARCADOIRO PROVISIONAL DISUASORIO NA PARCELA EQ-1 DO PARQUE

EMPRESARIAL DA SIONLLA PREGO APROBADO POR ACORDG
DA XUNYA DE GOBERNO DE DATA

07 XL 2017

SECCION DE CONTRATACION

I

DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacién das obras de construccién dun aparcadoiro
provisional disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla, de acordo co
proxecto redactado por CP ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP.

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45233250-6 da nomenclatura Vocabularto Comin de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente @ descricion dos materiais bdsicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente
o adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- GRGANO DE CONTRATACION

2.1.- O drgano de contratacién, que actla en nome da Administracién Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado érgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razons de interese publico, acordar a sia resolucion e determinar
os efectos desta, con suxeicion a normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
seran executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & sGa impugnacion ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de cardcter administrativo,
de conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que
se aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Piblico (en diante TRLCSP),
quedando sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Pablicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continde vixente, ou
as normas regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Cldusulas Administrativas
Xenerais do Estado para a contratacién de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970,
de 31 de decembro, en canto non se opofia & Lel € ao Regulamento Xeral citados. A presente
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contratacién levard a cabo de acordo coas cladusulas contidas no presente prego de clausulas
administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposiciéns estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das slas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién e resolucién do
contrato, e efectos desta, serdn resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poréan fin
& via administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos
potestativamente en reposicion ante o mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado
mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita

Xurisdicion.
4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de ohrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
refacién directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais
suficientes para a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unidn Europea deberdn acreditar a suta
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricidon nun dos rexistros profesionais ou
comerclais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberdn acreditar a stia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sla falta, que
actlian con habitualidade no trafico local no dmbito das actividades &s que se estende o
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacion armonizada, que dito estado é signatarioc do acordo
sobre contratacion publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econdémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire 0 art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacién:

. Declaracion sobre o volume anual de negocios, mediante a presentaciéon da declaracién anual
de operacions con terceiros, referido és tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracion de menor importe nos 3 Ultimos anos é superior a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do

mesmo.

E2g31

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



bependencla CON. - Negociado de Contratacién de Obras e
Servicios
64.- SPELQ
Obra - Aberto
Documento Expediente Data Creacidn;
CONCELLO DE | “coni110ss CON/25/2017 20-06-17 09:00
SANTIAGO

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
indemnizacion por riscos profesionals que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A
vixencia do seguro debera manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi

mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacion das contas dos tres Ultimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantaciéon inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cando menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo

conforme & normativa vixente.
Polo que respecta & solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP:

1© a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
tltimos cinco anos, acompafada de certificados de boa execucidén para as mas importantes e

20 o compromiso de adscribir a execucidon do contrato os medios persoais e materiais
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na stta oferta, e
cuxa efectiva adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g9)
da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacidn ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus
propios empresarios constituirdn unha presuncion de aptitude nos termos apuntados no artigo

84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacién
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou poia acreditacion

dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer a licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificaciéns técnicas a que se refire o presente contrato, sempre gque dita participacién
poida provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4. Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacién
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

-Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, 0 bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sila representacion para licitar, con cardcter previo 3
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representaciéon seran cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacién respecto de se a documentacion achegada é
bastante para que ¢ representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacion, no seu caso, do asinante da proposicién,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucidon, e de
modificacién no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberdan presentar o
documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sia actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, haberdn de acreditar a sla capacidade de obrar
mediante presentacién de certificacién ou declaracién xurada de estar inscritas nalgin dos
rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou andlogo ou, na
sua falta, que actian con habitualidad no tréfico local no ambito das actividades que

constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberdn aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sua procedencia admite @ stia vez a participacién de empresas
espafiolas na contratacidon coa Administracion, en forma substancialmente andloga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacidn harmonizada, que dito Estado é& signatario do
Acordo sobre Contratacién Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actite mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacidn e do ambito das stas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacién constituindo unha union temporal, cada
un deles deberd acreditar a slUa personalidade e capacidade, indicando o0s nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designaciéon dun representante ou apoderado Unico da unidn
con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacidns que do contrato
derivense ata a extincién do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacién esixida no prazo de subsanacién de defectos ou omisidns na documentacién a que

se refire a clausula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacién.

(art. 146.3 TRLCSP)
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Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Union Europea, serd suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacién correspondente a slla solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As unidns temporais de empresarios deberdn acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
as clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion

global esixida no presente prego.

Se concorren unidéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberdn acreditar a stia clasificaciéon e os Gltimos, en defecto
desta, a sua solvencia econdémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberdn aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na cldusula 4.2

do presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdémica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestaciéns ante notario publico, de non estar incursc nas prohibiciéns
para contratar coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a
documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sdas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracion responsable,

outorgada ante unha autoridade xudiclal.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse a xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante,

4.5,5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacion da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,

eximiralle de aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicion de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacion podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible}, a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.
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- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha
declaracion responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no

mesmo non experimentaron variacién. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacion orixinal ou
ben copias que tefian cardcter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacién vixente na

materia.
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Non se esixe.

A efectos tan so de acreditacién de solvencia a clasificacion admisible seria:
. grupo A subgrupo 1 e 2 categoria 1.
. grupo E subgrupo 1 categoria 1.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento méximo de licitacién, sen incluir o IVE que deberd soportar a
Administracion, fixase en 308.087,70 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 64.698,42 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado
no artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcion da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposte sobre o Valor engadide, polc que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a
execucion das obras, seran os que resulten da aprobacidn da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacions econdémicas que se deriven
da contrataciéon, con cargo & partida orzamentaria 050 15340 60900.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revisién de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un praze maximo de execucién de 95 dias habiles, a contar desde a
iniciacion das mesmas.
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ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os
criterios de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.1.- Criterios de adxudicacion.

CRITERIQS DE ADXUDICACION AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES
1. OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

a. Formula de calculo

Outorgarase a maxima puntuacion a oferta economicamente mais favorable para o
Concello, valordndose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co

sinalado no paragrafo seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de
"prezo mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo
este criterio, outorgarase a maxima puntuacion de 40 puntos & oferta mais baixa e
aplicarase ao resto das ofertas a seguinte formula para calcular a sua puntuacién:

Pn =(Pm x Ob) / On

Onde:
Pn: puntuacion da oferta

Pm: puntuacion maxima posible (40 puntos)

Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da coferta a puntuar
b. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

i

Identificacion de baixas desproporcionadas ou anormais.

Cando o dérgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicidn non se
poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando
a documentacion correspondente. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase 6s servizos tecnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se
atopan nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un so licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién
en mais de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades
porcentuais a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais @ media aritmética das -ofertas presentadas. Non obstante, excluirase
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ii.

para o computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa
superior en mais de 10 unidades porcentuais & dita media. En calquera caso
considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10
unidades porcentuais a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades
porcentuais, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no
suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas e inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

NOTA: No calculo para a identificaciéon das ofertas desproporcionadas engadiranse as
melloras ofertadas con valoracién econdmica.

Xustificacidn de baixas desproporcionadas ou anormais,

Identificadas as ofertas desproporcionadas ou anormais, abrirase tramite de
audiencia &s mesmas para presentar documentacién Xustificativa. Dita
documentacion deberd ser o suficientemente detallada para permitir & administracién
determinar se pode garantirse o cumprimento de ditas proposicions, Considéranse en
todo caso indispensables os seguintes minimos:

- Documentacién relativa a xustificaciéon de prezos:

a) Plan de obra, con indicacién de actividades e equipos, detallando claramente
man de obra (tipo, cualificacién profesional e convenio aplicable para cada
traballador coas horas empregadas), maquinaria (tipo de maquina coas horas
empregadas) e materiais empregados (con medicién). Aportarase cadro
resumo final cos totais de horas/traballador, horas/maquina e medicién de

materiais empregados.

b) Orzamento con medicions e xustificacion de prezos descompostos, incluindo
documentacion xustificativa pormenorizada dos custos de man de obra e
maquinaria (tanto propia como subcontratada), materiais (propios e a
comprar), calculo de custos indirectos e de gastos xerais, asi como do
beneficio industrial previsto.

A xustificacién de prezos do licitador non podera modificar as partidas nin a
descomposicion das mesmas prevista en proxecto, debendc manter as
tipoloxias e rendementos de man de obra, maquinaria e materiais, por
considerar que xa se encontran perfectamente axustados & realidade das
obras proxectadas. Do mesmo xeito e polas mesmas razdns, non se
considerara viable a reducién do prazo de execucion.

No caso dos prezos de man de obra, maquinaria e materiais, podera proporse
a sua modificacién, sempre e cando estea adecuadamente xustificada

mediante a documentacién indicada e sen que en ninguén caso, os prezos de
man de obra sexan inferiores aos estipulados nos convenios aplicables

vixentes.
¢) Relacién de subcontratas, completa, para todas as partidas que se prevé

subcontratar, con documentacion vinculante de que a empresa podera dispor
da man de obra e maquinaria concreta o periodo necesario a prezo

determinado.
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d) Documentacion acreditativa da idoneidade dos materiais a empregar, asi
como documentacion vinculante que xustifique que a empresa poderd dispor
de dito material no prazo necesario ¢ a prezo determinado.

- Documentacién relativa & xustificacion de volume de obra:

Relacién de obras actualmente contratadas, indicando tipo de obra, importe,
promotor, prazo e lugar de execucién, co detalle dos medios persoais e
materiais que debe dedicar &s mesmas e posta en relacién coas obras obxecto

da licitacién.
Documentacion relativa a xustificaciéon da solvencia:
A requirida no apartado propio de solvencia técnica e profesional do prego.

2. MELLORAS: ata 14 puntos
a. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacién do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no
presente prego, € que se valorara a razon de dous puntos por cada ano e ata un
maximo de cinco anos.

b. Control de calidade: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control de calidade sobre o 1% obrigatorio a
razén de dous puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacién (IVE
excluido), ata un maximo do 1%.

c. Xestion de residuos: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de xestién de residuos sobre o proxectado a razén
de dous puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacion (IVE

excluido), ata un maximo do 1%.
11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir
garantia provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de
Compostela (R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de
9 a 14, dentro do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte & data de
publicacion do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacién podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por
mensaxeria entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por
correo, nese caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de
imposicion do envio e comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-
54.23.04), telex ou telegrama, a remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os
requisitos non sera admitida a proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no

anuncio de licitacion.
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Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicién enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderdn examinar o prego e documentacion complementaria no perfil
de contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacién.

12.4.- A presentacion das proposicions presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentaciéon da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constardn de 2 sobres pechados, identificados no seu exterior coa
seguinte referencia do expediente Obras de construccion dun aparcadoiro provisional
disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla CON/25/2017 e co nome
e apelidos ou razon social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccién de
correo electrénico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle

represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacidn Xeral Obras de construcciéon dun
aparcadoiro provisional disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla

CON/25/2017

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 0s
emprendedores e a sUa internacionalizacién, substituirase a presentacién da documentacién
que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando
que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO
II). Esta declaracién, polo tanto, sera a Gnica documentacién a incluir neste sobre no

momento da presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo 0 momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizacion do prazo de

presentacion de proposicions.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior &
adopcion da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa
do cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, debera presentarse o compromiso formal de constituciéon dunha
unién temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participaciéon e
presentando enton a declaracidn responsable antedita individualmente cada unha delas.

13.3.-_ SOBRE N9 2 Subtitulado: Proposicién econdmica e oferta relativa aos criterios de
adxudicacién avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante
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procedemento aberto, da contratacién das Obras de construccién dun aparcadoiro
provisional disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla

CON/25/2017

O contido da oferta economica serd redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicién
sexa rechazada. Na proposicion econémica, que non deberd superar o orzamento de licitacién
establecido na cldusula 6 do presente prego, deberd indicarse, como partida independente, o

importe do IVE, de ser o caso.

Asi mesmo, incluirase neste sobre, de ser o caso, o compromiso de melloras: prazo de
garantia, control de calidade e xestion de residuos.

Serd motivo de exclusion da licitacién, o feito de que a documentacién incluida neste sobre

non este subscrita na sta totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada pole licitador, na que declare, baixo a sla

responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presenza do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sda veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a sla vixencia, podendo realizar tal
comprobacidén por si mesma, ou mediante peticién ao licitador ou adxudicatario de
documentacién ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitude de tales datos
provocara a desestimacién da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da
garantia constituida, asi como a esixencia das responsabilidades e indemnizaciéns que de tal

feito se deriven.
13.4.-O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, 8 sia
vez, presentar proposicidns individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal

participante na licitacién. O incumprimento desta prohibicién dard lugar & non admisién de
todas as proposicions por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de espazos cidadans, dereito & vivenda e mobilidade ou,
no seu defecto, calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

VoGais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe do servizo municipal de proxectos e obras.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitUa.
A interventora xeral municipal, ou persoa que ¢ substitia.

Actuara como secretario o xefe de seccidon de contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunions da mesa de contratacion seran
convocadas 6s seus membros via fax ou correo electronico.
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15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concliuido o prazo de presentacién de proposicidons, a Mesa de contratacién procederd &
comprobacion da presentacidon da declaracion responsable presentada polos licitadores contida
no SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao
por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador correspondente, deixando constancia de
dita notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para

gue o emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contrataciéon, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaracidns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ac efecto, convocard
apertura publica do SOBRE N¢ 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacidn das
proposiciéns relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N© 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do dérgano de
contratacién cunha antelacién minima de 3 dias habiles a siia celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2
realizarase a avaliacion dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no
seu caso, os informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacidn, elevard ao
organo de contratacién a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluira
en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas
das suas reuniéns e da documentacién xerada nas sitas actuaciéns e, no seu caso, dos
informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algin a favor do licitador proposto frente ¢

Concelio. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O dérgano de contratacion requirird ao licitador que presente a oferta economicamente
mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ao
corrente no cumprimento das siias obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato,
e de constituir a garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacién, excluido IVE, asi como da documentacién acreditativa da sla capacidade de
obrar tal e como ven recollidc no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Reunida a mesa de contratacién de novo és efectos de cualificar esta documentaciéon xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sua oferta.
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A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos
de completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, poderd solicitar destes as aclaracidns
que estime oportunas sobre as certificaciéns e documentos presentados, asi como requirflos
para a presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que deberd ser
cumprimentado no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacidon ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucion, na forma e condicidns establecidas
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditaciéon de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral

da LCAP:

- De ser o caso, ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta
deberd aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacidn debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
lles faculte para o seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaracion responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado,
polo gque respecta as obrigaciéns tributarias con este dltimo.

- Certificacién administrativa expedida polo 6rgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracién Autondémica Galega.

O licitador que non estea cbrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéons ou
documentos correspondentes &s obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobard, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela,

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacién expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .
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Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacién
expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberdn de
presentar certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que
estan ao corrente no cumprimento das obrigacidns sociais que se esixan no pais da sia
nacionalidade. Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce

ditimos meses.

18.- ADXUDICACION

O érgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcion da documentacién a que se refiren os artigos precedentes.

Non poderd declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicion que
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacidén serd motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do
prezo, a adxudicacién debera recaer no prazo méximo de quince dias a contar desde o

seguinte 6 de apertura das proposicions.

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en conta unha piuralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion sera de dous meses a contar desde a apertura das

proposicions. (art. 161.2 TRLCSP).
III

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
o seguinte & data de recepcién da notificacion da adxudicacién na forma prevista no artigo 151
da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unira un
exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricions

técnicas.

Cande o adxudicatario sexa unha union temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade & firma do contrato, deberd aportar escritura plblica de constitucién como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
véalido para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo & sua costa os gastos derivados do seu outorgamento.

Non podera iniciarse a execucioén do contrato sen a formalizacién do mesmo.
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IV

EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
do replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario

constittta a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesidon e disposicién real dos
terreos, a sla idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a
autorizacién para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida,
de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose
a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobacion de trazado de planta,

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade ¢ Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativoe ao

contratista.
22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista deberd presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non poderé introducir ningunha modificacién nas condiciéns
contractuais, ainda que poderd propor reducion no prazo total e modificaciéns nos prazos
parciais de execuciéon da obra, sempre que as dispofiibilidades de crédito da Administracién
permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns,
e sen que, en ningun caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da

obra.

O d6rgano de contratacién resolvera dentro dos 15 dias naturais sequintes & presentacidon do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucién aprobatoria, modificacidns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravefian as cldusulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicdndose no seu
caso, o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS
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O contratista estd obrigado a instalar, @ sUa costa, os sinais precisos para indicar o acceso &
obra, a circulaciéon na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccidn acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacién seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel & sia costa.

'
EXECUCION DAS OBRAS

24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracion, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccidn,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as suas
ordes e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracién antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras

similares & que € obxecto de contratacion.
25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O drgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisard a execucién do
mesmo, comprobando que a sua realizacién axdstase ao establecido no contrato, e cursard ao
contratista as ordes e instruciéns do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao 6rgano de contratacion as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrate imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas {art. 235 TRLCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecién as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme
as instrucions que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por
escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.
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O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado
polo érgano de contratacidon como responsable do contrato, no ambito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
é responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, o contratista deberd refacela sen dereito a indemnizacidén de

ningun xénero, ainda que se apreciei fogo da recepcidn.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracién a sia
aceptacion, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola sta conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execuciéon do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma

dentro dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sia exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que

ostentara, para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencién de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacion da mesma, respectar as instrucidbns e normas internas de
seguridade e saude laboral do Conceilo e cumprir co procedemento municipal de coordinacién

e control de actividades e contrataciéns.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no aimacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non sé & execucion das obras, senén tamén & stia conservacion ata
a recepcién. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccién, inmediatamente despois da sitia construcién ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.
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O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.
27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacidn da licitacion que o
organo de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicard como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicidon do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucién do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccién da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto,
non teran tal limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na

execucion da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns aos usuarios,
con motivo da execucién das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacién das xestions, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redacciéon e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, € en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucion das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidns de seguridade e coa

maior comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios
do terreo afectado. No caso que por motivo das cbras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacions que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inclien na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un cardcter limitativo, senon

meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucién da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.
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. Gastos e indemnizacioéns que se produzan nas ocupaciéns temporais, diferentes as previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizacién de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocidon e reposicion e retirada de toda clase de construcidns auxiliares,
incluidos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacions, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicidn ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacion e reposicién de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacién dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacién e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros € nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensaciéon que puidera xerar ou peche temporal
de accesos a aparcamentos publicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

1, A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de
abonos a conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e
remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste
a sua conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo

supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista poderd desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticién escrita
do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de materiais e gastos de
instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155,

156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderd ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o
seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a
Administracion expida o mandamento de pago a favor do cesionario, & preciso que se lle
notifigue fehacentemente a esta ditima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

E19831

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecomposiela.org



pependencla CON.- Negociado de Contratacion de Obras e
Servicios J
&4.- SPELO
Obra - Aberto
Documento Expediente Data Creacidn:
CONCELLO DE | “con1110s5 CON/25/2017 | 20-06-17 09:00
SANTIAGO
2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD

1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacién, e en atencién ao
previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrénica e
creacién do rexistro contable de facturas no sector publico, coa periodicidade e forma
establecida na cladusula anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacion das
facturas en formato electronico sera obrigatoria para as Sociedades andnimas, sociedades de
responsabilidade limitada, as Unidns temporais de empresas, as agrupacions de interese
econémico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciéns de Interese Econdémico), as
agrupacions de interese economico europeas (Regulamento (CEE) n° 2137/85 do Consello, de
25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e entidades sen personalidade xuridica que carezan
de nacionalidade espafiola e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio espafol nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estidn obrigadas,
presentaran tamén as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

O acceso ao sistema electrénico de facturacion do Concello de Santiago e a informacién sobre
o mesmo serd a través da seguinte URL: http://santiagodecomposteia.ora/

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas
son os que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
] GE0D01799
GE0001959 INTERVENCION AREA DE DESENVOLVEMENTO GEQ0G1559 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucion do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucion do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros

por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parégrafo anterior serdn as

seguintes:
REDUCCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 500 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 500 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 500 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 500 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 500 euros
E20E131
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i 0,85 por cada 500 euros |
i 0,90 por cada 500 euros
| 0,95 por cada 500 euros
Jlﬂr_os por cada 500 ggr@

: Ata un 40%

| Ata un 45%
P Ata un 50%
I_ ___Ataun55% o méds

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou candoe a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacidon a que poida ter dereito a
Administracion polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirird intimacion previa por parte da
Administracién.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ac contratista,
a Administracion podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo

213 da TRLCSP.
v

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestaciéons obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao 6rgano de contratacién cunha
antelacién minima de 5 dias hébiles & data en que haxa de iniciarse a execucion do
subcontrato, achegando, ac mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacidon expresa de impoértelos de cada un dos subcontratos
realizados e da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de
comunicacién, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.
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As modificacions que se produzan nas prestacidéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacién, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificacions producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucidén do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se preduciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para
a execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

dita lei.

VI

MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razons de interese publico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da

TRLCSP.

En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacidn técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion correspondera ac o6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior so6 poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitive do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
refire a disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234
TRLCSP haberdn de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo a certificacién final citada.
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34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o
contratista non terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha,

A maodificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias ds inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contratc co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou
incorporar unha prestaciéon susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na que
poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- So poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacidn contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacidns técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicaciéon
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccidn das

especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sUa dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade a adxudicacién do contrato.

 Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2.- A maodificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condicidéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartade anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como
esa relacion quedou definida polas condicions da adxudicacién.
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c) cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidons de solvencia

substancialmente distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicaciéon do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

e} en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes 4&s

formuladas.

Cando as modificacions supoiian a introduciéon de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas serdn fixados
pola administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, 0 drgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién
(IVE excluido ) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara iugar & resoluciéon do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta
deberd ser asinada polo un representante do ¢rgano de contratacion, polo contratista e polo
director da obra, debendo anexarse &8 mesma a medicién da obra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

VII
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccién da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito &
direccién da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de

que se poida realizar a stia recepcion.
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Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberdn concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se
procede, o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima

oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo ds prescricions previstas, o representante
da Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallard as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razdns excepcionais de interese puablico, debidamente motivadas no
expediente, o érgano de contratacidon acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sa posta en
servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que
se produza dita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepcién, de acordo co previsto no artigoc 168 do

Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibies de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sida resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o drgano de
contratacion debera aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sla expedicién, a conta da liquidacién

do contrato.

No prazo de gquince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactard, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, ¢ director formulara,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacién, que serd notificada ac contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a sta conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacién do contratista ou do
transcurso do prazo de dez dias de que este dispén para tal fin, o érgano de contratacion
debera aprobar a liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA
B25831
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O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a
data de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracién poderd comprobar que o
traballo realizado axUstase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, & sia costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao
establecido no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacidons derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o
periodo de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelaciéon daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcion formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, &
devolucién ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticidon escrita das respectivas empresas e realizarase & sla

costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacidn definitiva do contrato sen que fora solicitada a
sta devolucion, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, a sia

destrucién sen mais tramite.
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persoa/s ou entidade/é que

Prezo base sen IVE (en letras e nimeros) :

(21 %) IVE: euros.

Prezo Total IVE incluido:

ANEXOI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

euros.

Lugar, data e firma da licitador.
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visto o proxecto e prego de
clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de Compostela
para a contratacion das obras de construccién dun aparcadoiro provisional disuasorio
na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla e aceptando integramente o contido

dos mesmos, en nome (propio ou da/s

representa especificando neste Ultimo caso as slas
circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D con DNI.:
e domicilio en provincia de.:
rua num.:

en nome propio ou en representacion da empresa:
con CIF.:

e domicilio en

4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de Obras de construccién
dun aparcadoiro provisional disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da
Sionlla declara:

PRIMEIRO: Que nin a empresa, no nome da cal actua, nin os seus administradores ou
bérganos de direccién estan incursos en prohibicidns de contratar coa Administracion das
previstas nos artigos 60 e 146.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante

TRLCSP).

SEGUNDO: Que non forma parte dos Organos de Goberno ou Administracién da entidade nin
alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulacién dos conflitos de
intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administracién Xeral do Estado, da
Lei 53/1984, de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal aoc servizo das
Administracions Puablicas, nin se trata de calquera dos cargos efectivos regulados na Lei
Organica 5/1985, de 19 de xufio, do Réxime electoral xeral, nos termos establecidos na
mesma.

TERCEIRO: Que a citada empresa se atopa, nestes momentos, ao corrente no cumprimento
das slas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicidns vixentes, nos
termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de
outubro (en diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pagamento co
Concello de Santiago de Compostela nos termos previstos no artigo 7.1 d) do Real Decreto

citado anteriormente.

CUARTO: A declaracidon responsable a que se refiren os paragrafos anteriores faise sen
prexuizo da obriga de xustificar documentalmente as devanditas circunstancias, no suposto de
resultar proposto como adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o Organo de
contratacién anterior @ adxudicacién definitiva do contrato.

Declaro aos efectos do previsto no Art.146 do TRLCSP, que posUo ou a empresa a que

represento postie todos estes requisitos no momento de presentacion da presente declaracién
responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Santiago de Compostela a solicitar os

datos e informacidén ao respecto que precise.

QUINTO: Que a empresa a que represento non se atopa dada de baixa en Imposto de
Actividades Econdmicas en matricula correspondente, segundo o artigo 15 de RGLCSP e no seu

caso:
O Epigrafe ou epigrafes de matricula do imposto (IAE) nos que esta dado de aita:
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O Estar exento do pagamento do imposto (IAE).

L1 Estar ao corrente no pagamento do Imposto (IAE).

SEXTO: Estar inscrito no Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Excma.
Deputacién Provincial de A Coruia (BOP n® 64 de 20/03/98) ou/e no Rexistro Xeral de
Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):

O Si, no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Excma. Deputacion
Provincial de A Corufia, co n® de inscricién manifestando que a circunstancias
reflectidas no correspondente certificado non han experimentaron variacién, de acordo co
previsto no artigo 146.3 do TRLCSP.

O Si, no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia, co n° de

inscricion manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non han experimentaron variacion, de acordo co previsto no artigo 146.3 do
TRLCSP.
] Non.

SETIMO: Que, en relacion co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do
Regulamento Xeral da Lei de Contratos coas Administracidns Publicas sobre empresas
vinculadas e conforme ao artigo 42.1 do Cédigo de Comercio, a empresa a que represento:

O Pertence ao grupc de empresas .(Achego anexo coa
relacion das empresas pertencentes ao grupo).
O Non pertence a un grupo de empresas.
OITAVO: Se autoriza expresamente ao Concello de Santiago de Compostela, para que se
procede se expida e incorpore ao expediente a pertinente certificacion acreditativa da situacién
tributaria da empresa con esta.
NOVENO: Que, de acordo co sinalado no Art. 146.4 do TRLCSP, cumpre todas as condicidns
establecidas no PCAP de capacidade de obrar e xuridica, da habilitacién profesional,

clasificacion e/ou solvencia para contratar con esa administracion local (Concello de Santiago
de Compostela), esixidas polo Art. 146.1 do TRLCSP

Asi mesmo
O AUTORIZO ao o6rgano de contratacidn a recadar os datos que obren no poder da
Administracién que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracién realizadas

O COMPROMETOME a aceptar e dar por validas todas as notificaciéns que se efectien no
correo electrénico:

E para que conste e produza efectos no expediente ac que se refire a proposicidn & que se
incorpora esta declaracion responsable, asino a presente declaracién

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO IIX
{(Modelo de Aval)
La Entidad - = (1), con CIF n©

domicilio en (2) , ho , codigo
postal , ¥ en su nombre (3), con
poderes suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , «con
NIF/CIF n© en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y
siguientes Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pdblico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente f_ (5) relativc a la contratacion de
(6} tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de

Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficic de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de
Depdsitos, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Pudblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la

Caja General de Depdsitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el drgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURipICA DE
(8)

Provincia Fecha Nimero o codigo

(1} Nombre o razén social de la entidad avalista. (2} Domicilio de la entidad avalista. (3)

Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el

poder.

E30831

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Cbradoiro sin * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompestela_org



: Dependencie CON.- Negociado de Contratacién de Obras e
r Servicios
64.- SPELO
Obra - Aberto
Docurmento Expediente Data Creacion:
CONCELLO DE | “coni110s5 CON/25/2017 20-06-17 09:00
SANTIAGO
Asunto

Obras de construccidn dun aparcadoiro provisional
disuasorio na parcela EQ1 - do parque empresarial da
Sionlla

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado "Obras de construccién dun aparcadoiro provisional
disuasorio na parcela EQ-1 do parque empresarial da Sionlla”, quen subscribe informa
que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por
procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e a@s normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axustase ao establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a siUa codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacidén separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacién e de avaliacion das ofertas coa sia
ponderacién, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP,

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, este cumpre coa totalidade
dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién &

procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos és que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez
fiscalizado pola Intervencién municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de
Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o inicic do procedemento de

contratacion.

Santiago de Compostela, 21 de xufi

: Roman Ofero Ferreiro

L0 D _ n L
-?meof : esoria Xuridica,

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
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