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Reparacion da ria Escarbuiia e anexos. POS 2015 DE GOBERNO DF DATA
14 AgD, ZUIV
SECCION DE CONTRATACION

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN UNICO CRITERIO DE
VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS “ REPARACION
DA RUA ESCARBUNA E ANEXOS. POS 2015 «

I.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere
el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el articulo 123 del Texto
Refundido de la Ley de Coniratos del Sector Publico (en adelante TR.LCSP),
incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el
estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacion -
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a Ia
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP,

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.
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Se sefala como tipo de licitaciéon el importe del Proyecto que figura en

epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora
mediante baja respecto al mismo.

En la contratacién de estas obras se entendera que los contratistas, al

formular sus propuestas econdmicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art.
87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta econémica del presente pliego.

3) Financiacion.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econ6micas que se derivan para la
Administraciéon del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el
Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefalada en el Epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de fa Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada Proyecto de ejecucién de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se
consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la
clausula 5 del presente Pliego.

4) Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningun caso la

revision de precios del presente contrato y por tanto no se aplicara férmula
alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4
del cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al
de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva
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fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias
naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legisiacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se
fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicara, en su integridad a la reduccion de la financiacién prevista en las
dltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacién prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar
mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el
precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacién relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo
programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales
o juridicas, espafiolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y
60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula
siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucion de una obra de importe igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificacién, seguin resulte del Proyecto o documentacion técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del

contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que
acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia econémica,
financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos que se indica en la
clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
E3@42
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La Administraciéon podra contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo
59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la
clausula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente
pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera
formalizar la misma, en escritura publica, asi como presentar el C.I.F. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacion de adjudicacion, y la duracién de la misma seré coincidente
con la del contrato hasta su extincién.

Los empresarios que concurran agrupados en Unién Temporales quedaran
obligados solidariamente ante la Administracion.

[l.- Adjudicacion.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicarda mediante procedimiento abierto (con un Unico
criterio de valoracion: factor precio) y como consecuencia se adjudicara a la empresa
que presente la oferta econémica més ventajosa consistente en el precio mas bajo
sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relacion con las ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacién armonizada: El procedimiento abierto a
que se refiere el presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de
mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.
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10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dispuesto
en los articulos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitacion se publicara,
ademas, en el Boletin Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual, los interesados podran
consultar la informacion referente a las licitaciones abiertas a través de internet en |a
direccion que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART 14
TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en el
lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veintiséis dias naturales
a contar del dia siguiente al de publicacién de! anuncio en el BOP o perfil de
contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres
cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o
persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la

clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacion urgente el plazo de presentacion de
proposiciones sera de trece dias naturales, contados desde el dia siguiente
al de publicacion del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el computo del plazo de presentacién de proposiciones, en el
supuesto en que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de
contratante, se contard a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio en el BOP

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14
TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulacion armonizada el plazo de presentacion de
proposiciones sera de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde Ia
fecha de envio del anuncio a la Comisién Europea (Diario Oficial de la Union
Europea). Dicho plazo se reducira a treinta y seis dias naturales o en casos
excepcionales debidamente justificados hasta veintidés dias, si se
hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141
del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).
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12) Proposiciones: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.L.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacién en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacién,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (C.L.F.),
debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espaficlas de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditaréd mediante la inscripcién en el
Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la
inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (Disposicién Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.-  Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilic de la empresa.
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2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de

estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar
mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente
Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las Empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

A-8) Disposicibn comlin a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y
juzgados espaioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de
sometimiento a la jurisdiccién de los Tribunales y Juzgados espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e
del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espania,
con designacién de apoderados ¢ de representantes para sus operaciones y
que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 de! TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o
persona Juridica, deberd acompafiarse poder notarial para representar a la
Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion

contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado ¢) de la presente clausula, deberan
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacién o funcionario

habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
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Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa

en ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades
establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

D.

modeio:

Con DN/

y domicilio en

provingia de

calle n°
en nombre propio o0 en representacion de la empresa
a la que representa en el procedimienio de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccidn estan incursos en

prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c del

TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones fributarias y

con fa Seguridad Social.

{Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacién y acreditacion de solvencia mediante compromiso de
adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes

para ello:

F.1 Documento de_clasificacién empresarial: Certificacion expedida por la

Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerioc de
Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de
Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se
especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion
con arreglo a lo dispuesto en la cldusula 7 del presente Pliego y epigrafe 5
del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafnolas de estados miembros de
la Comunidad Europea que no estén clasificadas sera suficiente que
acrediten ante el 6rgano de contratacién su solvencia scondmica y
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del
TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacion de las obras ejecutadas
en el curso de los Gltimos cinco afos, acompanada de certificados de
buena ejecucion para las mas importantes.
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F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o

materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan
concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a la obra,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del TR.LCSP. En este

sentido los licitadores deberan aportar la siguiente documentacién:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a
las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribird a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos
de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de
trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 35.B del
presente Pliego, requerird autorizaciéon previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje maximo serd el establecido en el articuio 227 del
TR.LCSP

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos
en este sobre o la presentacion incompleta no podra ser objeto de
subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusién de la oferta, previos los
informes  técnicos correspondientes donde se indiquen estas
circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art.
2231 TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacién podra optar por
la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.
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G) Acreditacion de solvencia economica y financiera y solvencia tégnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los
licitadores deberan acreditar la solvencia econémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los ultimos cinco afos, acompanada de certificados de buena
ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la
ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos los licitadores deberan aportar la siguiente documentacién:

- Medios

personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n°

de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier

otra modalidad.

- Medios

materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacién previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227 del
TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentacidn incompleta no podra ser objeto de subsanacion
a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales
propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes
técnicos correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223 f)
TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacion podra optar por Ia
imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 de! presente

Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la
constituyen, participacién de cada una de ellas Yy compromiso de constituirse
formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

l) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145
del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracion indicando esta
circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de
las Comunidades Auténomas y registro voluntario de documentacién de
empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Corufia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompafando la correspondiente certificacion donde se recojan los extremos
a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en Cuyo caso estaran dispensados
de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracién pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los
mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas
en el Registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma.
Diputaciéon Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en
el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el
Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacién de empresas contratistas de la
Excma. Diputacién provincial de A Corufia, del registro de contratos y del
registro de convenios, publicada en el BOP NUm. 64 de fecha 20 de marzo de
1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en
los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos
estén vigentes.
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K) Autorizacién para la cesién de informacién relativa a obligasjones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de

contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°

segin D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del confrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios
informéticos o teleméticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Estado y de [a Seguridad Social a efectos del procedimiento de
contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en fa Ley
Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras
normas tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que
el 6érgano de contratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hard constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado

numeéricamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Al tratarse de un procedimiento abierto con un Unico criterio de valoracion: factor
precio, los licitadores no tendran que presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contendra la proposicion econémica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo Il de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.
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Los documentos que se acompafen a las proposiciones habran de ser

originales. No obstante, se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o
funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas
con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores

quedan dispensados de la constitucién de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicacién.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacién presentada (defectos

u omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demas actuaciones de la
Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto en el art. 160 del TR.LCSP.

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratacién procedera en acto publico a la apertura de ias
ofertas econdémicas. Se celebrara en el lugar y dia que se sefiale en el tablén
de anuncios de contratacion de la Corporacion o perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de ia calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa ¢ causas de inadmision de estas ditimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccién o
subsanacién de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
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que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada

por la mesa, en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.3.1.- Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que la
proposicibn no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificara esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo
de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompanando la documentacion a
que se refiere el apartado 15.4 de la presente clausula. La justificacion
realizada por los licitadores se remitira a informe de los Servicios Técnicos

a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.3.2.- Se considerara, en principio, como desproporcionada o
anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- NUmero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitacién en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es
inferior a otra en mas de un 13,33%

- Numero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de
un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el computo de
la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de
todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se
consideraran temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales
superiores a 16,67

- Nimero de ofertas: 4 o mas. Se consideraran temerarias aquellas
ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en
mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la
misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén
en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularéd sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Seran criterios objetivos para apreciar 0 no el caracter
desproporcionado o anormal de la oferta y en funcién de la
documentaciéon que presente el adjudicatario en el tramite de
justificacion de la oferta, o en la documentacion ya presentada, los
siguientes:
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1° .- Adecuada justificacion de los precios ofertados, que como minimo
comprendera una explicacion de los precios de los materiales a pie de
obra.

2° - Volumen de obra ya contratado, en relacidon con los medios
personales y materiales que tenga el licitador.

3° .- Relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos
0 mas empresas empaten en la mayor puntuacién tendra preferencia
en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla mayor
ndmero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional 42 del
TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion de fecha 25 de febrero
de 2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.4 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal
modo que la renuncia a la adjudicacion del contrato 6 a la ejecucién de la
obra, realizada en cualquier fase de tramitacién del expediente (a manera de
ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a)
la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacién, c¢) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacién del contrato, e) la comprobacién del
replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a la
Corporacion a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios causados a la
Administracién contratante y demas consecuencias previstas en el TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la

garantia provisional, la Corporacién podra exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacion de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del
plazo concedido por la Administracion tendra las mismas consecuencias y
efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracidén no acordara la adjudicacién  en el
plazo de 15 dias ,a contar desde la apertura de las proposiciones el
contratista tendra derecho a retirar su proposicién, de conformidad con lo
dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliard en 15 dias hébiles cuandc sea necesario
seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3
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15.5. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacioén se concretara por elYOrgano
competente de la Corporacién la designacion del Técnico-Director de la obra y
en aquellos casos en que la Direccion de la obra se realice mediante contrato
de servicios previa la tramitacion del correspondiente expediente de

contratacion.

16) Adjudicacién

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de
Contratacion se requerira al licitador que hubiera presentado la oferta mas
ventajosa para que dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o
autorice al organo de contratacién para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe

de adjudicacién, excluido el impuesto sobre el Valor Anadido, por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP,

La Administraciéon podra rehusar la admision de avales y seguros de
caucion provenientes de entidades, que se encuentren en situacion de
mora frente a la Administracién contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautacién de anteriores
avales o seguros de cauciéon, y que mantuvieren impagados los
importes correspondientes a avales o0 seguros de caucion ya
gjecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista
antes de constituir el aval o el seguro de cauciéon debera informar a la
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin
gue pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
gue el aval o seguro fuere rechazado por la Administracion.

c¢) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d y 61.2.e del TR.LCSP
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16.3 El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién.

16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultaneamente se
publicara en el perfil de contratante.

lll.- Formalizacién del contrato.

17) Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacioén conforme al articulo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificaciéon de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato el érgano de
contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la
notificacion para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién
de la adjudicacién a los licitadores y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso
hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

IV.- Ejecucion del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara ia
comprobacion del Replanteo, en la fecha en que ia Administracion sefale,
EN7E42
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quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo y suscribir
la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién
de Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con
las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al
de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con caracter previo al comienzo de los trabajos
documento cuya presentacion deberd exhibir el contratista al director de las
obras y al coordinador de seguridad y salud

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la
posesion y disposicidn real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto,
a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
se dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacion quedarg notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
gjecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relacion de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias
naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud, el Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y
concordantes del R. D. 105/2008) y relacién de subcontratistas y suministradores,
con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35

del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente
de la Corporacion previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacién la aprobacion del
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a
propuesta del Técnico Director podré eximir al contratista de la presentacion del

programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de frabajo para
las obras plurianuales.
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19) Carteles y seiales.

20) O

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda
obligado a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las
caracteristicas y formato que sefale la Administracién Provincial. Dicho cartel
deberad mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva,
siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del
cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefales
indicativas de obras, peligro, precaucidn, desviacion, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Codigo de la Circulacidon y normativa de Prevencién de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta

Clausula.
19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra las siguientes
fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la cbra y la
fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario deberd entregar a la

Administracién el reportaje fotogréfico o en video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacién de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podra utilizarse por la Administracion libremente y sin
limitaciéon temporal.

cupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir

la orden correspondiente de la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.
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21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda
la documentacién que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre vy
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos
establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP

Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas
cualificados en las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccioén.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede
emplear los materiales en la obra previc examen y aceptacion por el Técnico-
Director, en los términos y formas que éste seiiale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no
aceptase los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la
aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera
de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin
que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de [a Administracién hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados,
ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones vy
certificaciones parciales.

21.4.- Demoliciébn y reconstruccién de las obras defectuosas o mal
ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la construccién, o se tienen
fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes
de la aprobacion de la devoluciéon de la garantia definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de Ila
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el
término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafic o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.
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22) Direccidn e inspeccién de las obras.

La direccion e inspeccién de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecucién de la obra, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de
Ordenacion de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y sefalara el ritmo de
ejecucion conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno 0 encomendar dichas funciones a los técnicos de la

Corporacion.

23) Legislacién laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y
de Seguridad Social.

24) Prevencién de riesqos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccién y gestion de residuos.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
produccion y gestion de residuos.

25) Responsabilidad. Daros.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras
personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos
realizados. Esta responsabilidad no se extinguira4 hasta que haya expirado el plazo
de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracién, sera ésta responsable dentro
de los limites establecidos en la Ley.
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Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los
dafios causados a la Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de

los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por
la via de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de
materiales hasta el lugar sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos

de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los
materiales e instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizaciéon por causa de
averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de

la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en
la cldusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de elio deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de
anuncios de Licitacion en diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan
en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas def Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y
Precios Publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del
contrato, asi como sobre la obtencion la licencia de obras o Impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier
Tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracion, la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos gque
en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformacion,
aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la aprobacion
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por los organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacién ante
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en el
Pliego de prescripciones técnicas y epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del
contrato, ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles,
contratada por la Administracién, que se verifiquen los ensayos y anélisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucién material de la obra.

La misma Direccién fijard el nimero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis,
caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicién transitoria 62 del
TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligacién de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicién de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacién total
o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se
refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de la expedicién de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del

contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
aun en el caso de que cuente con la autorizacién de la direccion, no dara
derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
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30.2 Si la Administracion demorase el pagoe del precio, computado a partirdel
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las
Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.
216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que
alguna certificacién contenga algan error u omisién, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicidn de la certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omision o ésta no
se hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés
de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera
la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto
de que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo
comunicar a la Administracién con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5 del TR.LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion

fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo
218 del TR.LCSP y en las condiciones sefaladas en la clausula 31.5 del

presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccion Facultativa realizara mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la direccién con la suficiente antelaciéon, a fin de que ésta pueda
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realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon sobre el
particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base
las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactardA mensualmente la
correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base
la relacién valorada y se tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos
dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia al
contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a
las anualidades previstas sin que en una Unica certificacién se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

314.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales
acompanfadas de relacién valorada expedidas por la Direccién Facultativa
de la obra y aprobadas por la Presidencia u organo competente de la
Corporacién. Asimismo, el contratista deberd presentar factura por igual
importe que el de la certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del érgano de contratacién que tendra por (nico objeto
controlar que se frata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa del contratista, acompafiando
documentacién justificativa de la propiedad o posesion de los materiales.

b} Que hayan sido recibidos como Uutiles y almacenados en la obra o
lugares autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara ia
Direccion de Obra acompafiandolo con la relaciéon valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse
en la relacion valorada mensual ¢ en otra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitaric del material se tomara el
resultado de aplicar el coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial
fijlado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijara por la direccion de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando
exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el
ejercicioc econdmico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se
procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad
del ejercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razéon de
las instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las
reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la
amortizacion, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

¢) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
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d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucion
se estara a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucién previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo
abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de estas
garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesi6én del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a Ia
Administracién, sera requisito imprescindible la notificaciéon fehaciente a la
misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara gue la notificacién
se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del crédito, la toma de razon en el Libro de Registro
de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesion se ponga en conocimiento de la Administracion, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no

imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prorroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano de contratacién podra
concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado

para la realizacion del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.
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La constitucién en mora del contratista no precisara intimacidn previa paor
parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracibn podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administraciéon tendra la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de

nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobacion técnica de la modificacion y la aprobacién econémica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las

consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacién, previa
audiencia al contratista, fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el
namero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 dei TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo
caso, el limite previsto en el mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas
mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o
con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicion final
segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas
hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el
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art. 234 del TR.LCSP habréan de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a
elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V
del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccidon de unidades de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacién susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una
nueva contratacion de la prestacién correspondiente, en la que podra aplicarse el
régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si concurren
las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacién:
La modificacion no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redaccion del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacién por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geolégico, hidrico, arqueolégico, medioambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacién del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en Ia
elaboracion del proyecto o en la redaccion de las especificaciones
técnicas.

¢. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la
prestacién en los términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que Ia
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a
la adjudicacion del contrato.
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e. Necesidad de ajustar la prestacibn a especificaciones técnigas,
medioambientales, urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

2. La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no
podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a

la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran
las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion del contrato en los siguientes

Casos:

a. cuando la modificacion varie sustancialmente la funcion y caracteristicas
esenciales de la prestacion inicialmente contratada.

b. cuando ia modificacion altere la relacion entre la prestacién contratada y el
precio, tal y como esa relacién quedd definida por las condiciones de la

adjudicacion.

¢. cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una
habilitacion profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en
menos, el 10 % del precio de adjudicacién del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento
de adjudicacion otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las

formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administraciéon ,previa
audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con ofro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando
como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificard en el 5% del incremento experimentado en
el precio de adjudicacion (IVA excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro del
plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion de aprobacion de
la modificacion. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a

la resolucion del contrato.
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En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes

Provinciales se estara, ademas, a lo dispuesto en ias normas reguladoras del plan o
instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato
de obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente de ia
Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 226
del TR.LCSP

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo méximo de 15 dias
naturales a contar desde la autorizacién expresa por el 6rgano de contratacion
de la cesion. La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dar4 lugar
a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacién

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de
las obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente de la
Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje maximo establecido
en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato .

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de
subcontratacion, establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucién del contrato con
incautacién de garantia e indemnizaciéon por dafios y perjuicios a la
Administracion Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion del Sector de la Construccién y Real Decreto 1109/2007 de
24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones
establecidas en el art. 222 del TR.LCSP.

E31g42

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santlagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documento Expadiante Fecha
SANTIAGO CONZIOGT CON/34/2015 20.04-15 13:04 }

36) Recepcidn de las obras y certificacién final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminacion, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente
a la terminacion de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del

TR.LCSP

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la
Administracién le remitirda un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule
las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de

contratacion.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato En cuanto al
plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este

Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién

que resulte a favor del contratista, debera ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio a contar desde la
recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba
del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se

produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los
trabajos necesarios para su reparacidbn se ejecutaran por la Administracion
contratante, a costa del contratista.
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38) Liquidacion y devolucién de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas Uitimas lo dispuesto en
el art. 216 del TR.LCSP

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el érgano de contratacion podra ordenar la ejecucion de las mismas
a ofra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el
pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y
si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el
abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente
clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento
contratante.

Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera
ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.
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Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos
previstos en el articulo 225 y 2309,

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del
sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma
de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucién asi como las
demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las hormas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacién,
resolucién y efectos de este contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora
de dicha Jurisdiccion, previa interposicion, en su caso, del recurso de reposicién
potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 40 del
TR.LCSP los interesados podran interponer el recurso especial en materia de

contratacion.
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ANEXO |: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ; ‘s .
ARMONIZADA a) contrato no sujeto a regulacién armonizada X
1 FRONESID REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DA RUA

ESCARABUNA E ANEXAS

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacién Nacional | 45.2
de productos por
Actividades (CNPA-2009)

B. Vocabulario cominde | 45233200-1 Traballos diversos de
coniratos . .

pavimentacion
45233140-2 Obras viales

2. PRESUPUESTO A) Obras anuales 298.385’14 euros (IVA INCLUIDO)
3. APLICACION
PRESUPUESTARIA 050 45400 61900

4. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO: CATRO MESES

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
o aplicable en el presente pliego
X no aplicable

4-BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

60% del precio de adjudicacién

5. CLASIFICACION

Non se esixe.

6. LUGAR DE Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (R/

gﬁggﬂy‘c'o'\' = Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago), entre as
9.00 e as 14.00 horas

7. PLAZO DEO

PRESENTACION DE 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de publicacién

FREFCSICIONES do anuncio no BOP

8. PERFIL DE 8.1 Direccion pagina web: www.santiagodecompostela.org

CONTRATANTE

8.2 Publicacion de adjudicacién | (indicar la opcion elegida):
a)en BOP
b) en perfil de contratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacion

10. TASAS DEL
CONTRATO

Ordenanza Fiscal 3.07 (art. 6 B)

11. REVISION DE PRECIOS

Non.

12. CONTROL DE CALIDAD

E355142
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13. IMPORTE MAXIMO DE

LOS GASTOS DE 200 euros

PUBLICIDAD DE

LICITACION A CUENTA

DEL CONTRATISTA

OTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

TELEFONO: 981543033.
CORREO ELECTRONICO: contratacién@santiagodecompostela.org.
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y

PLIEGO: Perfil de contratante

H36§42
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en
calle
nO
teléfono
fax (optativo)
direccion de correo electronico (optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacién de

D.N.I. o C.ILF. N°
y con domicilio en
calle
nD
teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electrénico (optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con un Unico criterio de valoracién (factor
precio) para la adjudicaciéon de la ejecucién de las obras comprendidas en el

Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A ) Precio sin IVA... coveen. EULIOS) |
B) Impuesto sobre eI Valor Anadldo (IVA) % e importe ......... euros
C) TOTAL{(A+B).. ..EURCS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto
y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompafa la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

4°.- Hace constar que en la presente licitacién (indiquese fo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.
b) Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
E3742
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Denominacién
CIF
En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO lll: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201 _

(1) indicar sobre A, B o C segtin la documentacién que comprenda, conforme a lo
dispuesto en la clausula 12.

(2) Indicar el titulo del contrato.

E39g42
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ANEXO V

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN
DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
(CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS
OBRAS “ REPARACION DA RUA ESCARBUNA E ANEXOS. POS 2015 “

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccioén dada por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion la
documentacion a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A:
Subtitulado “Documentacion” prevista en la clausula 12 de este Pliego, podra ser
sustituido por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. En tal
caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar
ante el 6rgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo
Tercera del TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de
empleo, procede complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido
por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacion de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacion del érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica - (datos a cubrir por la Administracién contratante)

2.- ldentificacion del 6rgano de contratacion: -
(datos a cubrir por la Administracion contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracién contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo,
la clausula 30 quedara redactada del siguiente modo:

B40g42
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“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas
del presente pliego y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccion dada por la
disposicion final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la
Administracién tendré la obligacién la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
222.4.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en el
caso de que cuente con la autorizacidn de la direccién, no dara derecho al
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacién
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y Ia
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista deberd de haber cumplido la obligacién
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato
y en alguno de los documentos que rijan la licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacion contenga algin error u omisién, y el
contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir
el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de
demora a partir de la expedicion de la certificacion subsanada.

E41g42

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 30D * www.santiagodecomg la.org



Dependencia // \Ill
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios P | /
-

64.- SPELO / [
A

CONCELLO DE [Toemors B |
SANTIAGO | CONZIOGT | CON/34/2015 | 200415 1308 \A

De igual modo si la factura contuviera algin error o omision O ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para‘exigir el interés de demora
no se iniciara hasta que se subsanen los defectos qué contuviera la factura o hasta
gue se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que
la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administracion con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los
términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior
a seis meses. (art. 216.6 en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218
del TR.LCSP y en las condiciones sefaladas en la clausula 31.5 del presente

pliego”.
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015

E4242

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compastela * Tel. 881 542 300 * www.santlagodecompostela.org



