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Asunto
Mellora de seguridade vial na rda Cafioteira
(Plan DTC 93 adicional 1/2014, 22 Fase) 04 AGD. 2017

SECCION DE CONTRATACION

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN
UONICO CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS "
MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA RUA CANOTEIRA {(PLAN DTC 93 ADICIONAL

1/2014, 22 FASE) "

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitaciéon do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras &s que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ac proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou
Estudo Bésico de Seguridade e Salide, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1. 627/97 e
o estudo de xestion de residuos de construcidén e demolicién, de acordo co establecido no art.

4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estén suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.

14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado
do contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacidn.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.
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Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sOas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido,
sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econdémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns economicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artige 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para
cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicidn
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausuia 5.4 do presente
prego.

4) Revisiéon de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningln caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de

revision.
4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espaficla e art. 89 do TRLCSP, a revisién periddica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a stia formalizacion, e conforme a
féormula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revisidn.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.
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5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn 0s que no seu caso, se fixen na aprobacién
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducién do financiamento previsto nas (ltimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar maéis obra en cada unha das anualidades,
-aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que
o contratista obtefia previamente a correspondente clasificaciéon, segundo resulte do proxecto
ou documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro

de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de
Estados membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacion correspondente a stia solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indica na cldusula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a
efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
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cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto
no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura
plblica, asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sua duracidn serd

coincidente coa do contrato ata a suta extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedardn obrigados
solidariamente ante perante a administracion.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracidn:
factor prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econdmica
mais vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente
prego en relacidn coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que
se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade
Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico &
informacion relativa da actividade contractual, os interesados poderdn consultar a
informacién referente as licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser
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lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na cldusula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debers xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacion a remisidén da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico
no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a
proposicién se é recibida polo 6rgano de Contratacién con posterioridade & data da
terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do

contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe ¢ do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4,) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
deciare de tramitacién urxente o prazo de presentacién de proposiciéns serd de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de

contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do
anuncio & Comision Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electrénicos aos pregos e & documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7
dias mais cando os anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informéticos ou

telematicos.
11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais

debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 19 do artigo 141 do TRLCSP {159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador deberé xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos 0s dous requisitos non sera admitida a proposicién se é recibida polo
6rgano de contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no

anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do

contrato.
11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).
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Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou
acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopla da tarxeta de Coédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente
compulisada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacidn.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de
aplicacién (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a siia capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou
da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Union Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola
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Mision Diploméatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite 4 sda vez a participacién de empresas espafiolas na
contratacién coa administracion en forma substancialmente andloga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Plblica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados

espaiiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracidén de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espaficis de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados ou de representantes para as stas operacions e que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa
Xuridica, deberé acompaiiarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en
cuxo nome concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscriciéon sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha
das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.ce
60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da................ .. con DNI............. . e domicilio en ............... . provincia de ... .. rua

en nome propio ou en representacion da empresa................... a8 que representa no
procedemento de adxudicaciéon do contrato de execucién da obra

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou érganos de direccién estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e

146.1.c do TRLCSP
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Asi mesmo declara que estéd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacién empresarial: Certificacién expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificaciéon conforme o disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro

de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espaficlas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de
contratacién a sua solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente
cldusula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios.
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stas
contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario
estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas
no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non
inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo

rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Ultimos anos, acompafiada de

certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador
referido ao ano de maior volume de negocio do tres Gltimos concluidos sexa,
polo menos, unha vez ¢ media o valor estimado do contrato cando a sla
duracién non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e media o valor
anual medio do contrato se a sla duracién € superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual
ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media
se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
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» O valor estimado para os efectos de cdlculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberdn xustificar a sua solvencia
economica e financeira e a sQa solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcién de presentacién desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

r

H)} Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DDA con DNI ......coveeieieen, e domicilio en ............ provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................ .

é que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da
obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cléusula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se
refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a méis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente

prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas

contratistas da Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da

E9&42
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Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao numero de inscricidn no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B}, C), D), E) e F) sempre
gue os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesi6én de informacion relativa a obrigacidns tributarias
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

b/Da........ con residencia ....... provincia de ............... ra o no...... segundo DNI
no..... en nome Propio ou da empresa ... a que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucién da obra

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informéticos ou teleméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sdas
obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei orgénica 15/1999 do 13 de decembro de proteccidn de datos de
carécter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de
sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de
aplicacién, sempre que o érgano de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre ¢ prezo de adxudicaciéon do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a s0a realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacién previa da administracion. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP,

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da......... con DNI ... e domicilio en ... provincia de........ raa ..
en nome propio ou en representacion da empresa....... 8 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera
0 seguinte:

E10g542
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e gue se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION....coovveoeeeeeeeomsererereesrereenrn

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o % , hon o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. Da con residencia provincia de roa no con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacién da empresa

con NIF e domicilio en provincia de raa no teléfono
& gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para gque as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electronico:
{Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de rua noe con

NIF no en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de ria ne teléfono
& gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

E11542
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1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de . 0 que

representa un % (superior ao 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no ndmero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? conh residencia provincia de rda no con

NIF no en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rda ne teléfono
4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a trabaliadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior @ cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracioén responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : O érgano
de contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no
apartado 1 se substitla por unha declaracién responsable do licitador indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal
caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, deberad acreditar ante
o érgano de contratacion, previamente & adxudicacion do contrato, a posesién e validez
dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior 2 cantidade indicada na epigrafe 11 do

E12842
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cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) sé terdn que presentar neste
sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D3 ... ConDNEL.........eeeevna, e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio

, € en relacién co contrato de execucion das obras de .......eweeese...

Declara
Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracién de

conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o
6rgano de contratacién, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacién acreditativa do cumprimento das condiciéns
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o pardagrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe mdaxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou ¢ perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sia realizacién
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirira
autorizacion previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/ba......... con DNIT ............ e domicifioen ............ provincia de. ............. Ria.............. no

€n nome propio ou en representacion da empresa. ...

a8 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra

= TIO: eeeeeeeeeeeeeeeeis

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd
0 seguinte:

..... % *
e que se descompdn nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOQOS PREZ
DA OFERTA
E13§42
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(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.....cvvirimieicnncvicnicceenecinina ,or

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 o0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclan o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D3 con residencia provincia de ria ne
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria
ne teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectden en

calquera das seguintes formas:
¢. Fax:

d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de roa ne

con NIF n¢ en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF ___ e domicilio en provincia de rta

no teléfono 8 que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o ndmero global de traballadores de persoal é de , sendo o

numero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que

representa un % (superior ao 2%)

E14g42
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2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de ria no

con NIF n© en nome propio ou en nome e representacién da empresa
con NIF e domicilio en ______ provincia de roa

ne teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epifgrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D2 ... con DNI ..o, e domicilio en ............... provincia de

en nome propio ou en representacién da empresa .................

d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da
obra

- Titulo: .......... .

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausufa 16.1. do
presente prego gue rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a gue se
refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

{(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego. ’

E15g42
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G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente,

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica™.

Conterd a proposicidon economica formulada estritamente conforme o modelo que figura
como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicidns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas
que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para
estes efectos a administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista
conforme a clausula 12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicdndolle os

defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procederd en acto publico & apertura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da

Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresién das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas

Ultimas.

E16§42
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As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderdn ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaracions e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou ¢ de correccién ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido,
ou comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por
parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd
refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais ,
notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que
dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacion a que se refire o apartado 15.3.3 da presente clausula. A xustificacién
realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

r

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Namero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais
elevada, cando sexa superior & media de todas en méis dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas

con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan Inferiores 8 media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media so0 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres

ofertas de menor contia.

15.3.3.- Serén criterios obxectivos para apreciar ou hon o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:
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e  Xustificacidon dos prezos ofertados

. Volume de obra

. Relacidon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacidn que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato

dixital PDF con firma electrénica).
Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,

dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte
documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados
) Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo

individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer efou contratacion

. Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito
no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais
ou desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou
en execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide

esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacidn entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacién terd preferencia na adxudicacidn aquela empresa que tefia no seu persoal
maior nimero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%} de conformidade co
establecido na Disposicion adicional 4@ do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de
febreiro de 2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas cldusulas 12.1.1.N e
12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacwn da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a
renuncia a adxudicacion do contrato ou & execucidén da obra, realizada en calquera fase de
tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b} a proposta da Mesa de Contratacién,
c) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do contrato, e} a comprobacién do replanteo, f)
o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda a
incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracién contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais 4 que se refire a clausula 12,

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como

para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anocrmais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentr¢ do prazo concedido pola administracién
tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a siia proposicién, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os trdmites ao que se

refire o art. 152.3
15.6. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o érgano competente da Corporacién concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de

contratacién,

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacidn requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas
obrigacidns tributarias e da Seguridade Soclal ou autorice ac érgano de contratacién
para obter de forma directa a acreditacién diso.

2) Garantias:

219842

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradeiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.erg




CONCELLO DE
SANTIAGO

Dapendencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios .
64.- SPELO
Dacumentc Expadiante Fecha
CON1110Z6 CON/34/2017 20-0717 12:45

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art.

96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta e en funcion da documentacion que presente, requiriraselle de
conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia @ que se refire o
pardgrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do
importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo
por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do
importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta
garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacidns derivadas da
incautacién de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o segurc de caucién debera
informar & entidade avalista ou aseqguradora do disposto nesta cldusula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for

rexeitado pola administracion.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execuciéon do contrato.

Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as

subcontrataciéns.

b) De igual modo podera acreditarse mediante certificaciéon de que os citados
medios (que deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e
data de adquisicién) forman parte do inventarioc da empresa ou entidade

adxudicataria.
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c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricién ne
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) deberd
presentar toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion
simplificada (cldusula 12.1.2. do presente prego).

e} Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacidén de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sGa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O odrgano de Contratacidon deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
hébiles seguintes & recepcién da documentacién.

16.4 A adxudicacién notificaréselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias hdbiles desde que se remita a notificacién da adxudicacion aos

licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensién da formalizacion do contrato o 6érgano de contratacién requirird ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacién para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non miis tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administracién poderd acordar a incautacién sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.
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Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificaciéon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicion de

z

penalidades nos termos da clausula 33 ou & resolucién do contrato por incumprimento de
obrigacidn esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do
replanteo, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacién, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co

artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a
sila ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de trabaillo, plan de seguridade e saide, plan de residuos e
relacién de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais sequintes ac da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico {para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D.
105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha
realizar, e neste caso, para os efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

228142
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O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ac coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e
disposicién real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigadc a colocar & sla
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracion provincial cuxo modelo pode consultarse na péxina web gue se indica no
anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de
que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da
circulacién e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns
precisas desde o comezo das obras ata a sOa total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b} Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta
realizacién.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar & administracién en formato
dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucién e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A citada documentacién poderaa

utilizar a administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e
nas condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi
como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo

117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa préactica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacién de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as

causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucidén da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e
das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningan, a
circunstancia de que os representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a
sila construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan
incluidos estes e aqueles nas medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e
sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e
reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construcidn, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no
seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instruciéns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucién
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.
E24E42
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persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de igualdade
de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias

para a sUa efectividade.

24) Producién e xestién de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
stia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se

extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacidon dos materiais e instalaciéns, sen
que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacion da devolucion da garantia definitiva.
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Cando as obras incilan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de
licitacién en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalaciéns, se procede,
e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto {electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.),
que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion,
asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiguen os ensaios e analises de materiais
e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran
por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material
da obra. Para estes efectos a administracion reteré a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o numero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de gue como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucién da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de
repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, ¢ devandito custo sera
asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccidon dada pola
Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd efectuarse de acordo cos

seguintes prazos:

H26842

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Cbradoirg s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 30C * www.santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Cbras e Servicios

Co NCEI_I_O DE Documento Expadiente Fecha
SANTIAGO CON111026 CON/34/2017 200717 1245

a) Prazo para a aprobacion da certificacién de obra e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera
presentarse & entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato © cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a
documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto,
se a documentacion presentada adoecese dalgiin defecto, serd devolta ao contratista
para a stia correcciéon, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados,

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista
terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrative para os efectos da sua remisién ao érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a s(ia tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do
drgano administrativo con competencias en materia de contabilidade plblica, asi como
a identificacion do érgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida
a obrigacién de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos

trinta dias seguintes.

A execucidn da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacion da direccion, non dard dereito ao contratista ac seu
aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a

anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administraciéon demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario terd dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
gque se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacidéns comerciais e

art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacién, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo agueles supostos en que a normativa
vixente de facturacién permita a sOa presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendoc comunicarlle & administracion cun mes de
antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspensién, nos termos establecidos no art, 216.5 TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses.

(Art. 216.6 TRLCSP)

20.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas

durante o periodo de tempo anterior.
O contratista poderd presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion coa
suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidéns e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o

contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde prcobar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos
contratados, redactard mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sia conformidade ou

reparos.
No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse &s anualidades

previstas sen gue nunha Gnica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de
relacién valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou érgano competente da Corporacion. En cada unha das certificaciéns a
administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sula
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade

corraspondente.
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A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variacions que se
produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacidn e recepcion das
obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do 6rgano de
contratacion que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso,

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidon ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sGa conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de cbra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra

acompafiandoo coa relacion valorada.
e) Que o contratista constitda aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixade no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio

industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita

unidade de obra.

Scamente procederd o aboamento da valoracidn resultante cando exista crédito
suficiente con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoiiible da
anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

B29942

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoirc s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dapendancia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documento Expediante Facha
SANTIAGO CON1110Z6 CON/34/2017 200717 12:45

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo
en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacidon e devolucion estarase ao
disposto no apartade 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns
e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte
A administracién, poderan ceder este conforme a dereito,

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion,
sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese
efecto, considerarase que a notificacibn se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libre de Rexistro de

Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, © mandamento de
pago haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista
forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle déd unha prérroga do tempo que se lle
sinalou o drgano de contratacién podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.
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O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sia
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slla execucidn sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucidon
do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada

1000 euros do prezo do contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o dérgano de contratacién estard facultado para proceder & sla resolucién ou
acordar a continuidade da sua execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica
da modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso,

como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao drgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao drgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s0 poderadn introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no nuimero de
unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que
non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do

contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando &s relacions valoradas mensuais e poderdn ser
recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a
estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234
do TRLCSP terén que ser recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade
de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
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A modificacidén do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacidns
complementarias ds inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na slla documentacién preparatoria, ou
incorporar unha prestaciéon susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacidon correspondente,
na que poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos
complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do

TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacién que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na
redaccién do proxecto ou das especificacions técnicas.

« Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do contrato e que non fosen
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha
boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das

especificacions técnicas.

« Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sta dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade & adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4

adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non
poderd alterar as condicidns esenciais da licitacién e adxudicacion, e debera limitarse a
introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva

gue a faga necesaria.
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3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicions esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais
da prestacion inicialmente contratada.

» cando a modificacion altere a relacion entre a prestacién contratada e o prezo, tai
e como esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacién.

= cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

» cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o
10 % do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas,
o conxunto delas non poderd superar este limite.

* en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificaciéon, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen
ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a
estas serdn fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo
de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién
poderd contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas

directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacidén do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo
de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais,
ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condicidns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.
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O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacidn expresa polo drgano de contratacion da cesion. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizacién do drgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condiciéns establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestaciéns parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das sdas obrigacidons contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar &
resolucion do contrato con incautacidon de garantia e indemnizacion por danos e perdas &

administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos o0s subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este
o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participaciéon, xunto con aquelas condicions de
subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns considéranse condiciéns esenciais
de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucion

previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
sla terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir 2 recepcién da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidn o representante da administracién remitiralle un
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exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas,
sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o sey
director sinalard os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectiie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta
da liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na

clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liguidaciéon que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP ho que o prazo se reduce a 6

meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos

danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para
a sla reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedarda relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose a devolucién ou cancelacidén da garantia e a liquidacién, no seu caso,
das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do

TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por

ampliacion do prazo de garantia.
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No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contratacién podera ordenar a sla execucidbn a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for
suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidén que resulte a favor do contratista deberd
ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento
das condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do

presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten cardcter administrativo, e ambas as dlas
partes quedan sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sda falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato serén resoltos polo dorgano de contratacién, cuxos acordos poran fin & via
administrativa e contra eles haberé lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do
recurso de reposicidon potestativo e sen prexuizo da interposicién de calguera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacién.
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i

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Obras de mellora de seguridade vial na rita Cafoteira
Plan DTC 93 adicional 1/2014, 22 fase.

2. CODIFICACION

de
por
(CPA-

A. Clasificacion
produtos
actividades
2009)

I |

B. Vocabulario com(n de

contratos (CPV)

45233140-2

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impofiible 194.178 €
Importe IVE. 40.777,31 €.
Total . 234.954,99 €

234.954,99 euros

engadido).

(IVE

B) Obras plurianuais

Exercicio orzamentario Importe

Base impoiiible ........ (IVE ENGADIDO)
Importe IVE ......... 201...
Total ..o, 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 194.178 €
10% (modificacion de proxecto)

Total. 233.013,60 €.

1 19.417°80 €,

10% (certificacion final): 19.417'80 €

4.BIS.
HARMONIZADA

REGULACION

Contrato non suxeito a regulacion harmonizada.

5.APLICACION

050 15320 61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE | Catro semanas.

EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe

8. CLASIFICACION

PARA  EFECTOS  DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 1.
ACREDITACION DE

SOLVENCIA.
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Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.

9. LUGAR DE o 2.- Oficina de Correos
PRESENTACION DE Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador

Allende n° 4, C.P. 15705 Santiago de Compostela
NC de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:

contratacion@santiagodecompostela.gal.

26 dias naturais a contar desde o dia sequinte ao de
10. PRAZO  DE | publicacion do anuncio no BOP.

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horaric de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (cldusula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,
12.1.2 e 16.1.€)

12. PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | Alomen un_ (1) traballador xornada compl

CONTRATAR A | durante todo o tempo de duracién da obra.
TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE
15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.

DEFINITIVA

16, TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO
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17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a cléusula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PER!:IL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Perfil do contratante

Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu
defecto, calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vogais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O enxefieiro de camifios municipal.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora municipal, ou persoa que a substitda.

Secretario: O xefe de seccién de contratacion, ou persoa que o substitla.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas
electronicas son 0s que seguen:

CFICINA CORTABLE AREA HESTORA UNIDADE TRAMITADORA
. GE0001799
GEQQ01959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E39§42
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /Da
con domicilio en
rda S

ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF No
e con domicilio en
ria
ne
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Gnico criterio de valoracién (factor prezo) para
a adxudicacidn da execucidbn das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
10.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE.......cicnicnniinnee, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)ooeeeeevees EURDS

20,- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o

integra.
30,- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.
40,- Fai constar que na presente licitacién (indiguese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201 _

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO II1: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12,

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe
21 do anexo I do presente prego)

H41§42
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EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

T

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS

PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTIC | N° UNIDADES OBSERVACIONS
AS

2.1.

MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS

AUXILIARES
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TG AR GO M

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Mellora de seguridade vial na ria Cafioteira (Plan
DTC 93 adicional 1/2014, 22 Fase)”, quen subscribe informa que, de acordo co
previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pablico (en adiante
TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento
aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos &
publicidade da licitacidén que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e ds normas especificas gue regulan o contrato de
obras, estardse ¢ disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién neste procedemento o prego de cldusulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacién Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a sua codificacién na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo,
que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sta normativa de desenvoivemento,
en atencién 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo gue unha vez fiscalizado pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o
inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 24 de

,-

. |

Conforme o Director da Asesoria Xuridica,
———— ~—

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
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