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1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitaciéon do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras as que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e sa(de ou
Estudo Basico de Seguridade e Salde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e
o estudo de xestion de residuos de construcién e demolicidén, de acordo co establecido no art.

4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicidn entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.

14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado
do contrato e se estd suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sUas
propostas economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido,
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sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para
cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo @ aplicacién sinalada na
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicidn
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente
prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de
revisidn.
4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme &
formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formaiizacion quedan exciuidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
compraobacién do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.
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5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade & reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sla
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos

supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que
o contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto
ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espaiiois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacion dos documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberadn presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a
efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
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cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto
no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sGa duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sta extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedardn obrigados
solidariamente ante perante a administracion.

I1.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrate adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracién:
factor prezo) e como consecuencia adxudicarase @ empresa que presente a oferta econémica
mais vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente
prego en relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que
se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade
Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diarto Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a
informacién relativa da actividade contractual, os interesados poderdn consultar a
informacién referente as licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacidon presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser
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lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, € coa
documentacion e requisitos esixidos na clausula 12,

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico
no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos 0s dous reguisitos non serd admitida a
proposicion se € recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade & data da
terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions és que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do

contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposiciéns serd de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de

contratante.

11.A.5.) Para o codmputo do prazo de presentacion de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia

seguinte ao da publicaciéon do anuncio no BOP.
11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o praze de presentacion de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do
anuncio 8 Comisién Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electronicos aos pregos e & documentacidén complementaria. Ademais podera reducirse en 7
dias mais cando os anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informdticos ou

telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
érgano de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no

anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do

contrato.
11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).
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Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposicidons: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacién:

12.1.1.- Documentaciéon completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme &
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constituciéon, de modificacién, estatutos ou
acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sda actividade,
inscritos, no seu caso no cerrespondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cbédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente
compulisada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a s(ta capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou
da Oficina Consular en cuxc dmbito territorial radique o domicilic da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes a Unién Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola
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Misién Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite a sla vez a participacion de empresas espaiiolas na
contratacion coa administracion en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacidén coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Plblica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados

espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espaficis de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sUas operacidéns e que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propic ou se trate de Sociedade ou persoa
Xuridica, debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en
CUX0 nome concorre perante a administracién contratante.

O poder deberad figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha
das prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e
60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da.............. con DNI............. . e domicilio en ... provincia de ........... rda

en nome propio ou en representacion da empresa................. & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- TIHO! oo

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e

146.1.c do TRLCSP
g7g42
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Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacidns tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacibn empresarial: Certificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano
correspondente da Comunidade Autonoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro
de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espaﬁolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de
contratacion a sta solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente
clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificaciéon para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia economica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios.
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das sdas
contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario
estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas
no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non
inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo
rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez U(ltimos anos, acompafiada de
certificados de boa execucidn.

APRECTIACION DA SOLVENCIA:

* Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sta
solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador
referido ao ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa,
polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta
duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor
anual medio do contrato se a sUa duracion é superior a un ano.

» Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a s0a solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual
ou superior ac 70% do valor estimado do contrato, ou da s(ia anualidade media
se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
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e O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitla a solvencia, deberan xustificar a suta solvencia
econdmica e financeira e a sla solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacion desta por razdén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/DA.. ... wo€on DNI ... e domicifio en ... provincia de

en Nome pPropio ou en representacion da empresa ..................

é que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
cbra

- Titulor ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se
refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidon considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitiien, participacién de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente

prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas
contratistas da Deputacién da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a slia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
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Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao numero de inscricién no Rexistro € en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufa
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedardn dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre
que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesion de informacién relativa a obrigaciéns tributarias
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ac seguinte modelo:

D/Da......... con residencia ....... provincia de .............. ria ... no...... segundo DNI
no....... en nome propio ou da empresa .............. 8 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulorn......

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacién por medios
informaticos ou telemaéticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sidas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de
caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de
sociedades e outras normas tributarias e da Seqguridade Social e demais disposiciéns de
aplicacién, sempre que o érgano de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sGa realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird
autorizaciéon previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da...... con DNI ... e domicilio en ... provincia de........ raa ..
en nome propio ou en representacién da empresa.......... & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd
o seguinte:
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e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADQ EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION......ocoeeverieveseece e

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros serdn excluidas.

M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D, D2 con residencia provincia de raa no con

NIF no en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilic en provincia de raa no teléfono
a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en
calguera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico: _
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 {criterios de desempate) presentarase unha
declaraciéon axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de rua no con
NIF n® en nome propio ou e€n nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua no teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
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19) Que o ndmero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que
representa un % (superior ao 2%)
20) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua noe con

NIF no en nome propio ou en nome € representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua ne teléfono
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre,

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacién:

A) Declaracidn responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano
de contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no
apartado 1 se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal
caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar ante
o 6rgano de contratacién, previamente a adxudicacién do contrato, a posesién e validez
dos documentos esixidos. En todo caso bastard con esta declaracién responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do
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cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) sé terdn que presentar neste
sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D3 e CON DNIL....ocoooovveve e domicifio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio

, € en relacion co contrato de execucion das obras de .........eeeeeun......

Declara
Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracién de

conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o
drgano de contratacién, previamente & adxudicacién do contrato, a posesién e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacién acreditativa do cumprimento das condicidns
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o pardgrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacion previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da......... con DNI ............ e domicilioen ............ provincia de ............. Rid..uuiennnnn. no

€n nome propio ou en representacion da empresa....... ...

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da
obra

S E [« 7[5 F

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd
0 seguinte:

e que se descompon nas seguintes unidades:

DA OFERTA

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ

E13542
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(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. c....cccvvivemriireisecneeerssesesiens yor

(Lugar, data e firma do propofente

*indicar s6 0 % . non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacidns

Axustarase ao seguinte modeio:
D./D4 con residencia ______ provincia de rua no
con NIF n©° en nome propio ou en nome e representacién da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria
ne teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectten en

calquera das seguintes formas:
c. Fax:
d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D3 con residencia provincia de rua no
con NIF no© en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua
no teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do
contrato de
(Titulo: ...}
Certifica:
19) Que o ndmero global de traballadores de persoal é de , sendo o
ntmero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que
representa un % (superior ao 2%)
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29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo 1 do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D8 con residencia ___ provincia de rua no

con NIF n?© en nome propic ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilfio en provincia de rua
ne teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo 0 prazo de execucién do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firrna do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

D./D3 i con DNI ..., e domicilio en .............. provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ..o

a4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clédusula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se
refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa,

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.
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G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdmica"”.

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura
como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas
que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisiéns
corrixibles, rexeitamento de proposiciéns e demais actvaciéns da Mesa de Contratacién),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para
estes efectos a administracion comunicard por calquera dos medios indicados polo contratista
conforme a cldusula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os
defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procederda en acto publico & apertura das ofertas econémicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da

Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con
expresidn das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas

tltimas.
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As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacidn, variase substancialmente o modelo establecido,
ou comportase erro manifesto no importe da proposicidén, ou existise recofiecemento por
parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera
refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais ,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que
dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacidn a que se refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacién
realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que

emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

- Ndimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Noamero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais
elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas

con baixas porcentuais superiores a 16,67,

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
namero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres

ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado
ou anormal da oferta:

B17342
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»  Xustificacion dos prezos ofertados

. Volume de obra

. Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD {formato
dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte

documentacién:
1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

. Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo

individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maguinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién

. Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito
no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais

ou desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou
en execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide
esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da nomina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacidn tera preferencia na adxudicaciéon aquela empresa que tefia no seu persoal
maior nimero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co
establecido na Disposicidon adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de
febreiro de 2000 (BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispefia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberdn presentar a documentacidn esixida nas cldusulas 12.1.1.N e
12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a
renuncia & adxudicacién do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de
tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentaciéon de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion,
¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do contrato, e) a comprobacién do replanteo, )
o inicio e execucién das obras, g) a recepcién, etc. faculta & Corporacién a que proceda &
incautacidn da garantfa, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracién contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais € materiais @ que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion
tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartades anteriores:

No caso de que a administraciéon non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se

refire o art. 152.3
15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o érgano competente da Corporacién concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidn da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de

contratacidn,

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacién requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sudas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacién
para obter de forma directa a acreditacién diso.

2) Garantias:
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- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art,
96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacidon sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
mais vantaxosa, unha vez xustificado o cardcter desproporcionado ou anormal
da oferta e en funcidon da documentacién que presente, requirirdselle de
conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo
por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta
garantia complementaria constituirase separadamente e poderd ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién poderd rexeitar a admisidon de avais e seguros de caucidn
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacidns derivadas da
incautacidn de anteriores avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucidon xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera
informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administracién.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir a execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacién podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as

subcontratacions.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e
data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade

adxudicataria.
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¢) Asl mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medic de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) deberd
presentar toda a documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién
simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sla oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O odrgano de Contratacién deberé adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes & recepcién da documentacién.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

II1.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificaciéon da adxudicacion aos

licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacién do contrato o 6rgano de contratacién requirird ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacion para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administracién poderd acordar a incautacion sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional gue, no seu caso esixise.
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Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacién de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar
no Rexistro do érgano de contratacidn os contratos, alta na Seguridade Social e demals
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contrataciéon conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 ou & resolucién do contrato por incumprimento de

obrigacién esencial,
18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte @ formalizacion do contrato efectuvarase a comprobacién do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacién, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co

artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a
sia ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e
relaciéon de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D.
105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha
realizar, e neste caso, para os efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e salide.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacidn do Plan de residuos
nos casos que proceda,

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningin caso se dispensard a presentacién de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo0 das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo
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O contratista deberd iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ac da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

0 adxudicataric deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con cardcter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satide.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesiéon e
disposicion real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o dia sequinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 3 stia
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administraciéon provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no
anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de
que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola stta conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da
circulacion e normativa de prevencidon de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions
precisas desde o comezo das obras ata a slia total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberad acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion,

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar 8 administracién en formato
dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucion e finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa
utilizar a administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi
como de conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo

117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as

causas gque motiven tal decision,

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucién da garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e
das faltas que nela houber, sen gque sexa eximente, nin lle dea dereito ningin, a
circunstancia de que os representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a
sua construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan
incluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucidn, e
sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e
reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccidén das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no
seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instrucidns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucién
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacién.
E24542
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23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e
persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicidéns vixentes en materia de igualdade
de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias

para a sua efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
acciéns de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
slia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se

extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei,

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen
que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacién da devolucion da garantia definitiva.
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Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa espeC|aI|zada 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven,

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos de publicacién de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos pulblicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.),
que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién,
asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccién ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais
e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran
por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material
da obra. Para estes efectos a administracién reterd a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas gque deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicién xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucién da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de
repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd
asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ac aboamento da obra gque realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola
Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd efectuarse de acordo cos

seguintes prazos:
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a) Prazo para a aprobacion da certificacidon de obra e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificaciéon de obra, o devandito documento deberd
presentarse & entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obngac:on, no entanto,
se a documentacién presentada adoecese dalgliin defecto, serd devolta ao contratista
para a sua correccién, non se iniciard o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista
teréd a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sla remisién ao 6rgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incidese a identificacién do
érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como
a identificacion do drgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida
a obrigacién de pago, a administracion deberd realizar o pago dentro dos inmediatos
trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacion da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte &

anualidade correspondente,

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e

art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién
contefia algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir 0 xuro de mora a partir da
expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturacion permita a sda presentacién en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de
antelacién tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses,

(Art. 216.6 TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas

durante o periodo de tempo anterior.
O contratista podera presenciar a realizaciéon de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estéd obrigado a avisar & direccién coa
suficiente antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o

contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos
contratados, redactara mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién
valorada e tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sia conformidade ou

reparos.
No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse &s anualidades
previstas sen que nunha Gnica certificacidn se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacion valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou érgano competente da Corporacién. En cada unha das certificacions a
administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da
certificacién.
A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)

salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sla
presentacidén en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade

correspondente.
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A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terdn o cardcter de pago a conta, suxeitas &s rectificacidns e variaciéns que se
produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das
obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Abocamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érganc de
contratacion que terd por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles € almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

c) Que non exista perigo de que 0s materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ac plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra

acompafandoo coa relacién valorada.
e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccién da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita

unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoiiible da
anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo
en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacidéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacioén da obra e no
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

¢) O cdlculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitta aval de acordo co previstc no 31.4.4 deste
prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions
e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucidn previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respective aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte
& administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién,
sera requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese
efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de

Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de
pago haberad de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en
cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista

forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle
sinalou o 6rgano de contrataciéon podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execuciéon do contrato e penalidades administrativas.

E30E42

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Qbradeiro s/n * 15705 * Santiage de Cornpostela * Tel. 981 542 300 * wwy:.santiagodecompostela.org




. Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CO NCEI_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CON11I0ZF CON/35/2017 20-07-17 13:19

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion
do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada
1000 euros do prezo do contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mditiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacion estara facultado para proceder & sta resolucién ou
acordar a continuidade da sda execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningiin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica
da modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso,

como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao 6érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 10 sé poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracidon no ndmero de
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que
non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do
contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando &s relacidns valoradas mensuais e poderan ser
recollidas e aboadas nas certificacidbns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a
estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacidéns das previstas no art. 234
do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade
de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
H31542
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A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacidns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar 0 obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sia documentacién preparatoria, ou
incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, deberéd procederse a unha nova contratacién da prestacion correspondente,
na que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacidn de contratos
complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do
TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacién que rexe a licitacién:
A modificacion non poderd exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

« Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na
redaccion do proxecto ou das especificaciéns técnicas.

« Inadecuacion do proxecto ou das especificacibns da prestacién por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade & adxudicaciéon do contrato e que non fosen
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha
boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das

especificacions técnicas.

« Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

¢ Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade &
adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non
podera alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e deberd limitarse a
introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva
gue a faga necesaria.
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3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacion varie substancialmente a funcidén e caracteristicas esenciais
da prestacion inicialmente contratada.

= cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal
e como esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

= cando para a realizacidn da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

= cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o
10 % do prezo de adxudicacidén do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas,
o conxunto delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen
ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introduciéon de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a
estas seran fixados pola administracidn, previa audiencia do contratista por prazo minimo
de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o d6rgano de contratacidén
podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas

directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo
de adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacion da modificacién. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucidon do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais,
ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacidn do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condiciéns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

1H33g/42

CONCELLD DE SANTIAGO * Praza go Obradeiro s'n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela,org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELCO
CO NCEI_'_O DE Dacumento Expediente Fecha
SANTIAGO CON1110ZF CON/35/2017 200747 13:19

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacion expresa polo érgano de contratacidon da cesién. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestacions parciais que ¢ adxudicatario subcontrate con terceiros non poderidn exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién,
establecido no epigrafe 12 do cadro de -caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das sdas obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia daré lugar a

F}

resoluciéon do contrato con incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas &
administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberédn observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguiladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente plblico contratante, cando este
o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sla participacion, xunto con aquelas condicions de
subcontratacién ou subministracién de cada un deles que garden unha relaciéon directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns considéranse condicidns esenciais
de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a demora na execucion

previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
stiia terminacioén, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das
obras. Todo iso de conformidade co artigeo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidon o representante da administracién remitiralle un

B345142
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exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas,
sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalard os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectile, podera
concedérselle outro nove prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de contratacién deberd
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lie sera aboada ao contratista a conta
da liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na

clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcién das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que © prazo se reduce a 6

meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacidn das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos

danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para
a sUa reparacién executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposte no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia e 4 liquidacién, no seu caso,
das obrigacions pendentes aplicindose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do

TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procederad a ditar as oportunas instruciéons ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.

B35&42
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No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacidn podera ordenar a sla execucidén a outra empresa, correndo & conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for
suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Serd de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento
das condicidns especiais de execucién establecidas nas cldusulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do

presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execuciéon de obras ten caracter administrativo, e ambas as dias
partes quedan sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sla falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via
administrativa e contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderén interpor o recurso especial en materia de contratacion.

E36542
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Obras de reurbanizacion da rida Rapa da Folla POS

2014.

2. CODIFICACION

de
por
(CPA-

A. Clasificacién
produtos
actividades
2009)

l I

B. Vocabulario comtn de

contratos (CPV)

45233140-2

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impoiiible 37.063,29 €
Importe IVE. 7.783,29 €.
Total . 44.846,58 €

44.846,58 euros

engadido).

(IVE

B) Obras plurianuais

Exercicio orzamentario

Base impoiiible ........ (IVE ENGADIDO)
Importe IVE ......... 201...
Total ....ccoocceennen, 201....

Importe

4. VALOR ESTIMADO

Base impofible: 37.063,29 €
10% (modificacién de proxecto)

1 3.706,33 €.

10% (certificacidn final): 3.706,33 €

Total. 44.475,95 €.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

5.APLICACION

050 15320 61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE | Cinco semanas.

EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe

8. CLASIFICACION

PARA  EFECTOS DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 1.
ACREDITACICN DE

SOLVENCIA.

B37542
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Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUgg':‘J gg o 2.- Oficina de Correos
PRESENTACI Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilic da entidade contratante: R/ Presidente Saivador

Allende n° 4. C.P, 15705 Santiago de Compostela
NC de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:

contratacion@santiagoedecomposteia.gal.

26 dias naturais a contar desde o dia_seguinte ao de

10. PRAZO  DE | publicacién do anuncio no BOP.
PRESENTACION DE

PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada  (cldusula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.1,
12.1.2 e 16.1.e)

12, PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | Alomenos un (1) traballador a xornada completa
CONTRATAR A | durante todo o tempo de duracién da obra.

TRABALLADQRES/AS

DESEMPREGADQS

14, PERFIL DE | Direccion paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

E38542
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17. REVISION DE | A} Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE )

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICID,ADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERfIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Perfil do contratante

Mesa de contratacion:
A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural, mantemento e obras para o©
equilibrio territorial ou, no seu defecto, caiquera outro/a nofa que, expresamente,

delegue o Sr. Alcalde.
Vogais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe de servizo de obras e proxectos.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitla.
A interventora municipal, ou persoa que a substittia.

Secretario: O xefe de seccion de contratacion, ou persoa que o substitua.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas
electrénicas son 0s que seguen:

OFICINA CORTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001799
GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO  |GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E39542
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /Da
con domicilio en
rda
nO
teléfono
con DNI {ou pasaporte ou documento que o substitiia) N©
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°©
e con domicilio en -
ria
noe -

teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracion (factor prezo) para

a adxudicacién da execucidn das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fal constar que:
19.- Ofrece ¢ seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE.......covinininnine, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B EURQOS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacidn técnica que o

integra.
30.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas

particulares.
49,- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):

. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201 _

O LICITADOR {asinado e rubricado)

B40g42
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ANEXO 1II: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) .
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

~ de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto ha clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe
21 do anexo I do presente prego)

B415142
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ANEXO 1IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2, MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTIC | N° UNIDADES OBSERVACIONS
AS

2.1.

MAQUINARIJA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS

AUXILIARES

B42842
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras de reurbanizaciéon da rita Rapa da Folla POS
2014", quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante
un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo
19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a
161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacion que establece

o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién neste procedemento o prego de clausulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacién Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a sua codificacibn na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo,
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sUa normativa de desenvolvemento,
en atencién é procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacién ordinaria, ven referido @ totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos ds que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprcbando o mesmo e dispofiendo o
inicio do procedemento de contratacié

Santiago de Compostela, 26 de-xullo de 2017.

O XEFE DE SE( ¢
( 7

Asdo.: Roman Ote

Conforme o Director da Asesoria Xuridica,

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
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