CONCELLO DE
SANTIAGO

Expediente: Obras de “Mellora e rehabilitacion de pavimentos en viais das parroquias de
Sabugueira, Figueiras e Marrozos” (POS-2016 complementario}

Asunto: Ordenacion das ofertas econémicas segundo factor prezo e determinacion das
ofertas con valores anormais ou desproporcionados
INFORME TECNICO
Obxecto

Redactase o presente informe técnico para a ordenacién das ofertas econdémicas
{sobre C) segundo o criterio de valoracién factor prezo (clausula 9) e para a determinacion
das ofertas con valores anormais ou desproporcionados (clausula 15.3) do procedemento de
contratacion das obras de “Mellora e rehabilitacion de pavimentos en viais das
parroquias de Sabugueira, Figueiras e Marrozos”, incluidas no POS-2016
complementario da Excma. Deputacion Provincial da Corufia, de acordo co seu Prego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) e coa documentacion do expediente de

referencia CON/43/2017.

Aperilura sobre C

Con anterioridade, e despois de revisar a documentaciéon do sobre A presentado
polos licitadores, todos eles foron admitidos.

Con data 14/11/2017 celebrouse a reunién da mesa de contratacién para a apertura

do sobre C dos licitadores non excluidos ata dito momento. Efectuada a mesma, non se
detectaron incidencias que apuntar. En consecuencia, as ofertas econémicas dos licitadores

que contintan no procedemento foron:

N DE . o PREZN ;
ORDE ‘NOME DO LICITADOR {sen LV.E) }BAIXA VINCULADAS | -

1 OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 114.275,00 € | 34,86%

2 COSMALCA, S.L. 123.554,14 € | 29,57%

3 | ANTONIO FILLQY, S.A. 99.453,04 €] 43,31%

4 DESMACO, S.L. 148.332,33 € [ 15,45%

5 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. 130.311,00 € | 25,72%

6 SAGADE 2009, S.L. 160.117,82€| B,73%

7 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 109.115,70 € | 37,80%

8 EULGGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 125.083,82 € | 28,70%

9 SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L. 104.698,49 € | 40,32%

10 | CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. 130.000,00 € | 25,80%

11| MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. 114.200,00 € | 34,90%

12 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. 122.099,78 € | 30,40%

13 | CONSTRUCCICNES J. MAURI E HIJOS, S.L. 111.64564 €| 36,36% | 13/14/15
14 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. 110.891,28 €[ 36,79% [ 13714715
15 | SONDEOS PORZUNA, S.L. 112.821,05€|3569% | 13/14/15
16 | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA} 106.958,68 € | 39,03%

17 | ALCOMTE GALICIA, S.L. 107.884,30 € | 38,50%

18 | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 117.130,36 € | 33,23%

1¢ | FRANCISCO GOMEZ Y CIA., S.L 117.994,00 € [ 32,74%
20 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 116.961,17 €] 33,33%
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21 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ¥ GONZALEZ, S.L. 102.505,58 € | 41,57%
22 | EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS, S.L. 112.610,53 €| 3581% 22727
23 | OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 131.609,94 € | 24,98%
24 | HORDESCON, S.L. 130.101,21 € | 25,84%
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 0
25 (MARCONSA) 140.898,96 € | 19,69%
26 [SYR-AMG, S.L.U. 117.627,84 €[ 32,95%
27 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 112.066,68 €| 36,12% 22127
28 | NEMESIO OCRDONEZ, S.A. (NOSA) 117.136,70 €| 33,23%
Orzamento . V.E. inclufdo (anexo §.3.A): 212.274,09 €
Orzamento base (sen 21% de LV.E): 175.433,13 €
Prazo de execucitn (anexo 1.6): 4 meses

Ordenacién das ofertas sequndo o crilerio de valoracién

De acordo coa clausula 9 do PCAP, o contrato, sen prexuizo do establecido no
mesmo en relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados, adxudicarase
4 empresa que presente a oferta econémica mais vantaxosa consistente no prezo mais

baixo.

Preséntase a continuacién a ordenacién de menor a maior dos licitadores segundo
o prezo ofertado para o contrato:

ORDENACIGN | N DE . - FREZO .
SrERT st BanE .~ = NOMEDOLICITADOR - (sen1V.E) BAn_(i
1° 3 |ANTONIO FILLOY, S A 99.453,04 €] 43,31%
20 21 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ¥ GONZALEZ, S.L. 102.505,58 € | 41,57%
30 8 | SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L. 104.698,49 € | 40,32%
4° 16 | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA) 106.958,68 € | 39,03%
5° 17 | ALCOMTE GALICIA, S.L. 107.884,30 €] 38,50%
8° 7 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 109.115,70 € | 37,80%
7° 14 | CONSTRUCCIONES PONCIANQ NIETO, S.L. 110.891,28 €] 36,79%
8° 13 | CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIIOS, S.L. 111.645,64 € | 36,36%
g° 27 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 112.066,68 € | 36.12%
10° 22 | EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS, S.L. 112.610,53 € | 35,81%
11° 15 | SONDECS PORZUNA, S.L. 112.821,05 €| 35,69%
120 11 |MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. ‘ , _ _ [114.200,00 €] 34,90%
13° 1 | OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 114.275,00 €] 34,86%
14° 20 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 116.961,17 € | 33,33%
15° 18 | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 117.130,36 €] 33,23%
16° 28 | NEMESIO ORDONEZ, S.A. (NOSA) 117.136,70 € | 33,23%
17° 26 | SYR-AMG, S.LU. 117.627,84 €| 32,95%
18° 19 | FRANCISCO GOMEZ Y CIA., S.L. 117.994,00 € | 32,74%
19° 12 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. 122.099,78 €] 30,40%
20° 2 |COSMALCA, S.L. 123.554,14 € | 28,57%
21° 8 |EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCICNES, S.A. 125.083,82 €] 28,70%
22° 10 | CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. 130.000,00 € | 25,90%
23° 24 |HORDESCON, S.L. - 130.101,21 €] 25,84%
24° 5 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. 130.311,00 €] 25,72%
25° 23 | OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 131.609,94 €] 24,98%
N MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
26 25 (MARCONSA) 140.898,96 € | 18,69%
27° 4 | DESMACO, S.L. 148.332,33 €| 15,45%
28° 6 | SAGADE 2009, S.L. 160.117,82 €| 8,73%
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Determinacién ofertgs econémicas con valores anormgis ou desproporcionados

De conformidade coas consultas efectuadas 4 Seccion de Contratacién en
anteriores procedementos de licitacion, no caso de concorrencia de empresas vinculadas, é
de aplicacion o artigo 86 do Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions
Publicas (RGLCAP). En consecuencia, para aplicar o réxime de apreciacion de ofertas
econdmicas con valores anormais ou desproporcionados, para cada grupo de empresas
vinculadas tomarase unicamente a oferta mais baixa No caso da presente licitacién resulta

de aplicacion sobre os seguintes grupos de vinculacion:

ORDENACION | N°DE . PREZC

OFERTAS ‘| ORDE | NOME DO LICITADOR ! (sen LV.E) | BAXA
7° 14 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | 110.891,28 € | 36,79%

8° 13 | CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L. Vinculada

11° 15 | SONDEOS PORZUNA, S.L. Vinculada
9o 27 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 112.066,68 € | 36,12%

10° 22 | EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS, S.L. Vinculada

A determinacibn das ofertas econémicas con valores anormais ou

desproporcionados realizase mediante o procedemento previsto na clausula 15.3.2 do
PCAP segundo o suposto de 4 ou mais ofertas tendo en conta o sinalado para os grupos de

vinculacién:
1. Ofertas econémicas dos licitadores non excluidos despois da apertura do sobre C e

non vinculados

ORDENACION | N° DE : ' PREZ0D

OFERTAS | ORDE NOME DO LICITADGR (senlVE) | BAIXA
1° 3__|ANTONIO FILLOY, S.A. 99.453,04 €| 4331%

2° 21| CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L. 102.505,58 € | 41,57%

3 9 | SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L. 104.668,49 € | 40,32%

4° 16__ | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, 5.1 (OVIGA) 106.958,68 € | 39,03%

5° 17| ALCOMTE GALICIA, S.L. 107.884,30 € | 38,50%

6° 7 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 109.115,70 € | 37,80%

7° 14__| CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. 110.881,28 €| 36,79%

g° 27 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 112.066,68 € | 36,12%

12° 11| MARTINEZ MONTES E HJOS, S.L. 114.200,00 € | 34,90%

13° 1__| OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 114.275,00 € | 34,86%

14° 20 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 116.961,17 € | 33,33%

15° 18| EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 117.130,36 € | 33,23%

16° 28| NEMESIO ORDOREZ, S.A. (NOSA) 117.136,70 € | 33,23%

17° 26 | SYR-AMG, S.L.U. 117.627,84 € | 32,95%

8° 19 | FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 117.994,00 € | 32,74%

19° 12__| EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. 122.099,78 € | 30,40%

20° 2 | COSMALCA, SL. 123.554,14 € | 20,57%

21° 8| EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 125.083,82 € | 28,70%

27 10| CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. 130.000,00 € | 25,90%

23° 24 | HORDESCON, S.L. 130.101,21 € | 25,84%

29 5 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. 130.311,00 € | 25,72%

25° 23| OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 131.609,94 € | 24,98%

MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

26° 25 | \MARCONSA) 140.898,96 € | 19,69%

27° 4| DESMACO, S.L. 148.332,33 € | 15,45%

28° 6 | SAGADE 2009, S.L. 160.117,82 €| 8,73%

2. Media das ofertas econdémicas dos licitadores non excluidos despois
................ 120.440,31 €

da apertura do sobre C e non vinculados (1? media)
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3. Valor limite das ofertas para a consideracion do calculo dunha nova

media (1® media + 6,67%)
4. Ofertas econémicas gue superan o valor limite e excllense do calculo da nova media

128.473,68 €

‘ORDENACION | N° DE ; i PREZO
OFERTAS | ORDE| O D I TARORL tsen [V.E) | BAIXA
22° 10| CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. 130.000,00 € | 25,90%
23° 24 | HORDESCON, S.L. 130.101,21 € | 25,84%
24° 5 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. 130.311,00 € | 25,72%
250 23| OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 131.609,94 € | 24,98%
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
26° 25 | \MARCONSA) 140.898,96 € | 19,60%
27° 4 | DESMACO, S.L. 148.332,33 €| 15,45%
28° 6 | SAGADE 2009, S.L. 160.117,82 €| 8,73%
5. Ofertas econémicas non vincuiadas que non superan o valor [imite para o calculo da
nova media
ORDENACION | N° DE PREZO :
OFERTAS | ORDE NOME DO LICITADOR senIVE) | BAIXA
1 3 | ANTONIO FILLOY, S.A. 99.453,04 € 43,31%
2° 21| CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L. | 102.505,58 € | 41,57%
3° 9 | SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L. 104.698,49 € | 40,32%
1 16| OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA) 106.958,68 €| 39,03%
5o 17 | ALCOMTE GALICIA, S.L. 107.884,30 € | 38,50%
&° 7 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 109.115,70 € | 37,80%
7° 14 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. 110.891,28 € | 36,79%
o° 27 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 112.066,56 € | 36,12%
12° 11| MARTINEZ MONTES E HIIOS, S.L. 114.200,00 € | 34,90%
13° 1| OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 114.275,00 € | 34,86%
14° 20 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, 5.L.U. | 116.961,17 € | 33,33%
15° 18 | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 117.130,36 € | 33,23%
16° 28 | NEMESIO ORDONEZ, S.A. (NOSA) 117.136,70 € | 33,23%
17° 26 | SYR-AMG,S.L.U. 117.627,84 € | 32,95%
18° 19 | FRANCISCO GOMEZ Y CIA., S.L. 117.994,00 € | 32,74%
19° 12| EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. 122.099,78 € | 30,40%
20° 2 |COSMALCA, S.L 123.5654,14 € | 29.57%
21° 8 | EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 125.083,82 € | 28,70%
6. Media das ofertas econdmicas non vinculadas que non superan o valor
limite para o calculo da mesma (22 media) ..o 113.313,14 €
7. Valor limite das ofertas econdémicas para a sla consideracién como
temeraria (22 media — 6,67%) ....eoiiii i 105.755,15 €
8. Ofertas econOmicas inferiores ao valor limite para a sUa consideracién como
temerarias
'OPDENACION | N° DE FREZG | ]
OFERTAS S| DRDE NOME DO LICITADOR (senlv.Ej | BAXA
1° 3 [ ANTONIO FILLOY, S.A. 99.453.04 € | 4331%
2° 21 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L. | 102.505,58 € | 41,57%
30 9 | SENALIZAGIONES LAFUENTE, S.L. 104.698,49 € | 40,32%
Conclusién

A vista do establecido no PCAP dc procedemento de licitacién, sométese a
consideracién da mesa de contratacién a avaliacion das seguintes ofertas econdmicas
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presentadas en canto ao establecido no mesmo para as ofertas con valores anormais ou
desproporcionados:
« ANTONIO FILLOY, S.A.
¢ CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L.
« SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L.
Segundo o sinalado na clausula 15.3.3 do PCAP, seran criterios obxectivos para

apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal dunha oferta os seguintes, para os
que se debera presentar a documentacién relacionada:
1. Xustificacién dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
¢ Carta de compromiso dos provedores.
» Prezos detallados.

b) Medios propios e/ou materiais de produciéon propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares): relacién detallada dos medios propios con
indicacion do seu custo individualizado ou prezo de venda ao pablico

B. Maquinaria

a) Aluguer efou contratacién: relacién da maquinaria con indicacién detallada dos
prezos.

b) Medios propios: relacion detallada da maquinaria.

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico.
2. Volume de obra
Neste caso, o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados debera xustificar a relacién existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que dispon e determinar
como incide esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucion.
Ademais do sinalado no PCAP, o técnico gue subscribe solicita que sexa incluido

nos requirimentos aos licitadores que “sé se aceptaran como elementos a avaliar das
xuslificacions presentadas aqueles que estean acreditados e debidamente documentados”

ela; 14 de novembro de 2017

._,.{-:CCO
O Enxefieiro de | :;%ons municipal,

5 %)
= m
i\::-;:’-. b §
"“*SW Viig andez Solis
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CONCELLO DE
SANTIAGO

Expediente: Obras de “Mellora e rehabilitacion de pavimentos en viais das parroquias de
Sabugueira, Figueiras e Marrozos” (POS-2016 complementario)

Asunto: Andlise documentacidns xustificacién ofertas econdmicas anormais ou
desproporcionadas
INFORME TECNICO
Obxecio

Redactase o presente informe técnico para o andlise das documentacions presentadas
por ANTONIO FILLOY, S.A, CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ S.L. vy
SENALIZACIONES LAFUENTE S.L. como xustificacibn das suas ofertas econdmicas
presentadas no procedemento de contratacion das obras de “Mellora e rehabilitacion de
pavimentos en viais das parroquias de Sabugueira, Figueiras e Marrozos”, incluidas no
POS-2016 complementario da Excma. Deputacién Provincial da Corufia, de acordo co seu
Prego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) e coa documentacién do expediente

de referencia CON/43/2017.

Antecedentes

Con data 14/11/2017 se informou que as ofertas econdmicas dos anteditos licitadores
encontranse en situacion de “ofertas con valores anormais ou desproporcionados” nos termos

establecidos na clausula 15.3.2 do PCAP.
Con data 22/11/2017 recibiuse do Servizo de Contratacién de Obras e Servizos a
seguinte documentacion presentada a tal efecto:

ORDENACION | N°DE | PRESENTACION '
OFERTAS |ORDE| DATA |REXISTRO|. e el
1° | 3 [20/11/2017] 50965 |ANTONIO FILLOY SA.
20 21 [20/112017| 50.964 | CONSTRUGCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ. S.L.
3 9 [21/11/2017| 51119 | SENALIZACIONES LAFUENTE S.L.

Segundo o sinalado na clausula 15.3.3 do PCAP, son criterios obxectivos para
apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal dunha oferta os seguintes, para os
que se debera presentar a documentacion relacionada;

1. Xustificacidon dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
« Carta de compromiso dos provedores.
» Prezos detaliados.

b) Medios propios efou materiais de producién propia (por disposicién de canteiras,
almacén ou similares): relacién detallada dos medios propios con indicacidon do
seu custo individualizado ou prezo de venda ao publico
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B. Maquinaria
a) Aluguer e/ou contratacion: relacién da maquinaria con indicacién detallada dos
prezos.
b) Medios propios: relacion detallada da maquinaria.
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico.
2. VVolume de obra
Neste caso, o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados debera xustificar a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion € os medios persoais e materiais que dispén e determinar

como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion.

Descricién das obras licitadas

és, De acordo co proxecto construtivo que figura no perfil do contratante da paxina web
' oficial do Concello, as obras consisten no acondicionamento e mellora do firme nos viais
proxectados mediante regas asfalticas e as actuacions que sexan necesarias en cada caso en
relacion as gabias de bordo existentes e a mellora de algunhas distas executando os

correspondentes tubos de formigén enterrados.

Andlise técnico das xustificaciéns presentadas

En anexo ao presente informe, incorpérase o analise individualizado e pormenorizado
da documentacion presentada por cada un dos licitadores, tendo en conta a documentacion
requirida segundo o estabiecido na clausula 15.3.3 do PCAP.

Conclusion

Proponse & mesa de contratacién a desestimacion de todas as ofertas econdmicas
analizadas por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos:
e ANTONIO FILLOY, S.A.
Non pode informarse favorablemente a xustificacion da oferta econdémica presentada polo
licitador segundo os argumentos expostos ac longo do seu andlise pormenorizado.

« CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L.
Non pode informarse favorablemente a xustificacién da oferta econémica presentada polo
licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu analise pormenorizado.

» SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L.
Non pode informarse favorablemente a xustificacion da oferta econémica presentada polo

licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu andlise pormenorizado. A vista
da documentacion aportada (subcontratacién e maquinaria en propiedade), o licitador non
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ten capacidade técnica para executar a totalidade das obras licitadas. Ademais, a
Xustificacion da oferta econdmica é a de CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y

GONZALEZ, S.L. e non a correspondente a sua proposicion econémica.

Finalmente, sinalar que a estrutura e contidos da documentacién presentada polos tres
licitadores & moi similar entre elas e, incluso, en partes esta copiada integramente ata o punto
de equivocarse un dos licitadores (SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L.) na xustificacion da
sua propia proposicién econdémica ofertada e que un dos licitadores (ANTONIO FILLOY, S.A)
oferta & os outros dous (CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL. e
SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L.) en réxime de subcontratacién a perda a execucion das
unidades de obra do pavimento de rodaxe do proxecto que constitien o nticleo da actuacion
licitada. En consecuencia, se informa & mesa de contratacion, aos efectos oportunos, de que
existen indicios respecto a que os tres licitadores puideron coordinar respectivamente entre

eles as documentaciéns presentadas.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2017
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ANALISE TECNICO DAS XUSTIFICACIONS PRESENTADAS
ANTONIO FILLOY, S.A.

Procedese ao analise da documentaciéon presentada polo licitador tendo en conta a
documentacion e as determinacions establecidas na clausula 15.3.3 do PCAP:

1. Xustificacién dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
Achega documentacion de subministro dos seguintes materiais:

¢ Emulsiéns bituminosas
O documento presentado non € unha carta de compromiso porgque non figura
na mesma a identidade do subministrador ofertante, non esta asinado e non
se vincula a obra licitada. Ademais, o documento non é orixinal porque esta
editado dentro da documentacién aportada polo licitador.
Nas condicions de venta figura que o prezo & revisable en funcién das
condiciéns xerais do mercado, polo que non se estable que o prezo ofertado
para os subministros sexa fixc para a obra licitada.
As emulsions indicadas no documento (C6582 e C69B2) non é a prevista no
proxecto (C65B3).
Polo tanto, non pode aceptarse o documento presentado polos motivos
apuntados.

s Aridos (Canteras de Richinol, S.L.)

Achega un listado de prezos de subministro de distintos tipos de aridos en
canteira. O documento presentado é de data 06/05/2016 e cunha validez de
90 dias. En consecuencia, non pode -aceptarse 0 mesmo por non
corresponderse coa actuacion licitada.

A vista do antedito, o licitador non acredita nos termos sinalados no PCAP

ningun dos materiais previstos no proxecto.

b) Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras,
almacén ou similares): non achega documentacion.

B. Maquinaria
a) Aluguer efou contratacion: manifesta que non dispofiera de magquinaria en
aluguer.
b) Medios propios
Achega unicamente un listado xeral coa tipoloxia e especificacions basicas da
magquinaria en propiedade. Non acredita de maneira fidedigna o listado

presentado.
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Non achega un estudo dos custos da maquinaria a utilizar na execucién das
obras (amortizaciéns, combustibles, consumibles, mantementos, condutores,
seguros, impostos, eic.).
C. Oferta detallada por unidades de obra
Presenta o cadro de prezos n° 2 do proxecto modificando os custos das stias partidas
xenéricas (materiais, maquinaria mano de obra, seguridade e salde, varios e custos
indirectos). En ningun caso acredita o calculo dos custos presentados nin aporta
unha descomposicién detallada das unidades de obra como figura no anexo de
prezos descompostos do proxecto.
Polo tanto, todos os prezos utilizados polo licitador (materiais, maquinaria e man de
obra) non esté debidamente acreditados e fundamentados, polo que non pode
validarse ningdn estudo de custos realizados con os mesmos.
Por outra banda, o seu estudo de custos € moi simple e agregado en non se
corresponde co establecido no PCAP (oferta detallada por unidades de obra con
mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico), polo que resulta imposible
verificar a sla validez.
Sinala que os seus gastos xerais son dun 2% pero non acredita dito porcentaxe e
establece un beneficio industrial do 3,50%.

2. Volume de obra

Manifesta, sen acreditar, que so ten 2 contratos en curso co Concello de Arzla por un
importe total de 34.976,00 €, que conta s6 con 4 traballadores fixos e relaciona o parque
de maquinaria da empresa.

Para xustificar a relacion existente entre as obras que ten contratadas ou en execucion e
0s medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacién nos
prezos ofertados, unicamente manifesta que os contratos en curso supdn un maximo de
10 dias de traballo e que ten sobrada dispofibilidade para a execucién das obras
licitadas.

Sinala que por dispor dunha carteira de obra moi reducida est4 nunha situacion de
urxencia por contratar obra que opta por ofertar con marxes moi reducidos posto que
perde cartos debido aos gastos fixos da empresa.

Non xustifica a relacién existente entre as obras que ten contratadas ou en execucion e
os medios persoais e materiais que dispdn nin determina como incide esta relacion nos

prezos ofertados.

. Relacioén entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Achega unha relacion acreditada do seu persoal (4 traballadores fixos a tempo completo
e 1 traballador fixo a tempo parcial), a cotizacién empresarial a Seguridade Social do mes
de setembro de 2017, 4s ndminas do mes de outubro de 2017 e unha declaracién

responsable da obra en execucién.
Non xustifica a relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada.

O licitador oferta en réxime de subcontratacion para os outros dos licitadores

(CONSTRUCCIONES  GONZALEZ Y  GONZALEZ, SL. e  SENALIZACIONES
LAFUENTE, S.L.), a execucién das unidades de obra de tratamentos superficiais mediante
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regas asfélticos con aridos e emulsiéns bituminosas cos mesmos prezos que 0s seus custos
directos sen ter en conta os seus gastos xerais nin xerar beneficio industrial. Polo tanto pode

deducirse que oferta a perda.

Sinalar tamén que a estrutura e contidos da documentacion presentada € moi similar
as presentadas polos outros dous licitadores (CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y

GONZALEZ, S.L. e SENALIZACIONES LAFUENTE, S.L.).
En conclusidn, a vista do antedito, non pode informarse favorablemente a xustificacién

da oferta econémica presentada polo licitador, polo que se propén a mesa de contratacion a
sta desestimacion por ser anormal ou desproporcionada.
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CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.1.

Procedese ao analise da documentacién presentada polo licitador tendo en conta a
documentacion e as determinacions establecidas na clausula 15.3.3 do PCAP:
1. Xustificacién dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
Aporta unha oferta econémica do licitador ANTONIO FILLOY, S.A. para a
execucion das unidades de obra de fratamentos superficiais mediante regas
asfalticos con aridos e emulsidons bituminosas. A sinatura do documento
presentado € unha imaxe incrustada e non é orixinal e non figura nin logotipo nin
selo do ofertante. Os prezos para as unidades de obra do ofertante son os
mesmos que os que establece na xustificacién da sGa baixa como licitador, sen
engadir gastos xerais e beneficio industrial. E dicir, o ofertante sé cubre os seus
supostos custos directos sen ter en conta os seus gastos xerais nin xerar
beneficio industrial. Polo tanto pode deducirse que oferta a perda. Ademais, ao
tratarse de unidades de obra completas deben xustificarse co mesmo detalle que
aparece descrito no proxecto técnico e non é o caso.
A vista do antedito, o licitador non acredita nos termos sinalados no PCAP
ningin dos materiais previstos no proxecto.
b) Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién de canteiras,

almacén ou similares): non achega documentacion.

B. Maquinaria
a) Aluguer efou contratacién: manifesta que non dispofiera de maquinaria en
aluguer.
b) Medios propios
Achega unicamente un listado xeral coa tipoloxia e especificaciéns basicas da
maguinaria en propiedade. Non acredita de maneira fidedigna o listado
presentado.
Non achega un estudo dos custos da magquinaria a utilizar na execucién das
obras (amortizaciéns, combustibles, consumibles, mantementos, condutores,
seguros, impostos, etc.).
Respecto a unidade de obra de “tapado de fochas con grava + rega semiprofunda’,
non figura na oferta de subcontratacién e non consta maquinaria en propiedade ou en
aluguer para a slla execucion.

C. Oferta detallada por unidades de obra
Para as unidades de obra a executar co seus medios, presenta o cadro de prezos
n°2 do proxecto modificando os custos das stias partidas xenéricas (materiais,
maquinaria mano de obra, seguridade e saude, varios e custos indirectos). Para as
unidades de obra a subcontratar non aporta xustificacién detallada. En ningun caso
acredita o calculo dos custos presentados nin aporta unha descomposicién detallada
das unidades de obra como figura no anexc de prezos descompostos do proxecto.
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Polo tanto, todos os prezos utilizados polo licitador (materiais, maquinaria e man de
obra) non esta debidamente acreditados e fundamentados, pole que non pode
validarse ningun estudo de custos realizados con 0s mesmos.

Por outra banda, o seu estudo de custos é moi simple e agregado en non se
corresponde co establecido no PCAP (oferta detallada por unidades de obra con
mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico}, polo que resulta imposible
verificar a sua validez.

Sinala que os seus gastos xerais son dun 2% pero non acredita dito porcentaxe e
establece un beneficio industrial do 7,04% superior ao previsto na licitacion (6%).

2. Volume de obra
Aporta, sen acreditar, un listado de 5 contratos en curso coa Administracién por un
importe de adxudicacion de 307.728,95 € e que conta con 2 xerentes, 6 traballadores

fixos e 1 traballador temporal.

Para xustificar a relacion existente entre as obras que ten contratadas ou en execucion e
os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacién nos
prezos ofertados, unicamente manifesta que cos medidos da empresa pode ofertar con
marxes moi reducidos. Con todo, na xustificacion da sua oferta econdmica especifica un

marxe superior ao establecido no proxecto.

Non xustifica a relacién existente entre as obras que ten contratadas ou en execucion e
os medios persoais e materiais que dispén nin determina como incide esta relacién nos

prezos ofertados.
3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Aporta a liquidacion individual da nomina dos seus traballadores do mes de outubro de
2017 e unha declaracién responsable da obra en execucion.

Non xustifica a relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada.
Sinalar que a estrutura e contidos da documentacién presentada & moi similar as
presentadas polos outros dous licitadores (ANTONIO FILLOY, S.A. e SENALIZACIONES
LAFUENTE, S.L.).

En conclusion, a vista do antedito, non pode informarse favorablemente a xustificacién
da oferta econdémica presentada polo licitador, polo que se propdén @ mesa de contratacion a
stia desestimacion por ser anormal ou desproporcionada.
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SENALIZACIONES LAFUENTE, S.1.

Procedese ao analise da documentacion presentada polo licitador tendo en conta a
documentacién e as determinacions establecidas na clausula 15.3.3 do PCAP:
1. Xustificacioén dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra

Aporta unha oferta econdmica do licitador ANTONIO FILLOY, S.A. para a
execucion das unidades de obra de tratamentos superficiais mediante regas
asfélticos con aridos e emulsidons bituminosas. Ademais, o documento non é
orixinal porque esta editado dentro da documentacién aportada polo licitador, a
sinatura no mesmo & unha imaxe en branco e negro incrustada e non & orixinal e
non figura nin logotipo nin selo do ofertante. Os prezos para as unidades de obra
do ofertante son os mesmos que os que establece na xustificacion da sua baixa
como licitador, sen engadir gastos xerais e beneficio industrial. E dicir, o ofertante
86 cubre os seus supostos custos directos sen ter en conta os seus gastos xerais
nin xerar beneficio industrial. Polo tanto pode deducirse que oferta a perda.
Ademais, ao fratarse de unidades de obra completas deben xustificarse co
mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico e non é o caso.

A vista do antedito, o licitador non acredita nos termos sinalados no PCAP
ninglin dos materiais previstos no proxecto.
, b) Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién de canteiras,
!E almacén ou similares). non achega documentacién.

B. Maguinaria
a) Aluguer e/ou contratacidn: manifesta que non dispofierd de magquinaria en
aluguer.
b) Medios propios
Achega unicamente un listado xeral moi basico da maquinaria en propiedade,
“sen aportar documentacion acreditativa. A maquinara en propiedade é especifica
para a realizacion de sinalizacién horizontal viaria @ non permite a execucién de
ningunha das unidades de obra previstas no proxecto.
Non achega un estudo dos custos da maquinaria a utilizar na execucién das
obras (amortizaciéns, combustibles, consumibles, mantementos, condutores,
seguros, impostos, etc.).
Respecto as unidades de obra de escavacions e preparacion de explanadas e a
unidade de obra de “fapado de fochas con grava + rega semiprofunda”, que non
figura na oferta de subcontratacion, non consta maquinaria en propiedade ou en
aluguer para a stia execucion.

C. Oferta detallada por unidades de obra

Para as unidades de obra a executar co seus medios, presenta o cadro de prezos
n®2 do proxecto modificando os custos das suas partidas xenéricas (materiais,
maquinaria mano de obra, seguridade e satde, varios e custos indirectos). Para as
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unidades de obra a subcontratar non aporta xustificacién detallada. En ningdn caso
acredita o calculo dos custos presentados nin aporta unha descomposicién detallada
das unidades de obra como figura no anexo de prezos descompostos do proxecto.
Polo tanto, todos os prezos utilizados polo licitador {(materiais, maquinaria e man de
obra) non estd debidamente acreditados e fundamentados, polo que non pode
validarse ningan estudo de custos realizados con os mesmos.

Por outra banda, o seu estudo de custos € moi simple e agregado en non se
corresponde co establecido no PCAP (oferta detallada por unidades de obra con
mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico), polo que resulta imposible
verificar a sua validez.

Sinala que os seus gastos xerais son dun 2% pero non acredita dito porcentaxe e
establece un beneficio industrial do 7,04% superior ao previsto na licitacion (6%).
Sinalar que o resultado que obtén como ‘“importe ofertado en base” é de
102.505,58 € e non coincide coa sla proposicion economica ofertada (104.698,49 €).
Dito importe calculado € o mesmo que o ofertado por CONSTRUCCIONES
GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L. Comparados os estudos de custos presentados por
ambos dous licitadores resulta que o estudo presentado por SENALIZACIONES
LAFUENTE, S.L. é idéntico ao presentado por CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y
GONZALEZ, S.L. e, ademais, non se corresponde coa sia proposicion econdmica.

2. Volume de obra

Manifesta, sen acreditar, que so ten 1 contrato en curso (sen especificar se & de obra)
con outra empresa por un importe total de 49.047,38€ sen IVE, que conta con 5
traballadores fixos e 5 traballadores temporais.

Para xustificar a relacion existente entre “os contratos” que ten en curso e os medios
perscais ¢ materiais que dispén e determinar como incide esta relacion nos prezos
ofertados, unicamente manifesta que os mesmos supén un maximo de 10 dias de traballo
e que ten sobrada dispoiiibilidade para a execucion das obras licitadas.

Sinala que cos medidos da empresa pode ofertar con marxes moi reducidos. Con todo,
na xustificacion da sua oferta econdmica éspecifica un marxe superior ao establecido no
proxecto.

Non xustifica a relacion existente entre as obras que ten contratadas ou en execucion e
os medios persoais e materiais que dispén nin determina como incide esta relacion nos

prezos ofertados.

. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Achega unha relacién acreditada do seu persoal (4 traballadores fixos a tempo completo
e 1 traballador fixos a tempo parcial), a cotizacion empresarial a Seguridade Social do
mes de setembro de 2017, as nominas do mes de outubro de 2017 e unha declaracién
responsable da obra en execucién.

Non xustifica a relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada.

. Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Achega a cotizacién empresarial a Seguridade Social do mes de setembro de 2017 e
unha declaracion responsable da obra en execucion.
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Non xustifica a relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada.

Sinalar que a estrutura e contidos da documentacién presentada é moi similar as
presentadas polos outros dous licitadores (ANTONIO FILLOY, S.A. e CONSTRUCCIONES
GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L.). Ademais, a xustificacién da oferta econémica é a de
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L. e non a correspondente a sta
proposicién econémica.

En conclusién, a vista do antedito, non pode informarse favorablemente a xustificacion
da oferta econémica presentada polo licitador, polo que se propon a mesa de contratacién a
slla desestimacion por ser anormal ou desproporcionada. Ademais, a vista da documentacion
aportada (subcontratacién e maquinaria en propiedade), o licitador non ten capacidade técnica
para executar a totalidade das obras licitadas.
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