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Asunto
Execucidéin das obras do proxecto "Mellora e rehabilitacion dos

pavimentos nos viais das parroquias de Sabugueira, Figueiras e
Marrozos”.

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

PREGO APROBADO POR ACORDO
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA

2 9 SET, 2017

SECCION DE CONTRATACION

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras ds que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicion ac proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e satde ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestidn de residuos de
construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicidn entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estdn suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art. 14.1

do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacidn.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sGas propostas
econémicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.
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3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicaciéon sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, 0 compromisc de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ninglin caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard formula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:
Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lel 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sUa formalizacién, e conforme & férmula que se indica na

epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexisiacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.
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5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade a reducién do financiamento previsto nas tiltimas anualidades, mantendo inaiterabie o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderéan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera 0 artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sQa solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administraciéon a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante 0 Organo de Contratacién
correspondente a sla solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con unidns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofen deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.
Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sta capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da

determinacién da solvencia da unidén temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
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No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura pUblica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do praze de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a siia duracién sera coincidente coa do

contrato ata a sua extincion,

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracién.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidon.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase @ empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en

relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire 0 presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican has epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentaciéon e requisitos

esixidos na clédusula 12.
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11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos 0s dous requisitos non sera admitida a proposicién se é
recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposicions s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato,

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4,) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposiciéns sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeltos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de proposicidns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comisién

Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e & documentacion compiementaria. Ademals poderd reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 10 do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposiciéns.

12) Proposicidns: documentacion.
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12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentaciéon".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.

A)

1.- Documentacién completa

Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substittia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que

lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacién, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sa actividade, Inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,

de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein ¢ Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estdn establecidos cu mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicién

adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo @mbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sla vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa
administracién en forma substancialmente aniloga.
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Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacibn coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberadn presentar unha declaracion de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actGe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
debera acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil,

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicidns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ac seguinte modelo:

D/Da................ .. con DNI........ .. € domicilio en ... provincia de ......... rua

en nome propic ou en representacion da empreSa................ & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra
- TIUIO: e

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou Organos de direccién estdn
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do

TRLCSP

Asi mesmo declara que estéd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.
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(Lugar, data e firma do propohente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacidon Administrativa do Ministerio de Facenda (ou o6rgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o organo de contratacién a
sia solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberéan acreditar
a solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese
inscritc ne devandito rexistro e en casc contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercanti! acreditardn o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez (ltimos anos, acompafiada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

« Solvencia_econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sUa duracién non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sila duracion é superior a un ano.

« Solvencia_técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da slGa anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

« O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas
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Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
que substitda a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econémica e financeira e a
stia solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepciéon de presentacién
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/DA. ... con DNI ... e domicifio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ..................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: ......... -

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cladusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacidn esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
I) Unions temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas

contratistas da Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracidn poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Coruiia, do rexistro de
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contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F} sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacién relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Da. ... con residencia ....... provincia de ............. 277 R no...... segundo DNI no.......
€en nome propio ou da empresa ................ & que representa no procedemento de adxudicacion

do contrato de execucion da obra

- Titulo: ... \

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacién por medios
informaticos ou telemdaticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das siuas
obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicidns de aplicacién, sempre que o érgano

de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirira autorizacidén previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da........ con DNI ..... e domicifio en ... provincia de....... rda ...
ne......

en nome propio ou en representacion da empresa.......... 8 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titulo: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
—

e que se descompodn nas seguintes unidades:

E10842
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PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
{(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ..o

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incldan o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electréonico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacioéns
Axustarase ao seguinte modelo:
D. D4 con residencia _______ provincia de _rda___ no con NIF no
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
] e domicilio en provincia de rua ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das sequintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rda ne teléfono & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
E11§42
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19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de ;, @ que representa un

% (superior ao 2%)
20) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicidon de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos pulblicos de emprego ou equivalente no
numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
b./Da con residencia provincia de rua ne con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria ne teléfono & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior @ cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : "0 érganc de
contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as
condicidéns establecidas legalmente para contratar coa administracidén. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar ante o érgano de
contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastard con esta declaracion responsable nos contratos de obras con
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valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) s6 teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./DE .o con DNIL........covevveevrinn, e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
T ORI

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ...........eeeeee.....

Declfara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracién de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o

parégrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epfgrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da..... con DNT ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. no

en nome propio ou en representacion da empresa..........uoeenen.

8 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

= TIRUIO: o

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
..... % *

€ que se descompén nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ

DA OFERTA
E13§42
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(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......ovirircisciriceies e

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar sé 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electréonico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D@ con residencia __ provincia de rua ne con NIF
no €n nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
_ e domicilio en provincia de raa no teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en

calquera das seguintes formas:
¢. Fax:
d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rda ne teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa
un % (superior ao 2%)

14342
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20) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicidon de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua no con NIF

no €n nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rua ne teléfono -]

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir &8 execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D8 eieiieins con DNI v, e domicifio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................

8 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

Declara que se comprormete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cljusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano
de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.

G) indice documentos que integran o sobre.
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado humericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracidn: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica"”.

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposicions haberdan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacidons da Mesa de Contratacién), estarase ao disposto
nc art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico a apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas Ultimas.

E16a142
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As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos gque non fosen entregados durante o prazo de admisién de
ofertas, ou o de correccidn ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentaciéon examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resoluciéon motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o drgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiqguen as ditas ofertas, acompafando a documentacién a que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores a8 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o coémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Nimero de ofertas: 4 ou mdis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en

mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova

media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

E17842
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Xustificacion dos prezos ofertados

Volume de obra

. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non ¢ caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

Relacién detallada dos medios propios con indicaciéon do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién

. Relacién da maquinaria con incitacion detailada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no

proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucién e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucién
15.4 Criterios de desempate
No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
nimero de traballadores con discapacidade (superior ac 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 48 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

{(BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicidbn mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
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preferencia na adxudicacidn do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacidn, d) antes da
formalizacién do contrato, e€) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda a incautacidon da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacidén polos danos e prexuizos causados & administracion contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispoiibilidade dos medios persoals
e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pela administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposte nhos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicidns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante ¢ prazo indicado no presente apartade
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art, 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o érgano competente da Corporacién concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacién para obter de-

forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:
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C)

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido ¢ imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacidon sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requiriraselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacidn, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion poderé rexeitar a admisidén de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacidn de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir 0 aval ou © seguro de caucién debera informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B} n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu casc mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacién de que os citados medios
(que deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

¢) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
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d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas {anexo I do presente prego) deberd presentar toda a
documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién simplificada (clausula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a silla oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O odrgano de Contrataciéon deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias hébiles
seguintes a recepcion da documentacién.

16.4 A adxudicacion notificardselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o érgano de contratacién requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cince dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacién para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mdis tarde dos
quince dias héabiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacidn da adxudicacidn aos

licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe

da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable a8 administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.
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IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores

desempregados.
18.1.- Xustificaciéon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar @ imposicidn de penalidades nos
termos da cldusula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sta
ausencia considerarase come incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacidén a aprobacién do Plan de residuos nos
casos gue proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.
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O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién deberd
exhibir o contratista ac director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicién real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, ¢ contratista queda obrigado & colocar a sUa costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexe 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante ¢ devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condiciéns.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estad obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdédigo da circulacién e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.
En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacion das obras nas slas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a

administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.
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21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicidons esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusaciéon de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ninglin, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a stia construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcidn, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenarad durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicidn e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accléns precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiraciéon
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debide ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de

quince anos contados desde a recepcion,

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccidn e inspeccidén das obras corresponde ao seu técnico-director {director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instrucidons necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard ¢ ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion poderd
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da

Corporacion.
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O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xenero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a s(a

efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestidn de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracidon, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido €, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucion da garantia definitiva.
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Cando as obras inclian instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aijre
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
astablecido na clausula 37 do presente prego, asumindo 0s gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencidon a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracidn, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificaciéon de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicidon xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista

ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

E26542

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoirs s/n * 15705 * Sanfiago de Compostela * Tel. 81 542 300 * www.santiagodecomposteta.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
Ul 100.- JMIC
CONCELLO DE | Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CON11116C CON/43/2017 050917 1140

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias
naturals para que a administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgiin
defecto, serd devolta ao contratista para a sa correccién, non se Iniciara o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista ter3
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sda remisién ao érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacién.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do drgano
administrative con competencias en materia de contabilidade puablica, asi como a
identificacion do érgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
algin erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacion, expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciaréd ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computéndose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese alglin erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir ¢ xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon
permita a sua presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.
30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de antelacién tal

circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior,

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar a direccién coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando 0s planos que as definan, cuxa conformidade subscribiré o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ac contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidons da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior € os prezos contratados,
redactaréd mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccidn Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da s(ta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse &s anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
drgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions a administracién reterd a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sla presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura deberad conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.
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Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variacions que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcidn das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacién
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como (tiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

¢} Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidn ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiandoo coa

relacion valorada.
e) Que o contratista constitlia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiails amoreados poderdn incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdomico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calcuiado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de Instalacidns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra acs prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devoluciéon estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co

establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito @ cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducions para o reintegro dos abocamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, serd
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razdén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesidon, o mandamento de pago

haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesiéon se pofia en cofiecemento
da administraciéon, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerdn efectos

liberatorics.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle déd unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
érgano de contratacién podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sia
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucion sucesiva.
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A constitucion en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un muiitiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o dérgano de contratacién estara facultado para proceder & sua resolucién ou acordar a
continuidade da sda execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderén introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccidon da modificaciéon do proxecto deberd darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao oérgano
de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,

formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobaciéon corresponderalle ao érgano de contratacidon, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 19 sé poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no ndmero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
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A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou Incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que poderd aplicarse ¢ réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas

hos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacién que rexe a licitacion:

A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. A

s modificacions non previstas neste prego s poderan efectuarse cando se xustifique

suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

2. A

Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do

proxecto ou das especificacidéns técnicas.

Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoloxico, hidrico, arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccidn das especificaciéns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacidbn da prestacidon nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo ¢o estado da técnica, se
producise con posterioridade @ adxudicacion do contrato.

Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do

contrato.

modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non podera

alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.
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3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidns
esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

= cando a modificacion altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

= cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.

= cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 %
do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto

delas non poderd superar este limite.

* en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacidon outros interesados, ou
gue os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias hdbiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacidon podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méximo de 15
dias naturais contados desde a notificaciéon de aprobacion da modificacién. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesidén de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato
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Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do organo competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns

establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionaric deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacidon expresa polo d6rgano de contratacién da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dard lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida

na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das slas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar & resolucidn do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/20086,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designades polo
6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns
considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucioén previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sia
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.
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A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a8 terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano

de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacidén debera
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resuite a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracidn dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estaréd obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicAndose ao

pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucidn da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
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facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ac contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién
das obras, sen dereitc a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a sla execucién a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberad ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calguera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucidn.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidén especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicidons de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvoivemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sta falta, as normas de dereito privado.

As cuestidons litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicidon de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO Execucion das obras do proxecto "Mellora e
rehabilitacion dos pavimentos nos viais das

parroquias de Sabugueira, Figueiras e Marrozos".

2. CODIFICACION A. Clasificacién de
produtos por
actividades (CPA-
2009)
I I | l
B. Vocabulario comin de | 45233140-2
contratos (CPV)
3. ORZAMENTO A) Obras anuais 212.274,09 Euros (IVE
Base impofiible | ENGADIDO)
175.433,13 €
Importe IVE 36.840,96 €
Total 212.274,09 €
B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario
Base impoiible ........ Importe (IVE ENGADIDO)
Importe IVE ......... 201...
Total ........c......... 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiible: 175.433,13 €

10% (modificacion de proxecto): 17.543,31 €
10% (certificacion final): 17.543,31 €

Total 210.519,75 €

4.BIS. REGULACION | o a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada
HARMONIZADA

5. APLICACION | 100 45400 61900 Prox. 2016 2 PPROV 35 4
ORZAMENTARIA

6. PlgAZO DE | 4 MESES

EXECUCION

7. CLASIFICACION | o Non se esixe

ESIXIDA

8. CLASIFICACION

Grupo G subgrupo 6 categoria 1.

PARA EFECTOS DE
ACREDITACION DE

SOLVENCIA.

-k EUEAR e Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/
PRESENTACION DE -

OFERTAS Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705

Santiago de Compostela), entre as 9.00 e as
14.00 horas.

o 2.~ Oficina de Correos
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Expediente

CON/43/2017

Comunicacion do envio por medio de oficina de
correos;

Domicilio da entidade contratante:; R/ Presidente
Salvador Allende n° 4. C.P. 15705 Santiago de
Compostela

N© de FAX da entidade contratante: 981542304

Correo electronico da entidade contratante:

contratacion@santiagodecompostela.gal.

DE
DE

10. PRAZO
PRESENTACION
PROPOSICIONS

26 dias naturais a contar desde o dia sequinte
ao de publicacién do anuncio no BOP.

En horario de Rexistro da administracion convocante e no
caso de presentalo por correos dentro do horario da
oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION

QUE SE HA
PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE

A QUE SE REFIRE A
CLAUSULA  12.1.1,
12.1.2 e 16.1.e)

Simplificada {clausula 12.1.2).

12. PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacioén
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE

CONTRATAR A | Alomenos un (1) traballador a xornada completa
TRABALLADORES/AS | durante todo o tempo de duracién da obra.
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.santiagedecompostela.gal,
CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29

CALIDADE

19. IMPORTE

MAXIMO DOS | 400 euros

GASTOS DE

PUBLICID’ADE DE

LICITACION POR

CONTA DO

CONTRATISTA

CRITERIOS DE | Unico criterio: mellor oferta econémica.
ADXUDICACION
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20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PER!=II. DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacidén:

A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitla.

A interventora municipal, ou persoa que a substitta.
Secretario: O xefe de seccién de contratacién, ou persoa que o substitua.

21. DATOS DA FACTURA
Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
sSON 0S que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
| ezo001799
GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO | GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E39g142
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /b®
con domicilio en
rua
nD
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propic {ou en representacién de
DNI ou NIF N°
e con domicilio en
rda
no
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo) para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)Prezosen IVE............................ Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL(A+B).............co. EUROS

2°- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.
3°.- Acomparia a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

® Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO lIIl: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA
A EXECUCION DA OBRA

(Cléusula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION ‘NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA
2.2. EQUIPOS
2.3 MEDIOS
AUXILIARES
B42842
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