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Asunto

Obras de ampliacion vial Cafioteira-Outeiro de Marrozos 1° fase (PAS-

OBRASSUM/2015)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras ds que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e satide ou Estudo Bisico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestidn de residuos de
construcién e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual,

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevaleceré o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estidn suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a meliora mediante baixa respecto deste,

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 7% e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido a condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ninglin caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:
Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periédica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e conforme a formula que se indica na

epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade a reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracidn aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.
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Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar| non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSR, e acrediten a siia solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o (')rgano de Contratacion
correspondente a sGa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G,

8) Unions temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitGan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencla nos termos do presente prego, acumuldndose a efectos da
determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artige 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resuitar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sia duracidn serd coincidente coa do

contrato ata a sda extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

II.- ADXUDICACION.
9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarfos de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.
10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos

14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asequrar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio noc BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos

esixidos na cldusula 12,

11.A.2.) No caso de que as proposicidons se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é
recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade @ data da terminacidon do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposiciéns s que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego {(anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRL.CSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacion de proposicions serd de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)
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11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de proposicidns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio 8 Comisidn
Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e & documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informéticos ou teleméaticos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se é recibida polo
érgano de contratacién con posterioridade & data da terminacidn do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitiré outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposicions: documentacidn.

12.1,- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terdn que presentar a sequinte documentacién:

12.1.1.- Documentaciéon completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantii que

lle sexa aplicable,

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sta actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias,
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B)

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscriciébn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estédn establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espaiiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicion

adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sUa capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espaiia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes d Unién Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sua vez a participacién de empresas espafiolas na contratacién coa
administracién en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comln a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaraciéon de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espariois.

As empresas estranxeiras deberédn presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro gue puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderades ou de representantes para as suas operacidéns e que estea inscrita no Rexistro

Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

<)

Ca
de

Poderes:

ndo o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
berd acompafiarse poder notarial para representar 8 persoa ou entidade en cuxo nome

concorre perante a administracidon contratante.
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O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mertantil nos casos en que a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicidns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estad incursa en hingunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades estabiecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRI.CSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da,........... o con DNL......... .. € domicilio en ... provincia de ... rua

en nome propio ou en representacion da empresa................. . 8 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- TiUIO! ..o

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccién est3n
incursos en prohibicidns de contratar coa administracién establecidas no art, 60 e 146.1.c¢ do
TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificaciéon expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a
sila solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificaciéon que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

E7642
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H)

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se ¢ empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

h. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos tltimos dez dltimos anos, acompafada de certificados de

boa execucién.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

= Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres udltimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sua duracidon non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sua duracién é superior a un ano.

¢ Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucidn sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
que substitia a solvencia, deberén xustificar a sua solvencia econémica e financeira e a
stia solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar ¢ seguinte documento:

D/DA........covreiicrens o €on DNI i e domicilio en ... provincia de
.................... FUE i ne ...

en nome propio ou en representacion da empresa ...

4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulor s

Declara que se compromete a adscribir 8 obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
gue rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a clausula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

Esga2
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(Lugar, data e firma do propoﬁenrt‘eJ

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
I) Unions temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitiien, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autéonomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas

contratistas da Deputacion da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a stia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao ndmero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputaciéon Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), 8), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizaciéon para a cesion de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Da. ... con residencia ....... provincia de .............. rda e, no..... seqgundo DNI no.......
en nome propio ou da empresa ............... & que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucién da obra

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesién da informacién por medios
informaéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sdas
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicidns de aplicacion, sempre que o érgano
de contratacion o estime oportuno. '
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(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe

maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da..... con DNI ... e domicilio en ... provincia de........ ria ...

en nome propio ou en representacion da empresa.......... 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
CIBADE BEGOEA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ....oooccirciiiiniisiinisscsicinienes zd

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o % . non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion

expresado en euros serén excluidas.
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M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. Da con residencia provincia de riua ne con NIF no
en nome propio ou en nome € representacién da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a gue
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax: )
b. Correo electrénico:
{(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /Da con residencia provincia de rua ho con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

10) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un
% (superior ao 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
{(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidn especial
de execucién de contratoe, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos pulblicos de emprego ou equivalente no
numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modeio:

D./D3 con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome € representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de roa ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

El11E142
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Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

{(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),

terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracidén responsable.

De conformidade co establecido no artige 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacién, se o estima conveniente, poderad establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as
condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, deberd acreditar ante o érgano de
contratacién, previamente 8 adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastard con esta declaracion responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) sé6 teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D2 ...oovvveiviiiriinrernnes CONDNIL.......cccovvvvernnn e domicifio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
L= P

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ..........vevreennen.

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o 6érgano de contratacién,
previamente 4 adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a slUa realizacion (art.
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227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente \apartado No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirirad autorizacion previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da........ con DNI .......... e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. no

en nome propio ou en representacion da empresa...........ou....

& gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

S 1 {7 o

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

eees 00 ¥
€ que se descompoén nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......coveiinieraririrresssraesnnns ,oe

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:
D./Da con residencia _ provincia de rda ne con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
E13542
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e domicilio en provincia de ria _ noe teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacidéns relacionadas co citado contrato se efectden en
calquera das seguintes formas:

c. Fax:
d. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua noe con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa

un % (superior ac 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%

(Lugar, data e firma do propofente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial
de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paroc e promover ¢ emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D4 con residencia provincia de rua no con NIF

no° en nome propioc ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.
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Para estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

o)

D./D8 i con DNI ... e domicilio en ............ provincia de

en nome propio ou en representacién da empresa ..................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a clausula

16.1.d no caso de que a oferta sexa a méis vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de

obrigacidn esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano
de contratacién poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.

G)

indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2.

Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3.

Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposicidns haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional,

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacién), estarase ao disposto
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no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvoilvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cladusula
12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacidn procedera en acto publico & apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacion ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas Gitimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de
ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposiciéns.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa,

en resolucién motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificaré
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentaciéon & que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Ndmero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se € inferior
ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sita baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Niimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se ¢ inferior a outra en mais dun 13,33%

- Nimero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en médis dun 6,67% da dita
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media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mdis elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Nomero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en méis dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sd coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o nUmero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

e  Xustificacion dos prezos ofertados

° Volume de obra

. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados
. Relacién detallada dos medios propios con indicacidon do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacidn

. Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
a Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrite no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
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execucién e os medios persoais e materiais que dispon e determinar/como incide esta

relacién nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracidén

responsable da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
nimero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

(BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia &
adxudicacién do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacién do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcién, etc. faculta & Corporacién a que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracidon contratante e

demais consecuenclas previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacidén de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:
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No acordo ou resolucion de adxudicacién o dérgano competente da Corporacién concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiies,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigaciéns

tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacién para obter de
forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacidn sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcién.

A administracién poderd rexeitar a admisidn de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacién de mora fronte & administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras
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B} n¢ de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidn,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificaciéon de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) debera presentar toda a
documentacidn esixida na cldusula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (cldusula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O drgano de Contratacion deberé adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensién da formalizacién do contrato o 6rganc de contratacion requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacion para a formalizacién.
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b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién .da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracion,

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe
da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ac contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores

desempreqgados.
18.1.- Xustificaciéon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do dérgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dard lugar @ imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artige 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de trabalio, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ac presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobaciéon do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo @ natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.
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En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberda comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo aoc comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicién real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19,1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sta costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administraciéon provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo I.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condicions.
Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o
comezo das obras ata a sla total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta cladusula.

19.2.- Fotografias.
O adxudicatario deberd acompafnar a cada certificacidon de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sia
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar & administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas sias distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a

administracién libremente e sen limitacidon temporal.
20) Ocupacién de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacidon que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidn de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidons convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administraciéon examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicidon e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP,

22) Direccion e inspeccidon das obras.

A direccioén e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién poderd
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
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O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicidons vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sia

efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sla maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, serad esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penaimente dos danos causados a
administraciéon contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incllan instalaciéons tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

E2442

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Cbradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. ©81 542 300 * www.santiagodecompostela.org




) Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
! 64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documento |Expediente Facha
SANTIAGO CON101160 CON/50/2016 17-10-16 14:15

J

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos plblicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o0 obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede, e ¢ aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serén por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administraciéon, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan ho proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen 0s ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra.
Para estes efectos a administracidn reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixard o ndmero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares,

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacién de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse &
entidade contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias
naturais para que a administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin
defecto, serd devolta ao contratista para a s0a correccidon, non se iniciard o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da suUa remision ao 6rgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacion.
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Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacién do érgano de contratacion e do destinatario, que deberéan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracion deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.

A execucidon da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccidén, non dard dereito ao contratista ac seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pagoe do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora € a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacién, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computéandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir ¢ xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os
defectos gue contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon
permita a sla presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente,
30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle &8 administracién cun mes de antelacién tal

circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver ¢ contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacion de tales medicions.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccién coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidons da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccidon Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da suta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacidns mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
oérgano competente da Corporacion. En cada unha das certificaciéns a administracién reterd a
porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variacions que se produzan na
mediciéon final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do drgano de contratacion
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.
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b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sla conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafandoo coa

relacidn valorada.

e) Que o contratista constitlia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacidén ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdmico de que se trate.
31.4.3. Abocamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidns e
equipos.
Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente

aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 8 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracién, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago

habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento
da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle déd unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sGa execucidn sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazes parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o o6rgano de contratacion estara facultado para proceder @ sua resolucion ou acordar a
continuidade da sta execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.
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34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacidon e a aprobaciéon economica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redacciéon da modificacién do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacidons técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao drgano
de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao o6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ac 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacidons valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &

certificacién final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacidons complementarias &s
iniclalmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na stla documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
unha nova contratacién da prestacion correspondente, na que poderd aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas nos artigos 171.b) e 174.h) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacioén que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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Inadecuacién da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisidons padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificacions técnicas.

Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeolbxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacidon do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccion das especificacidns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacidon nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sUa dispohibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacion do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do

contrato.

modificacion do contrate acordada conforme ao previsto nesta cldusula non podera

alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidns
esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacién.

cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.
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» cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 %
do prezo de adxudicacidén do contrato; no caso de modificacidns sucesivas, o conxunto

delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as maodificacions supoftan a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezas que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacidn.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberad constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacidn expresa polo 6rgano de contratacion da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida

na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das slas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar & resoluciéon do contrato con
incautaciéon de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracién contratante.

E32542

CONCELLD DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro &/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel, 981 542 300 * www.santiagodecomposteia.org



3 Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
—
CONCELLO DE | Zowmerto Expedients Fecha
SANTIAGO CON10I160 CON/50/2016 17-10-16 14:15

Asi mesmo, 0 contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente pulblico contratante, cando este o

solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a stia participacién, xunto con aquelas condicions de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberdn achegar a solicitude do ente pablico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns
considéranse condiciéns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sla
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como méaximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano

de contratacién.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi.na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o organo de contratacién deberd
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estaréd obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos gue nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
slia reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicindose ao

pago destas lltimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procederd a ditar as oportunas instrucidéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion poderd ordenar a sUa execucién a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Serd de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucidon establecidas nas cldusulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestidéns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

Obras de ampliacion do vial Caioteira- Quteiro de
1. PROXECTO Marrozos 12 fase (incluido no PLAN DE ACCION SOCIAL
(PAS) 2015.

A. Clasificacion de
produtos por
) actividades (CPA-
2. CODIFICACION 2009) | | |
| L

B. Vocabulario comun

de contratos (CPV) 45233140-2

A) Obras anuais

Base impoiiible , .

314.917°16 € 381.049’76 euros (IVE engadido).
3. ORZAMENTO Importe IVE. 66.132'60

€.

Total . 381.049'76 €

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe (IVE

Base impoifiible ....... . ENGADIDO)

Importe IVE ......... 201...

Total .....coveee, 201....

Base impoiiible: 314.917°06 €

4. VALOR ESTIMADO 10% (modificacion de proxecto): 31.491'71 €.
10% (certificacion final): 31.491'71 €

Total. 377.900'48 €.

4,BIS. REGULACION | Contratc non suxeito a regulacién harmonizada.

HARMONIZADA

5.APLICACION 100 15321 60900, tramitandose como expediente anticipado de
ORZAMENTARIA gasto, ¢ abeiro do disposto no artigo 110.2 do TRLCSP, quedando

condicionado, polo tanto, @ sua inclusion no vindeiro exercicio
orzamentario.

6. P’RAZO DE | Tres meses.
EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe
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8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 2.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.,
Rexistro xeral do Concello de Santiago {(R/ Presidente
Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUGAR DE o 2.- Oficina de Correos
PRESENTACION DE Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilioc da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n® 4. C.P. 15705 Santiago de Compostela
N° de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
10. PRAZO  DE | publicacién do anuncio no BOP.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de

presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR

SEGUNDO IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,

12.1.2 e 16.1.e)

Simplificada (clausula 12.1.2).

12, PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacion.

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS

Alomenos un (1) traballador a xornada completa durante
todo o tempo de duracion da obra.

B37E42

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do QObradeire s/ * 15705 * Santiago de Compestela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCE I.I.O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I160 | CON/50/2016 17-10-16 14:15

14, PERFIL DE | Direccion paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

l1e6. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.qal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacién:

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/fa que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitua.

A interventora municipal, ou persoa que a substitua.
Secretario: O xefe de seccidén de contratacién, ou persoa que o substitda.
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21. DATOS DA FACTURA

. \ 3 /L__i,/ K‘k_---—-

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas

son 0s que seguen:

OFICINA CONTABLE

AREA XESTORA

UHEIDADE TRAMITADORA

MUNICIPAL

GE0001799

GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO

URBANQ E SOSTIBLE

GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL

B39§42
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D@
con domicilio en
raa
no
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°
e con domicilio en
rda
no
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo)
para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
10.- Ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE......ciceiniceciene Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)......cecevnene. EUROS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacion técnica que o integra.
30,- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas

particulares.
40.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
o Non concorre con empresas vinculadas.
* Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) .
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacibn das obras de (2)

presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201 _

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

E42342
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TG AR

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto ¢ expediente denominadoc “Obras de ampliacién vial Cafioteira-Outeiro de
Marrozos 12 fase (PAS-OBRASSUM/2015)", quen subscribe informa que, de acordo
co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico (en
adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por
procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 142 do TRLCSP.

En canto as actuacidns preparatorias e ds normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién este procedemento o prego de cldusulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacién Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a slOa codificacibn na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a suia normativa de desenvolvemento,
en atencién 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o

inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 5 d
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Asdo.: Xaquin Montéxgudo-Remero
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