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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS DE
RESTAURACION E MELLORA DO ITINERARIO FLUVIAL "DE PONTE A PONTE POLO RIO

SARELA" PREGO APROB
ADO POR A
DA XUNTA DE GOBERNO n‘s’%ﬁ?ﬁ
I
27 0UT. 2007
DISPOSICIONS XERAIS

SECCION DE CONTRATACION

1.- OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto do contrato sera a realizacion das obras que se mencionan no apartado 1 do Cadro
de Caracteristicas Técnicas que figura no anexo 0 deste prego.

Os traballos acomodaranse ¢ proxecto redactado por (véxase o apartado 2 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas)

Teran cardcter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no referente
a descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de obra, os
cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracién.

Por todo iso, estes documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

O obxecto deste contrato corresponde ao cdédigo da nomenclatura Vocabulario Comuin de
Contratos (CPV) da Comision Europea que se detallan no apartado 3 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

O 6rgano de contratacién, que actia en nome da Administracién Plblica do Concello de
Santiago de Compostela, € a Xunta de Goberno Local.

0O mencionado odrgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razons de interese publico, acordar a sta resolucién e determinar
os efectos desta, con suxeicion & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
seran executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & sGa impugnacién ante a Xurisdicién

competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de cardcter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do Texto Refundido da Lei de Contratos do
Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando sometida & devandita lei, asi como ao Real
Decreto 817/2009 de 8 de maio polo que desenvolve parcialmente a TRLCSP, 6 Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
no articulado vixente, e ao Prego de Cldusulas Administrativas Xenerais do Estado para a
contratacién de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
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canto non se opofia & Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacién levara a
cabo de acordo coas clausulas contidas no presente prego de cldusulas administrativas

particulares,

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicions estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das slas

respectivas competencias.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacion e resolucidn do contrato, e
efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a8 via
administrativa, e serdn inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente
en reposicion ante o mesmo organo que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de devandita Xurisdicion.

4,- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderdn contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberidn ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
relacién directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais
suficientes para a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricidn nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sla capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que
actlan con habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende ©
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado € signatario do acordo
sobre contratacion pablica da organizacion mundial do comercio.

4.2, Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacidon adecuada ac obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econdmica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Declaracién sobre o volume anual de negocios, mediante a presentacién da declaracidon anual
de operacidéns con terceiros, referido 0s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracién de menor importe nos 3 Ultimos anos é superior a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do

mesmo.

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
indemnizacion por riscos profesionais que garanta unha contia equivalente a deste contrato. A
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vixencia do seguro deberd manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi
mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacion das contas dos tres lltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberén achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cande menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo

conforme & normativa vixente.
Polo que respecta & solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
Ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

20 o compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios perscais e materiais
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que deberdn detallar na sia oferta, e
cuxa efectiva adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g)

da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacién ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus
propios empresarios constituiran unha presuncién de aptitude nos termos apuntados no artigo
84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
fnscricién no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién
dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer a licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién
poida provocar restriciéns & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4. Os que contraten coa Administracion, poderédn facelo por si, ou mediante a representacidn
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastantec da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sta representacién para licitar, con cardcter previo a
presentacién da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consigndndose expresamente a manifestacién respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacién, no seu caso, do asinante da proposicién,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberdn presentar escritura de constitucién, e de
modificacion no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberdn presentar o
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documento de constitucién, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sla actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econdémico Europeo, haberan de acreditar a siia capacidade de obrar
mediante presentacidén de certificacién ou declaracién xurada de estar inscritas nalgun dos

rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na
sua falta, que actGan con habitualidad no trafico local no dmbito das actividades que

constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomética permanente espafiola
relativo a que o Estado da stla procedencia admite a sGa vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente andloga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do
Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actiie mediante representante, este deberd aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das slas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden & licitacion constituindo unha uniéon temporal, cada
un deles deberd acreditar a s®a personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como ©
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da unién
con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato
derivense ata a extincidon do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacién, deberd aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacién esixida no prazo de subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacion a que

se refire a cldusula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion.

(art. 146.3 TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o drgano de
contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos

requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
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as clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién
global esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionals, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacién e os lltimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na cliusula 4.2

do presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestacions ante notario pablico, de non estar incurso nas prohibicions
para contratar coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentard a
documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concelio de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse & xurisdicién dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputaciéon da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,
eximiralle de aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacién a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacidn podera requirir a achega de dita documentacion se fose
necesaria para acreditar que o cbxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condiciéon de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracién responsable a que se refire a cldusula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha
declaracién responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no
mesmo non experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacién a presentar polos licitadores haberd de ser documentacion orixinal ou
ben copias que tefian cardcter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacion vixente na
materia.
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5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Para ser adxudicatario do presente contrato non é preciso estar en posesion de ningunha
clasificacidn empresarial, sen prexuizo de acreditar a correspondente solvencia econdmica,
financeira e técnica polos medios establecidos no presente prego.

6. ORZAMENTO DE LICITACION

0O orzamento maximo de licitacidn, sen incluir o IVE que deberd soportar a Administracién,

ascende & cantidade reflectida no apartado 4 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.
O IVE correspondente é o sinalado no apartado 5 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicidon seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacidons econémicas que se deriven
da contratacién, con cargo a partida orzamentaria sinalada no apartado 6 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do
Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais e o artigoc 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda
subordinado ¢ crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

8. REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.
9. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

O contrato tera o prazo maximo de execucidn que se reflicte no apartado 7 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas

I

ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

A adxudicacién do contrato realizarase polo érgano de contratacién mediante procedemento
negociado sen publicidade, en base ao establecido no artigo 171.d) da TRLCSP.

Para iso, o organo de contratacidn deberd cursar peticidn de ofertas polo menos a tres
empresas capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato, as cales se valoraran

conforme 0s criterios que figuran no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas

As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela {R/
Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), dentro do horario e prazo
sinalado no apartado 9 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

Entregaranse en dous sobres pechados asinados polo licitador ou o seu representante,
denominados A e B, e no exterior de cada un deles figurara o nome completo do licitador, a
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sta direccidn a efectos de notificaciéns, o seu teléfono, fax e correc electrénico de ser o caso,
asi como a seguinte referencia do expediente Obras de restauracién e mellora do
itinerario fluvial "De ponte a ponte polo rio Sarela” CON/55/2017.

11. OFERTA ECONOMICA (SOBRE A)

No SOBRE A incluirase a oferta econémica, que debera ser redactada conforme 6 ANEXO I do
presente prego, e que presupon que o interesado acepta de modo incondicional as clausulas do
mesmo e, de habelo, do de prescriciéns técnicas.

Incluirase asi mesmo a documentacion acreditativa dos restantes criterios de negociacién,

recollidos no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O importe da proposicién econémica non podera superar o orzamento de licitacion {excluido
IVE) establecido na clausula 6 do presente prego.

Os interesados haberan de presentar as slas ofertas referidas & totalidade das obras obxecto
do contrato.

Cada interesado poderd presentar sé unha oferta en relacion co obxecto do contrato, sen que
se poidan presentar variantes ou alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

ra

O empresario que presente oferta en unidn temporal con outros empresarios non podera, a
sla vez, presentar oferta individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal
participante na licitacion. O incumprimento desta prohibicién dard lugar & non admisién de
todas as ofertas por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

Os interesados deberan incluir na sta proposicién unha relacion detailada dos medios persoais
e materiais que se comprometen a adscribir & execucién do contrato.

12.- DOCUMENTACIGN (SOBRE B)

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sUa internacionalizacion, substituirase a presentacién da documentacidn
que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaraciéon responsable indicando
que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién (ANEXO
IT). Esta declaracion, polo tanto, sera a (Gnica documentacidén a incluir neste sobre no
momento da presentacién das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizacion do prazo de
presentacion de proposiciéns.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior &
adopcién da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacién acreditativa
do cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, debera presentarse o compromiso formal de constitucién dunha
union temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacidon e
presentando entén a declaracion responsable antedita individualmente cada unha delas.

13.- EXAME DAS OFERTAS E NEGOCIACION
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A Mesa de contratacién estara integrada polos membros que se relacionan no apartado 10 do
Cadro de Caracteristicas Técnicas.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién seran
convocadas 6s seus membros via fax ou correo electrénico.

O 6rgano de contratacién, a través da mesa de contratacion, negociard cos interesados os
termos das sUas ofertas, e velara por que todos eles reciban igual trato, e, en particular, non
facilitara, de forma discriminatoria, informacién que poida dar vantaxes a determinados

interesados con respecto ao resto.

En consecuencia, concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacion
procedera & comprobacién da presentacion da declaracidn responsable presentada polos
licitadores contida no SOBRE B, e se observase defectos materiais na documentacion
presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador correspondente,
deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a

tres dias habiles para que o emende.

Revisada a citada documentacién ou transcorrido, de ser o caso, o prazo para a subsanacién
de deficiencias, convocarase os licitadores admitidos para a celebracién do acto de
negociacion, no lugar e data acordado pola mesa de contratacion.

Nese acto, a mesa abrird, sen a presenza dos licitadores, os SOBRE A que contefien os
aspectos a negociar con cada un deles, citdndoos despois, individualmente, para que, por unha
soa vez, e se o asi o considerasen, melloren as condiciéns de partida da sua oferta.

Finalmente a mesa de contratacién, solicitados os informes que estime oportunos, elevara ao
organo de contratacion a proposta de adxudicacién razoada que considere adecuada, que
incluira en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafada das
actas das slas reuniéns e da documentacién xerada nas slas actuaciéns e, no seu caso, dos
informes emitidos. Dita proposta non crea dereito alguin a favor do licitador proposto frente 6

Concelio. (art. 160.2 TRLCSP).

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

14.1. O érgano de contratacion requirird ao licitador que presente a oferta economicamente
mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ao
corrente no cumprimento das stGas obrigacidns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucion do contrato,
e de constituir a garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacién, excluido IVE, asi como da documentacion acreditativa da suda capacidade de
obrar tal e como ven recollido no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Reunida a mesa de contratacién de novo 6s efectos de cualificar esta documentaciéon xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacién, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias hébiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sua oferta.
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A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos
de completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions
que estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos
para a presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser
cumprimentado no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

14.2. A garantia definitiva podera constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condicidns establecidas
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacidn acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipai.

14.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electronicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral
da LCAP:

- De ser o caso, ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta
debera aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacion deberd estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
lles faculte para o seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaraciéon responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo drgano competente da Administracién do Estado,
polo que respecta ds obrigacions tributarias con este Gltimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou
documentos correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Conceilo comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracion responsabie.

As certificacions a que se refiren as cldusulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espaiia, deberan presentar certificacion
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expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberan de
presentar certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que
estan ao corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sla
nacionalidade. Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce

tlkimos meses.

15.- ADXUDICACION

O drgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes &
recepcion da documentacidn & que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposiciéon que
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién serd motivada, notificarase és licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

II1
FORMALIZACION DO CONTRATO

16.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
o seguinte @ data de recepcién da notificacién da adxudicacién na forma prevista no artigo
151.4 da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unira
un exemplar do prego de cldusulas administrativas particulares e, de habelo, do das

prescricions técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade & firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
valido para acceder a calquera rexistro ptblico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo & stia costa os gastos derivados do seu outorgamento.

Non podera iniciarse a execucién do contrato sen a formalizacion do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

17.- COMPROBACION DO REPLANTEO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
do replanteo realizado previamente & licitaciéon, de acordo co establecido no artigo 229 da
LSCP, e nos artigos 139, 140 e 141 do RXLCAP.

E10§30

CONCELLO DE SANTIAGO " Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia CON.- Negociado de Contratacion de Obras e
Servicios
64.- SPELO
Obra - Negociado sen publicidade M.
CONCEI_I_O DE Documente Expediente Data Creacidn:
CON11I1AR CON/55/2017 05-10-17 11:22
SANTIAGO

No caso de que o expediente de contratacién sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacion do replanteo realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitia a
garantia definitiva,

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos terreos, a
sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacién para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa
autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezéndose a contar
o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo a8 autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultative ao
contratista.

18.- PROGRAMA DE TRABALLO

Dado que o prazo de execucidon das obras e inferior 8 un ano, non serd necesaric que o
contratista presente un programa de traballo, debendo estarse ao previsto no programa de
traballo do proxecto aprobado.

19.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista estad obrigado a instalar, & sua costa, os sinais precisos para indicar o acceso 3
obra, a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediaciéns.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalacions de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da
devolucidon da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel & sta costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS
20.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administraciéon, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as slas
ordes e instrucidons ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista deberd ser a persoa designada por este, e aceptada pola
administracién antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a que é obxecto de contratacién.

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO
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O organo de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisard a execucion do
mesmo, comprobando que a sta realizacién axistase ao establecido no contrato, e cursara ao
contratista as ordes e instruciéns do 6rgano de contratacién. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa desighado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- propor ao oOrgano de contratacidon as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212.8 TRLCSP).

- concorrer a recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235.1 TRLCSP)

Ditas atribucidns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP

22.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ac contrato e conforme
as instruciéns que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por
escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado
polo 6rgano de contratacién como responsable do contrato, no ambito das suas atribucions.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
é responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, o contratista deberd refacela sen dereito a indemnizacién de

ningun xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracién a sla
aceptacion, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administraciéon, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola sia conta e con arranxo as condicidéns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execuciéon do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma

dentro dos limites sinafados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o0 contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sla exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no trabailo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que
ostentard, para todos os efectos, a condiciéon de empresario,
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O contratista deberd cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacion da mesma, respectar as instrucions e normas internas de
seguridade e salde laboral do Concello e cumprir co procedemento municipa! de coordinaciéon
e control de actividades e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para ¢ que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s a execucion das obras, senén tamén a stia conservacion ata
a recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccidon, inmediatamente despois da sua construcion ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.

23.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicaciéon da licitacién que o
érgano de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados poia
direccién da obra nunha contia méxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto,
non terdn tal limitacién e correrén integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na

execucién da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns aos usuarios,
con motivo da execucion das obras.

Serdn de conta e a custa do contratista a realizacién das xestiéns, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalacions.
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Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa

maior comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios
do terrec afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terreo a contrata correrd co custo das indemnizacidons que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inclien na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un cardcter limitativo, senon

meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de

acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes as previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizacidén de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocién e reposicién e retirada de toda clase de construcions auxiliares,
incluidos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacions, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacion e reposicidon de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacién dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacion e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacién de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal
de accesos a aparcamentos publicos.

24.- ABONOS AQ CONTRATISTA

1. A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacidons mensuais da obra realizada, que terdn a consideracion de
abonos & conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e
remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste
a sta conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo

supervisor da obra designado pola Administracion.
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O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abonéndose as certificacions que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticién escrita
do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de materiais e gastos de
instalaciéns e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155,
156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderd ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o
seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a
Administracién expida o mandamento de pago a favor do cesionario, € preciso que se lle
notifique fehacentemente a esta Ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente ne RD
1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacion, e en atencién ao
previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrénica e
creacion do rexistro contable de facturas no sector publico, coa periodicidade e forma
establecida na clausula anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacién das
facturas en formato electrénico sera obrigatoria para as Sociedades anénimas, sociedades de
responsabilidade limitada, as Uniéns temporais de empresas, as agrupacions de interese
econdmico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agrupacions de Interese Econdmico), as
agrupacions de interese econémico europeas {Regulamento (CEE) n® 2137/85 do Consello, de
25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e entidades sen personalidade xuridica que carezan
de nacionalidade espafiola e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio espafiol nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estan obrigadas,
presentaran tamén as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

0 acceso ao sistema electrénico de facturacién do Concello de Santiago e & informacién sobre
0 mesmo sera a través da seguinte URL: http://santiagodecompostela.org/

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
sSon 0s que seguen:

OFICINA CONTABLE ARESA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001959 INTERVENCION | GE0001799 AREA DE DESENVOLVEMENTO | GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANQ E SOSTIBLE MUNICIPAL

25.- CUMPRIMENTO DOS PRAZQOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros
por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as
seguintes:
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REDUCCION (% sobrt—a—; prazo de execucion) | Penalidades _J
e Maun5% .| 0,50 por cada 500 euros |
e Ataun10% | 0,55 por cada 500 euros |
. Aauni1sn | 0,60 por cada 500 euros |
.. _A@un20% _.___!_ 0,65 por cada 500 euros _.
Ata un 25% o | 0,70 por cada 500 euros |
| Ata un 30% _' 0,75 por cada 500 euros _l
i Ata un 35% | 0,80 por cada 500 euros
; Ata un 40% | 0,85 por cada 500 euros
' Ata un 45% | 0,90 por cada 500 euros !
. Ata un 50% o __|—_ 0,95 por cada 500 euros_]
L Ataun55%omas ___ 1.1 euros por cada 500 euros |

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total,

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a
Administracién polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirird intimacidon previa por parte da
Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista,
a Administracién podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo

213.2 da TRLCSP.
Vi

SUBCONTRATACION

26.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, sempre que ©
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicaciéon do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacion da execucion parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao érganc de contratacidn cunha

antelacién minima de 5 dias habiles 4 data en que vaia iniciarse a execucién do subcontrato,
aportando, ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

* Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista,
con indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

* Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa,
notario plblico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para
contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgtin dos supostos do artigo

60 da TRLCSP.
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* Declaracion do contratista de que as prestacidons a subcontratar, conxuntamente con
outros subconiratos precedentes, se os houbese, non exceden do 60% do importe de
adxudicacién do contrato principal, con indicacién expresa dos importes de cada un dos
subcontratos realizados e da porcentaxe que o seu importe actual acumulado, incluido o que é
obxecto de comunicacion, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

* Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestacions obxecto do subcontrato ao longo da sila
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contrataciéon, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacidon das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da

subcontratacion no sector da construcién, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para
a execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

devandita lei,

VII
MODIFICACION DO CONTRATO

27.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razons de interese plblico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da

TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccidén da modificacion do proxecto deberd, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
érgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variaciéns sen
hecesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
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refire a disposicién final sequnda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificacidons das establecidas no art. 234
TRLCSP haberdn de ser recollidas tales variacions na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reduciéon de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion ningunha.

A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias ds inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, debera procederse a unha nova contratacién da prestacidon correspondente, na que
podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se

concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacidons cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

« Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sta falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade @ adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa préactica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccién das

especificacidns técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacidon avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sta dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con

posterioridade & adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicidons esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacidén varie substancialmente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.
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b} cando a modificacion altere a relacidn entre a prestacién contratada e o prezo, tai e como
esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

c) cando para a realizacidn da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidns de solvencia
substancialmente distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacidén outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

formuladas.

Cando as modificacidéns supofian a introduciéon de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados
pola administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion
(IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucidén da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

28.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 217.5 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situacién de feito na execucidén daquel. Devandita acta
debera ser asinada polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo
director da obra, debendo anexarse 8 mesma a medicidn da obra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220.2 TRLCSP)

VIII
FINALIZACION DO CONTRATO

29.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracién.

O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias hdbiles, comunicard por escrito a
direccion da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de

gue se poida realizar a slla recepcion,
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Ao acto da recepcidn, que se debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES a contar desde
o remate das obras, de acordo co preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da
LCAP, deberan concorrer o designado pola Administracién como responsable do contrato, no
seu caso, ou un facultativo designado pola Administracion ao efecto, asi como un
representante da Intervencién Xeral, se procede, o facultativo encargado da direccion das
obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo &s prescriciéns previstas, o representante
da Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalard os defectos observados e detallard as instruciéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razdéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no
expediente, o érgano de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a siia posta en
servizo para o uso pulblico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcidn, desde que
se produza devandita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepcidén, de acordo co previsto no artigo 168 do
Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas aoc uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

30.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de nos supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sia resolucién,
acordada pola concorrencia daigunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

31,- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcidn, o organo de
contratacién debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da slia expedicién, a conta da liquidacién

do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacién, que sera notificada ao contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a slia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do

transcurso do prazo de dez dias de que este dispén para tal fin, o 6rgano de contratacion
deberé aprobar a liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

32.- PRAZO DE GARANTIA
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O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia dun ANO, a contar desde a data
de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo
realizado se axusta ao contratado e ac estipulado no presente pregoe.

Durante o periodo de garantia, o contratista estaré obrigado a emendar, & sla costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que puidese incorrer, de acordo co establecido
no presente prego e no artigo 305 da TRLCSP.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultasen
responsabilidades que deban exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devoluciéon ou cancelacién daguela.

Transcorridos 6 meses desde a data de remate do contrato sen que a recepcién formal tivese
lugar por causas non imputables ac contratista, procederase, sen mais demora, & devolucién
ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciran as responsabilidades a que se
refire o artigo 100 da TRLCSP.
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ANEXO 0

CADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS

1.- TITULO DO PROXECTO: Obras de restauracion e meilora do itinerario fluvial "De ponte a
ponte polo rio Sarela".

2.- REDACTOR DO PROXECTO: Consorcio da cidade de Santiago de Compostela.

3.- CPV: 45233160-8.

4,- PRESUPOSTO BASE DE LICITACION: 72.229,26 euros. 5.- IVE (21%): 15.168,14 euros.

6.- PARTIDA ORZAMENTARIA: Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns
econdémicas que se deriven desta contratacién con cargo a aplicacién orzamentaria 060 17200 60900,
reservandose as cantidades seguintes en funcién das respectivas anualidades e condicionado, non
obstante, a slia inclusidén nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Anualidade 2017 : 45.000 euros.
Anualidade 2018: 42.397'40 euros.

7.- PRAZO MAXIMO DE EXECUCION: Tres meses.

8.~ CRITERIOS DE NEGOCIACION:

1. OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

a. Férmula de calculo

Outorgarase a maxima puntuacidon a oferta economicamente mais favorable para o Concello,
valordndose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no parégrafo

seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "prezo mais
baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacidén de tédalas ofertas segundo este criterio, outorgarase a
maxima puntuacion de 40 puntos & oferta mais baixa e aplicarase ao resto das ofertas a seguinte

formula para calcular a stia puntuacion:

Pn =(Pm x Ob) / On

Onde:

Pn: puntuacion da oferta

Pm: puntuacien maxima posible (40 puntos)

Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

b. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

i. Identificacién de baixas desproporcionadas ou anormais.
Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non se poida cumprir
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta circunstancia aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles

xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién correspondente. A xustificacién
realizada polos licitadores remitirase 6s servizos tecnicos a fin de que emitan o correspondente
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informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada cu anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacion en mais de
25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais a
outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades porcentuais
a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o cémputo da
devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de 10 unidades
porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25

unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase unha
nova media s coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o numero
das restantes ofertas e inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor

contia.

NOTA: No calculo para a identificacion das ofertas desproporcionadas engadiranse as melloras
ofertadas con valoracién econdmica.

Xustificacién de baixas desproporcionadas ou anormais.

Identificadas as ofertas desproporcionadas ou anormais, abrirase tramite de audiencia &s mesmas
para presentar documentacién xustificativa. Dita documentacion debera ser o suficientemente
detallada para permitir & administracion determinar se pode garantirse o cumprimento de ditas
proposiciéns. Considéranse en todo caso indispensables os seguintes minimos:

- Documentacion relativa a xustificacion de prezos:

a) Plan de obra, con indicacién de actividades e equipos, detallando claramente man de obra
(tipo, cualificacion profesional e convenio aplicable para cada traballador coas horas
empregadas), magquinaria (tipo de maquina coas horas empregadas) e materiais
empregados (con medicién). Aportarase cadro resumo final cos totais de
horas/traballador, horas/maquina e medicidon de materiais empregados.

b) Orzamento con medicidns e xustificacion de prezos descompostos, incluindo
documentacion xustificativa pormenorizada dos custos de man de obra e maquinaria
(tanto propia como subcontratada), materiais (propios e a comprar), calculo de custos
indirectos e de gastos xerais, asi como do beneficio industrial previsto.

A xustificaciébn de prezos do licitador non podera modificar as partidas nin a
descomposicién das mesmas prevista en proxecto, debendo manter as tipoloxias e
rendementos de man de obra, maquinaria e materiais, por considerar que xa se encontran
perfectamente axustados & realidade das obras proxectadas. Do mesmo Xxeito e polas
mesmas razons, non se considerara viable a reducidén do prazo de execucidn.

No caso dos prezos de man de obra, maquinaria e materiais, podera proporse a sua
modificacién, sempre e cando estea adecuadamente xustificada mediante a
documentacion indicada e sen que en ninguén caso, os prezos de man de obra sexan
inferiores aos estipulados nos convenios aplicables vixentes,
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c) Relacién de subcontratas, completa, para todas as partidas que se prevé subcontratar, con
documentacién vinculante de que a empresa podera dispor da man de obra e maquinaria

concreta o periodo necesario a prezo determinado.

d) Documentacién acreditativa da idoneidade dos materiais a empregar, asi como
documentacion vinculante que xustifique que a empresa podera dispor de dito material no
prazo necesario e a prezo determinado.

- Documentacidn relativa a xustificacidon de volume de obra:

Relacién de obras actualmente contratadas, indicando tipo de obra, importe, promotor,
prazo e lugar de execucion, co detalle dos medios persoais e materiais que debe dedicar

as mesmas e posta en relacién coas obras obxecto da licitacion.
- Documentacién relativa & xustificacién da solvencia:
A requirida no apartado propio de solvencia técnica e profesional do prego.

2. MELLORAS: ata 14 puntos
a. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacion do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente prego, e
que se valorara a razén de dous puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

b. Control de calidade: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control de calidade sobre o 1% obrigatorio a razén de dous
puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacidon (IVE excluido), ata un mdaximo

do 1%.
¢. Xestion de residuos: ata 2 puntos

Valorarase o0 aumento do orzamento de xestion de residuos sobre o proxectado a razén de dous
puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacion (IVE excluido), ata un maximo

do 1%.

De conformidade co disposto na Disposicion Adicional Cuarta do TRLCSP, establécese a pricridade na adxudicacidn do contrato en caso
de empate, @ proposicion presentada polo licitador que no momento de presentar a proposicidn tefia no seu persoal un numero de
traballadores con discapacidade superior ac 2%.

Se varias empresas licitadoras, das que empatasen, acreditan ter relacidén laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe
superior ao 2%, terd preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballaderes fixos con

discapacidade no seu persoal.

Asi mesmo, terdn prioridade na adxudicacién as ofertas que cumpran o disposto no apartado 3 da Disposicion Adicional Cuarta do
TRLCSP.

9.- PRAZO E HORARIO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONS: Sete dias habiles a contar desde o dia
seguinte 6 da recepcidn da invitacién para participar no procedemento negociado, en horario de 9:00 a

14:00 horas.
10.- MEMBROS INTEGRANTES DA MESA DE CONTRATACION:

Presidente: A concelleira delegada de deportes, ou no seu defecto, calquera outro no que expresamente
delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O xefe de servizo de obras e proxectos.
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O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitla.

Secretario: O xefe de seccidon de contratacion.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D , con D.N.I. n% ...... maior de idade, con domicilio en ......vciviiiiiniiiinnn. , vistos os

pregos de cIausuIas administrativas particulares e de prescriciéns técnicas aprobados polo
Concello de Santiago de Compostela para a contratacion das obras de restauracion e
mellora do itinerario fluvial "De ponte a ponte polo rio Sarela”, e aceptando
integramente o contido dos Mesmos, en NOME .......cccvcviiiiinnn (propio ou das persoa/s ou
entidade/s que representa especificando neste LUltimo caso as slas circunstancias),
comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e nitmeros) : euros.
(___% IVE a soportar pola Administracion: ____ euros).
Prezo Total IVE incluido: _euros.

Asi mesmo, compromete:

. unha ampliacién do prazo de garantia das obras de anos por encima do minimo
establecido no prego.

. un incremento do % do orzamento de control de calidade.

. un incremento de % do orzamento de xestidon de residuos.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO 11
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D con DNI.:
e domicilio en provincia de.:
rla ndm.:

€N nome propio ou en representacion da empresa:
con CIF.:

e domicilio en

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato para a execucién das obras
de restauracién e mellora do itinerario fluvial "De ponte a ponte polo rio Sarela”
declara:

PRIMEIRO: Que nin a empresa, no nome da cal actia, nin os seus administradores ou
organos de direccién estan incursos en prohibicions de contratar coa Administracién das
previstas nos artigos 60 e 146.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da lLei de Contratos do Sector Plblico (en diante

TRLCSP).

SEGUNDO: Que non forma parte dos Organos de Goberno ou Administracion da entidade nin
alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulacién dos conflitos de
intereses dos membros do Gobernc e dos Altos Cargos da Administracion Xeral do Estado, da
Lei 53/1984, de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das
Administracions Pablicas, nin se trata de calquera dos cargos efectivos regulados na Lei
Organica 5/1985, de 19 de xufio, do Réxime electoral xeral, nos termos establecidos na

mesma.

TERCEIRO: Que a citada empresa se atopa, nestes momentos, ao corrente no cumprimento
das suas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposiciéns vixentes, nos
termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de
outubro (en diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pagamento co
Concello de Santiago de Compostela nos termos previstos no artigo 7.1 d) do Real Decreto

citado anteriormente.

CUARTO: A declaracion responsable a que se refiren os paragrafos anteriores faise sen
prexuizo da obriga de xustificar documentalmente as devanditas circunstancias, no suposto de
resultar proposto como adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o Organo de
contratacién anterior & adxudicacién definitiva do contrato.

Declaro aos efectos do previsto no Art.146 do TRLCSP, que posUo ou a empresa a que
represento postie todos estes requisitos no momento de presentacién da presente declaracién
responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Santiago de Compostela a solicitar os
datos e informacion ao respecto que precise.

QUINTO: Que a empresa a que represento non se atopa dada de baixa en Imposto de
Actividades Economicas en matricula correspondente, segundo o artigo 15 de RGLCSP e no seu

caso:
O Epigrafe ou epigrafes de matricula do imposto (IAE) nos que estd dado de alta:

O Estar exento do pagamento do imposto (IAE).

L1 Estar ao corrente no pagamento do Imposto (IAE).
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SEXTO: Estar inscrito no Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Excma.
Deputacion Provincial de A Corufia (BOP n? 64 de 20/03/98) oufe no Rexistro Xeral de
Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):

O Si, no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Excma. Deputacion
Provincial de A Corufia, co n® de inscricidn manifestando que a circunstancias
reflectidas no correspondente certificado non han experimentaron variacion, de acordo co
previsto no artigo 146.3 do TRLCSP.

O Si, no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia, co n° de
inscricién manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non han experimentaron variacién, de acordo co previsto no artigo 146.3 do
TRLCSP.

O Non.

SETIMO: Que, en relacidon co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do
Regulamento Xeral da Lei de Contratos coas Administraciéns Pilblicas sobre empresas
vinculadas e conforme ao artigo 42.1 do Codigo de Comercio, a empresa & que represento:

0O Pertence ac grupo de empresas .(Achego anexo coa
relacion das empresas pertencentes aoc grupo).
O Non pertence a un grupo de empresas.
OITAVO: Se autoriza expresamente ao Concello de Santiago de Compostela, para que se
procede se expida e incorpore ao expediente a pertinente certificacioén acreditativa da situacion
tributaria da empresa con esta.
NOVENO: Que, de acordo co sinalado no Art. 146.4 do TRLCSP, cumpre todas as condiciéns

establecidas no PCAP de capacidade de obrar e xuridica, da habilitacion profesional,
clasificacion e/ou solvencia para contratar con esa administracion local (Concello de Santiago

de Compostela), esixidas polo Art. 146.1 do TRLCSP
Asi mesmo

O AUTORIZO ao dérgano de contratacidén a recadar os datos que obren no poder da
Administracién que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracidn realizadas

O COMPROMETOME a aceptar e dar por validas todas as notificaciéns que se efectien no
correo electrénico:

E para que conste e produza efectos no expediente ao que se refire a proposiciéon a que se
incorpora esta declaracién responsable, asino a presente declaracion

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO III
(Modelo de Aval)

La Entidad (1), con CIF n© .
domicilio en (2) , no , coédigo
postal , Y en su nhombre (3}, con

poderes suficientes para obligarse en este acto, segin resuita del bastantec de poderes que se
resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4y , con
NIF/CIF n° en virtud de los dispuesto en los articulos 95 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente /____ {5) relativo a la contratacién de
{(6) tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de

Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligade principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el dérgano competente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por si ¢ a través de la Caja General de
Depdsitos, con sujecidon a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de ia
Caja General de Depdésitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacién del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legaimente para ello, autorice su
cancelacidn o devolucién de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y legislacién

complementaria.

En a de de _ -

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA  ASESORIA  JURIDICA  DE
(8)

Provincia Fecha Numero o cédigo

(1) Nombre o razén social de [a entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3)

Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el

poder.
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Asunto

Obras de restauracion e mellora do itinerario fluvial
"De ponte a ponte polo rio Sarela”

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras de restauracién e mellora do itinerario
fluvial "De ponte a ponte polo rio Sarela"”, quen subscribe informa que, de acordo co
previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pulblico (en adiante
TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de cardcter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracion & sUa contia pode
tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen
necesidade de publicidade consonte 6 artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como minimo 3
ofertas a empresas capacitadas para a realizaciéon do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP}.

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cldusulas administrativas particulares axuistase ao establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a sua codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
gue aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, este cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en
atencion 6 procedemento de adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo
que unha vez fiscalizado pola Intervencién municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno
da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do
procedemento de contratacién.

Conforme o director da asesoria xuridica,

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
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