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) SECCION DE CONTRATACION
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PREGO AFROBAEO POR ACORDO

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO {CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
“REPAVIMENTACION DA AVENIDA DE VILAGARCIA ENTRE AS AVENIDAS DE
ROSALIA DE CASTRO E ROMERO DONALLO (PLAN DTC 93/2014, 22 FASE)".

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitaciéon do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou
Estudo Bésico de Seguridade e Salide, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e
o estudo de xestion de residuos de construcién e demolicién, de acordo co establecido no art.

4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitaciéon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.
14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado
do contrato e se esta suxeito ou non a regulaciéon harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.
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Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ac formularen as sdas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido,
sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para
cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo 1 do presente prego). En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente
prego.

4) Revisién de prezos.
4.1, Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningln caso a
revisién de prezos do presente contrato e por tantc non se aplicard formula ningunha de

revision.
4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e
predeterminada de prezos terad lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a stia formalizacidn, e conforme &
férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcoerridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.
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5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobaci6n
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sia
integridade & reducidén do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara o
novo programa de trabalio que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos

supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que
o contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto
ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacion correspondente a sta solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indica na cidusula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar

adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sta capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a
efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
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cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificaciéon estarase ao disposto
no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizarse, en escritura
pUblica, asi como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a stia duracién ser&

coincidente coa do contrato ata a sla extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedardn obrigados
solidariamente ante perante a administracién.

11.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

0O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion:
factor prezo) e como consecuencia adxudicarase 8 empresa que presente a oferta econdémica
méis vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente
prego en relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que
se refire 0 presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade

Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, ¢ anuncio de licitaciéon publicarase, ademais, no Boletin

Oficial do Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia € 0 acceso publico &
informacion relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a
informacidn referente s licitaciéns abertas a través de internet na direccion que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser
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lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persca que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico
no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a
proposicion se ¢ recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade 4 data da
terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire 0 apartado anterior deberdn remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do

contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacidn urxente o prazo de presentacién de proposicions serd de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ac de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de

contratante,

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia

seguinte ao da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturals, contados desde a data de envio do

anuncio 8 Comisién Eurcpea (Diario Oficial da Union Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electrénicos aos pregos e 8 documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7
dias mais cando os anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou

telematicos.
11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais

debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou 0 anuncio previo a que refire o
paragrafo 10 do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ac
organo de contratacién a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no

anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire 0 apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do

contrato.
11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).
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Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitaa.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme &

lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou
acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sia actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricibn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacidn do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan reqgulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de
aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Misidn Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou
da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
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Misién Diplomética Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite a sla vez a participacion de empresas espafiolas na
contratacién coa administracion en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Plblica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracién de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados

espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha deciaracién de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao

licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as slas operacions e que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actue en nome propioc ou se trate de Socledade ou persoa
Xuridica, debera acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en
cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c¢) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha
das prohibicidns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e

60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da............. con DNI............ . e domicilio en ................ provincia de ........... ria

en nome propio ou en representacion da empresa................... . & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
- TIUIO! v,

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién estén
incursos en prohibicidons de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e
146.1.c do TRLCSP
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Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacién empresarial: Certificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria que se especifiguen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacién conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro

de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érganc de
contratacién a sla solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente
cldusula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditaciéon de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificaciéon para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios.
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas
contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se © empresario
estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas
no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non
inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo

rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Uitimos dez Ultimos anos, acompafiada de

certificados de boa execucién.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

* Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador
referido ao ano de maior volume de negocio do tres dltimos concluidos sexa,
polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sua
duracién non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e media o valor
anual medio do contrato se a sta duracién é superior a un ano.

s Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sla solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucidn sexa igual
ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sia anualidade media
se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
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= O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién
correspondente que substitla a solvencia, deberdn xustificar a sGa solvencia
econdmica e financeira e a sla solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacidon desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DADA8.ieiieeeans con DNI .....vvveevneen, e domicilio en ........... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................. .

d gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ..........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se
refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos estabiecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
dérgano de contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Unidns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacidén de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente

prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistrc no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
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Coruiia, acompanaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao nimero de inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre
gue os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesion de informaciéon relativa a obrigacions tributarias
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/pa....... con residencia ...... provincia de ............... ria oo, N9 segundo DNI
ne.... en nome propio ou da empresa ............ & que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informdticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacién do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de
cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de
sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de
aplicacién, sempre gque o érgano de contratacion o estime oportuno,

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome cu o perfil empresarial, definide por referencia as condiciéns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird
autorizacion previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Ds........ con DNI ..... e domicilio en ... provincia de........ rda .
en nome propio ou en representacion da empresa......... & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd
0 seguinte:
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e gue se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

{(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......ocvireviviiiccieii ,or

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién

expresado en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

ustarase ao seguinte modelo:

D. D& con residencia provincia de ria no con

NIF no° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua ne teléfono
d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en

calquera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D3 con residencia provincia de raa no con
NIF no© en nome propio ou en nome e representacién da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria ne teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
o)

(Titulo:
Certifica:
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19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 gue

representa un % (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do propoiiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ac obxecto de combater o parc e promover 0 emprego,
gue o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modeio:

D./D3 con residencia provincia de rua no° con
NIF no en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua ne teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacidon simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion;

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artige 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano
de contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentaciéon establecida no
apartado 1 se substitita por unha declaracién responsable do licitador indicando que
cumpre as condicidons establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal
caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante
o 6rgano de contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a posesién e validez
dos documentos esixidos. En todo caso bastard con esta declaracion responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do

E12g42

CONCELLO DE SANTIAGQO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 §42 300 * www.santlagedecompostela.org



Dapendencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

64.- SPELO W

CONCEI_I_O DE Documanta Expadisnte Fecha
SANTIAGO CON1111BJ CON/56/2017 09-10-17 13:44

cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) sé teradn que presentar neste
sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./DE .o €orn DNIL......oovveieeiaa e dormnicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de .............. con domicilio

, € en relacién co contrato de execucion das 0bras de .......uvevveereennnns

Declara

Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o
d6rgano de contratacién, previamente & adxudicacion do contrato, a posesién e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cléusula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condiciéns
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalandco o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacién
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao medelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird
autorizacidon previa da administracion. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

en nome propio ou en representacion da empresa........ceennns

d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da

obra

- TRUHO: o

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd
o seguinte:
..... % *

e gue se descompdn nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PRE. |

DA OFERTA
E13g42
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(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......coooviivivrierriivvsinrisissinrinn, oo

(Lugar, data e firma do propofente

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do méaximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicaciéns
Axustarase ao seguinte modelo:
D./D?2 con residencia ____ provincia de ria ne
con NIF n° en nome propio ou en nome € representacion da empresa
con NIF e domicifio en ______ provincia de rua
no teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do
contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:

c. Fax:
d. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do propoiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D@ con residencia provincia de rua no
con NIF n¢ en nome propio ou en nome e representacién da empresa

con NIF e domicilio en provincia de roa
no teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de
(Titulo: ...}
Cerlifica:
19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o
numero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 gue
representa un % (superior ao 2%)
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29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
gue o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de riia ne

con NIF n© en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua

ne teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

rd

F) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D3 o irereeins con DNI ..o e domicilio en .............. provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa .......o.oc......

a4 gue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1, do
presente prego que rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se
refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego. '
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G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que ¢ integran, enunciado numericamente.

12.2, Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura
como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicidns haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretariofa ou funcionario/a en guen delegue, nas
gue se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisionai.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacion da documentaciéon presentada (defectos ou omisiéns
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para
estes efectos a administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista
conforme a clausula 12.1,1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os
defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacidn procederd en acto publico & apertura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da

Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas

ultimas.

216§42
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As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccidn ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposiciéns.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido,
ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por
parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd
refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o d6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais ,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que
dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacién a que se refire o apartado 15.3.3 da presente clausula. A xustificacion
realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Téchicos co fin de que

emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual é superior a 16,67%

- NGmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ndmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o ¢dmputo da media, a oferta mdis
elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuals superiores a 16,67.

- Namero de ofertas: 4 ou madis. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores a8 media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media sO coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se ¢
nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres

ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:
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e Xustificacién dos prezos ofertados

® Volume de obra

. Relacidon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacidén que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electrdnica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,

dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte
documentacién:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados
o Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo

individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

. Relacion da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito
no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais

ou desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou
en execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide
esta relacidon nos prezos ofertados.

3. Relacidn entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da nomina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoraciéon, ddas ou mais empresas empaten na
maior puntuacién tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal
maior nimero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co
establecido na Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de
febreiro de 2000 (BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mdis vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas cldusulas 12,1.1.N e
12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ac contratista coa administracién, de tal modo que a
renuncia & adxudicacién do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de
tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién,
¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f)
o Inicio e execucion das obras, g) a recepcién, etc. faculta & Corporaciéon a que proceda &
incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracién contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispoifiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estén dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como

para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion
terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, neon obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os trdmites ao que se

refire o art. 152.3
15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o érgano competente da Corporacidén concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de

contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacion requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacidns tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacién
para obter de forma directa a acreditacién diso.

2) Garantias:
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- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art.
96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta e en funcién da documentacién que presente, requiriraselle de
conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo
por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta
garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcién.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién
provenientes de entidades, que estean en situacién de mora fronte a8 administracién
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da
incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucidon deberd
informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administracién.

Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir a execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspendentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as

subceontratacions.

b) De igual modo podera acreditarse mediante certificacién de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e
data de adquisicibn) forman parte do inventario da empresa ou entidade

adxudicataria.
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c) Asf mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d} No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoifiibilidade dos devanditos
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) debera
presentar toda a documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién
simplificada (cldusula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O odrgano de Contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacidon notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacidén conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos

licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensién da formalizacién do contrato o drgano de contratacion requirirda ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacion para a formalizacién,

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicataric non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administracién poderé acordar a incautacién sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.
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Se a causa da non formalizacién fose imputabie & administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacidon do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, ho caso de que se
esixa a dita contrataciéon conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicién de
penalidades nos termos da cldusula 33 ou & resolucién do contrato por incumprimento de

obrigacion esencial.
18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seqguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do
replanteo, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co

artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacidén de replanteo, a
sla ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D.
105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha
realizar, e neste caso, para os efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salide, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
poderd eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningin caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo
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O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 3 autoridade laboral
competente con caricter previo ac comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ac director das obras e ao coordinador de seguridade e sadde.

18.5.- Cando o resultade da comprobacion do replanteo demostre a posesién e
disposicién real dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ac da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sta
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracién provincial cuxo modelo pode consultarse na pédxina web que se indica no
anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de
que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola siha conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposte no cédigo da
circulaciéon e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns
precisas desde o comezo das obras ata a sha total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompaiiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sia
realizacion.

Na data da acta de recepciéon o adxudicatario debera entregar a administracién en formato
dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucidn e finalizaciéon das obras nas stias distintas fases. A citada documentacién poderaa
utilizar a administracién libremente e sen limitaciéon temporal.

20) Ocupacién de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi
como de conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo

117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as

causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacién da
devolucién da garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e
das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ninglin, a
circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a
stia construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan
incluidos estes e aqueles nas medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razdns para crer gue existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e
sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e
reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debide ac incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcién.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion ¢ inspeccién das obras.

A direccidn e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no
seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instruciéns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucién
conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidéns aos técnicos da Corporacion.
E24E42
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23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e
persoal.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade
de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias

para a sua efectividade.

24) Producidén e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
stla maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se

extinguird ata que expire ¢ prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civii e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materials ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen
que tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacidn da devolucion da garantia definitiva.
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Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, © mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na cidusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

0O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacién en diarios oficiais e medios de comunicacidn que se detallan na epigrafe 19 do

cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalaciéns, se procede,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofa custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion,
asi como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracidn, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, gue se verifiquen os ensaios e analises de materiais
e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran
por conta do contratista ata un importe méaximo do 1% do orzamento de execucion material
da obra. Para estes efectos a administracidén retera a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixard o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice ¢ contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de
repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serad
asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redacciéon dada pola
Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos

seguintes prazos:
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a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera
presentarse a entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto,
se a documentacidn presentada adoecese dalglin defecto, seréd devolta ao contratista
para a sUa correccién, non se iniciard o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista
terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sGa remisién ao 6rganc
administrative ou unidade a quen corresponda a sta tramitacidn.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do
érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como
a identificaciéon do organo de contratacion e do destinatario, que deberdn constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida
a obrigacién de pago, a administraciéon deberd realizar o pago dentro dos inmediatos
trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ac previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacion da direccién, non dardé dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se incilla no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte &

anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e

art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién
contefia algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacién, expresamente e por escrito a slia existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacién, computdndose, por tanto, o prazo para esixir 0 xuro de mora a partir da
expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algln erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciard ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturacion permita a sla presentaciéon en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarile a administracion cun mes de
antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art, 216.5 TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses.

(Art. 216.6 TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescriciéns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas

durante o periodo de tempo anterior.
O contratista podera presenciar a realizacidn de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigade a avisar a direccién coa
suficiente antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o

contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s prezos
contratados, redactara mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou

reparos.
No suposto de obras plurianuais as certificacions deberédn axustarse as anualidades

previstas sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de
relacion valorada expedidas pola Direccidon Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou é6rgano competente da Corporaciéon. En cada unha das certificacions a
administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente,

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.
A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)

salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta
presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade

carrespondente.
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A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detailan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caradcter de pago a conta, suxeitas &s rectificacidns e variaciéns que se
produzan na medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcién das
obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista teré dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de
contratacion que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos

materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para Iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarac a Direccién de Obra

acompanandoo coa relacién valorada.
e) Que o contratista constita aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderdn inciuirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio

industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa ¢ material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita

unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resuitante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente, No
caso de gue non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo
en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns
e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do
correspondente aval polo importe correspondente ac do respectivo aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista terad dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducioéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte
a administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién,
sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese
efecto, considerarase que a notificacibn se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razon no Libro de Rexistro de

Transmisiéns de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidén, o mandamento de
pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en
cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista

forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lie dd unha prérroga do tempo que se lle
sinalou o 6rgano de contratacién podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucidn do contrato e penalidades administrativas.
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O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sla
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sla execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimaciéon previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion poderé optar indistintamente pola resolucién
do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporciéon de 0,20 euros por cada

1000 euros do prezo do contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un miltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o drgano de contratacion estara facultado para proceder 3 sUa resolucion ou
acordar a continuidade da stia execucidn con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica
da modificacion e a aprobacidén econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso,

como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccidn da modificacién do proxecto debera darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao organc de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 19 sé poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacidén cando estas consistan na alteracion no ndmero de
unidades reaimente executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que
ncn representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitive do
contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser
recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a
estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234
do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade
de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Serén obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
E31842
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A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sta documentacion preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente,
Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente,
na que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos

complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do
TRLCSP.

Medificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non poderd exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacibns non previstas neste prego sO0 poderan efectuarse cando se
xustifigue suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

o Inadecuacién da prestacidn contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na
redaccién do proxecto ou das especificacions técnicas.

» Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas
obxectivas que determinen a sUa falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacién do contrato e que non fosen
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha
boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das

especificacions técnicas.

» Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos
termos inicialmente definidos.

« Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade @ adxudicacién do contrato.

» Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con postericridade &
adxudicacién do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ac previsto nesta clausula non
podera alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a
introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva

que a faga necesaria.
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3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacion varie substancialmente a funcidén e caracteristicas esenciais
da prestacion inicialmente contratada.

= cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal
e como esa relacion quedou definida polas condicidons da adxudicacion.

= cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

= cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o
10 % do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas,

o conxunto delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen
ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a
estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo
de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion
podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas

directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacidn do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo
de adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do praze maximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacidon. A non
constitucién da garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais,
ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicidns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.
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O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacidon expresa polo organo de contratacién da cesidon. A non
constitucidon da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacidon parcial das obras sen
obter previamente a autorizacion do organo competente da Corporacién, cos requisitos e
condiciéns establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das slas obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a
resolucién do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas a

administracién contratante.

Asi mesmo, o0 contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo gue se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactadc aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados
polo érganc de contratacién, podera comprobar o estritc cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos o0s subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente pudblico contratante, cando este
o solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente pulblico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns considéranse condiciéns esenciais
de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucién

previstas no presente prego.

36) Recepcién das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
sta terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias hébiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artige 235 do TRLCSP.

I

O contratista ten obrigacidén de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un
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exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas,
sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion deberd
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta
da liquidacion do contrato. En cantc ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na

cldusula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras
excepto nos supostos a que se refire ¢ art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6

meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos

danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para
a slia reparacidon executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucidon da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, saivo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacién da garantia e a liquidacién, no seu caso,
das obrigaciéns pendentes aplicdndose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do

TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.
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No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o organo de
contratacién podera ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for
suficiente, e se o importe da reparacidn excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucidn.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidn especificas do presente contrate o incumprimento
das condiciéns especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do

presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execuciéon de obras ten cardcter administrativo, e ambas as ddas
partes quedan sometidas expresamente a lexisiacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sla falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato serédn resoltos polo organo de contratacién, cuxos acordos poran fin a via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do
recurso de reposicidén potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderan interpor o recurso especiai en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Obras de repavimentacion da avenida de Vilagarcia
entre as avenidas de Rosalia de Castro e Romero
Donallo Plan DTC 93/2014, 22 fase.

2. CODIFICACION

A, Clasificacién de
produtos por
actividades

(CPA-
2009)

| | I | |

B. Vocabulario .comL'm de

contratos (CPV) 45233140-2

A) Obras anuais

Base impofiible 410.523,56 €

Importe IVE. 86.209,95 €. 496.733,51  euros  (IVE
3. ORZAMENTO Total . 496.733,51 € engadido).

B) Obras plurianuais Exercicioc orzamentarioc Importe

Base impofiible ........ (IVE ENGADIDO)

Importe IVE ......... 201...

Total ...ceeeeeeae 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impofible: 410.523,56 €

10% (modificacidn de proxecto): 41.052,36 €.
10% (certificacién final): 41.052,36 €

Total. 492.628,27 €.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

5.APLICACION

050 15320 61900 2014 2 DTC93 62, tramitandose como

ORZAMENTARIA expediente anticipado de gasto.
6. PRAZO DE | Oito meses.

EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe
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8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS DE | Grupo G subgrupo 3 categoria 3.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA,
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUGAR DE | 1 2.- Oficina de Correos
PRESE":;ACION DE Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
OFERT. Domicilic da entidade contratante: R/ Presidente Salvador

Allende n¢ 4, C.P. 15705 Santiago de Compostela
N¢ de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:

contratacion@santiagedecompostela.gal.

26 dias naturais a contar desde o dia sequinte ag de
10. PRAZO  DE | publicacién do anuncio no BOP.

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11, DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR |
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.1,
12.1.2 e 16.1.&)

12, PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | Alomenos un_ (1) trab a |
CONTRATAR A | durante todo o tempo de duracién da obra.
TRABALLADORES/AS

DESEMPREGADOS

14, PERFIL DE | Direccién paxina web: www,santiagodecompostela.gal.
CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA
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16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.
CONTRATO

17. REVISION  DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIQADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PEREIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Perfil do contratante

Mesa de contratacidén:
A Mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural, mantemento e obras para o
equilibrio territorial ou, no seu defecto, calquera outro/a no/a que, expresamente,

delegue o Sr. Alcalde.
Vogais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe de servizo de obras e proxectos.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora municipal, ou persoa que a substita,

Secretario: O xefe de seccion de contratacidn, ou persoa que o substitla.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas
electronicas son 0s que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADGRA
— |GE0001799
GE0001959 INTERVENCION | AREA DE DESENVOLVEMENTO | GE0001959 INTERVENCIGN
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
39542
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /Da
con domicilio en
raa
no
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substittia) N©
actuando en nome propio {ou en representacion de
DNI ou NIF N© _ -

e con domicilic en
rda .
no —
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para
a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
19,.- Ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE.........cccovcvciinnenne Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... €Uros
C) TOTAL (A+ B)eeeorees EUROS

290,- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o

integra.
30,- Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.
49.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
® Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) .
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe
21 do anexo I do presente prego)

H41E142
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2. 1-
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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GG A

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras de repavimentacién da avenida de
Vilagarcia entre as avenidas de Rosalia de Castro e Romero Donallo (Obras
incluidas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)",
quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto refundido da Lei
de contratos do sector publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de
contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da
TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artiges 157 a 161 da
TRLCSP seguindo os requisitos relativos @ publicidade da licitacion que establece o artigo

142 da TRLCSP.

En canto as actuaciéns preparatorias e as normas especificas que requlan o contrato de
obras, estarase 0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién neste procedemento o prego de clausulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacion Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a sla codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo,
que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sUa normativa de desenvolvemento,
en atencion 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido a totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobande o mesmo e dispofiendo o

inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 11 de’o

O XEFE DE SECCION

ra

Asdo.: Romai Otero Ferreiro

]

Conforme o director da asesorfa xuridica,

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero

Eig2




