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l.- ELEMENTOS DO CONTRATO. 22 ABR. 2016

1) Obxecto e delimitacion do contrato

SECCION DE CONTRATACION

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras 4s que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicibn ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector pdblico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de
construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a4 cantidade que figura no art. 14.1 do

TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regutacién harmonizada.

2} Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que
o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
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3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracionl do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada ng epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién
de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revisidn de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningdin caso a revisién de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, € de conformidade
co previsto no Real decreto 8 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia
espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o
contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde
a sua formalizacion, e conforme & férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas

(anexo | do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a

formalizacidon quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucidn.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo, salvo

que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.
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5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sia integridade &
reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafolas
ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das
circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sla solvencia econdmica,
financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a clausula

seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior
a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o contratista
obtefna previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion
tecnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do

contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espanois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sUa solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias
dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e acreditar
a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificaciéon estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
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data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sita duracién sera coincidente coa do contrato
ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracién.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento _de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase @ empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en relacion
coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.

a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e 53
do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14 e
142.1 do TRLCSP, ¢ anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unidn Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia € o acceso publico a informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccidbn que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacidn presentaranse no lugar e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis
dias naturais contados do dia seguinte ac de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante
(art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6rgano
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de contratacion a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen
a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo érgano
de Contratacidn con posterioridade 4 data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.4.} De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacidén de proposiciéns sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida a
data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da

publicacién do anuncio no BOP.
11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de proposiciéns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio 4 Comisién

Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e a documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou teleméaticos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ac 6rgano
de contratacién a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se é recibida polo 6rgano de contratacién
con posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.
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Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitta.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constituciéon ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle

sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu
caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union Europea
acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do
Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaraciéon xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns

comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espaiiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe
da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
4 Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica
Permanente Espanola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite 4 sla vez a participacion de empresas espafolas na contratacion coa administracion
en forma substancialmente analoga.
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Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberén presentar unha declaracién de sometemento a xurisdicion
dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as stas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C} Poderes:

Cando o licitador non actde en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire 0 apartado c) da presente cldusula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DDA ................. con DNI................ e domicilic en ................... provincia de

en nome propio ou en representacion daempresa...................... & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

-Titwlo: .o

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou érganos de direccion estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e

146.1.c do TRLCSP
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Asi mesmo declara que esté ao corrente do cumprimento das obrigacions fributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do proponfente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva de
Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que
se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion conforme o disposto na
clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a
stia solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia
técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econémica_e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das siias contas anuais
aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no
devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba
estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran
o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmoe tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez lltimos anos, acompaiiada de certificados de boa

execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

» Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econdémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez
e media o valor estimado do contrato cando a sUa duracién non sexa superior a un ano,
e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se a sua duracién &

superior a un ano.

« Solvencia técnica: Considerarase que o© licitador acreditou a sla solvencia técnica cando
o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao 70% do
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valor estimado do contrato, ou da sla anualidade media se esta &€ inferior ao valor
estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4
do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
que substitla a solvencia, deberan xustificar a sGia solvencia econémica e financeira e a sda
solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacion desta por
razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

provinciade ................... raa .................. ne......
en nome propio ou en representacion daempresa ..................

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

-Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir 4 obra os medios persoais e materiais esixidos
no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a méis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
I} Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes € circunstancias das empresas que a constitien, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da

Deputacién da Coruha:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracién
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poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sUa exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompaiiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricién
no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesion de informacién relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De........ con residencia ....... provincia de ............... ma ............... ne......
segundo DNI n°....... en home propio ou da empresa ................ & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

Autoriza & administracién coniratante a solicitar a cesién da informacién por medios
informaticos ou telemaéticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stias
obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposiciéns de aplicacién, sempre que o 6rgano de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do proporfiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia
técnica dos subconfratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/D2....... conDNI ........ e domicilioen .......... provincia de........
roa ... ne........
E10843
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en nome propio ou en representacién da empresa......... & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
- Titulo: .......
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
..... % *

e que se descompodn nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA
UNIDADE DE OBRA (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE © IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ..o,

(Lugar, data e firma do proporiente)

“indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado

en euros seran excluidas.
M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D# con residencia provincia de raa n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de ria n° teléfono
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...}

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax: _
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do proporiente)
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N} Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate} presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de raa n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa ]

con NIF e domicilio en provincia de rua n° teléfono
& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de ., 0 que

representa un % (superior ao 2%)

2°} Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
{Lugar, data e firma do propofiente)

N} Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ac obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicifio en provincia de ria n° teléfono
& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente conlrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que ¢ integran, enunciado numericamente.

E12543
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12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP), teran
que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 6rgano de
contratacién, se o estima conveniente, padera estabiecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1 se substitiia por
unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as condicidns establecidas
legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o dérgano de contratacién, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior 4 cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) s6 teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

. @ en relacién co contrato de execucion dasobrasde ..............................

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP;: comprometéndose en caso de ser
o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o érgano de
contratacion, previamente & adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos
documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administracion, a
documentacion acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o
adxudicatario do contrato, conforme o pardgrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do

TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe méxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a slUa realizacién (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracién.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima serd o
establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

E132743
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MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/De......... conDNI ............ e domicilio en ... provincia  de

en nome propio ou en representacion daempresa........................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

STHWO: o,

Declara que a porcentaxe de subconiratacion para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AQS PREZOS DA OFERTA
UNIDADE DE OBRA (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ...

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado

en euros seran excluidas.
C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D# con residencia provincia de raa n® con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicifio en provincia de rua n° teléfono
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
c. Fax:

E14643
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d. Correo electronico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D} Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D./D# con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicifio en provincia de raa n° teléfono
a que representa no procedemento de adxudicaciéon do conirato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero

particufar de fraballadores con discapacidade en persoal de , 0 que

representa un % (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover © emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos pulblicos de emprego ou equivalente no nimero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de roa n° teléfono
a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente conirafto a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracleristicas (anexo [ do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D? con DNI ....................... e domicilio en ...............
provinciade .................... rda ... ne.....

E15g43
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en nome propio ou en representacion da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacién do conirato de execucion da obra

-Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e maleriais esixidos
no anexo IV e a presentar deniro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacién
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano de
contratacion poderad optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracién: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicion econdomica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais ¢ copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

E16g43
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En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constituciéon da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns da Mesa de Contratacidn), estarase ao disposto no
art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracién
comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a
clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracibns e o prazo para

emendar.
15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no
lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacion ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresién
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a mesa
as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo
de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de ofertas, ou 0 de correcciéon

ou emenda de defectos ou omisions.
15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacidon examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador
de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién

motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o dérgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiguen as ditas ofertas, acompaifando a documentacidbn a que se refire o
apartado 15.3.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a
informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

EN7543

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza <o Obradoiro 8/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCELLO DE | Pecumento Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I080 | CON/62/2015 18.03-16 14:03

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se & inferior ao
prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual é

superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se
& inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Ndmero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores @ media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media

calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

» Xustificacion dos prezos ofertados

) Volume de obra
° Relacitn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar cu non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

° Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer efou contratacion

) Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
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B.2 Medios propios
. Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta
refacién nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucién
15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior nimero
de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicién
adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63

do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persocas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores
fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas cldusulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia &
adxudicacion do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacién do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g)a
recepcion, etc. faculta @ Corporacion a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e demais

consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofibilidade dos medios persoais e
materiais a4 que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os confratistas est4n dispensados de constitulr a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.
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Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde a
apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de conformidade co
disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 dias habiles cando sexa necesario seguir os trAmites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o érgano competente da Corporacién concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sUas obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- (arantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion
sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha
vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da
documentacion que presente, requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP
que ademais da garantia 4 que se refire o paragrafo anterior, preste unha
complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluide o imposto
sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o
10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha
vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacibn de mora fronte 4 administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacidons derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou

o seguro de caucion debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
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clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracién.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron a
dedicar ou adscribir 4 execucidn do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medics persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante o0s correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricidn no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais para

a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas {anexo | do presente prego) debera presentar toda a
documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O érgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes
a recepcidn da documentacién.
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16.4 A adxudicacidn notificardselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

il.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspension
da formalizacion do contrato o érgano de contratacion requirird ao adxudicatario para que formalice
0 contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en que recibise a
notificacion para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.
18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no Rexistro
do drgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obrigacién dara lugar 4 imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 ou
a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo
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Dentro do mes seguinte 4 formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data
en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa nofificacién, a acudir a este
acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos

no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saiide, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobaciéon do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de trabailo.

En ninguin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicaciéon de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberd exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replantec demostre a posesién e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto
explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito
de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma

da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 stia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial cuxo
modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O
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devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable
o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras
ata a sUa fotal terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por

incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompaiiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a} Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ac dorso a firma do director da obra e a data da suUa
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracion en formato dixital con
firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidn de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusacién de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal

decision.
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21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningtin, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recofiezan, durante a sua construcién, as partes e unidades da obra
ou 0s materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificaciéns

parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion
da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos

ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiraciéon do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do
contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos

contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ac contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O confratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos faborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero
e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a suUa

efectividade.

24) Produciédn e xestién de residuos.
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O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria cu
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o

prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26} Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais € medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas

do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de
obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.
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Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracién, a realizacién
daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracion, que se verifiguen os ensaios e andlises de materiais e unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista
ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucidon material da obra. Para estes efectos a
administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion de

obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repstirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificaciéon de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacién de obra, o devanditc documento deberd presentarse a entidade
contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto,
se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sta
correccién, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sua remisiéon ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion
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do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura cbrrespondente que
emita 0 contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracién deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucion da obra por importe superior ac previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccion, non dara dereito ac contratista ao seu aboamento ata que non
se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita
contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algin
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sla
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.
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Para as obras ou partes de cbra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacion, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidéns e toma de datos, levantando os planos
gue as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ac contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facuitativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior € os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa
a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha Unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacién. En cada unha das certificacions a administracién retera a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igua! importe que o da certificacion.

A factura deberé presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a slia presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacidon e recepcidn das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacion
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren

0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa
da propiedade ou posesién dos materiais.
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b} Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién

valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou houtra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracidn resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicic econdmico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispoiibie da anualidade do exercicio economico de

que se frate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcicnal da amortizacién, calculade de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo

necesario de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidon estarase ao disposto

no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito abocamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido

no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesidén do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacidbn se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificative do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o0 mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de page a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Se o atraso na execucidn das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o érgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esté obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a stta execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracién.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.
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Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un miltiplo do 5 por 100 do pﬁ'ezo do contrato, o
organo de contratacién estara facultado para proceder 4 sta resolucion ou acordar a continuidade da
sUa execucion con imposicién de novas penalidades.

34) Modificaciéons de obras.

34.1.- En ningan caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacién e
a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacidon do proxecto deberéd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacidéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideracidéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao drgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidbns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final

citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar 0 obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na stia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contrataciéon da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b)

e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:

A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacién:
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1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

2. A

Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contratlo debido a erros ou omisidns padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificaciéns técnicas.

Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico,
hidrico, arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a
adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou
na redaccion das especificacidns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non poder4 alterar

as condiciéns esenciais da licitaciéon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variaciéns
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como
esa relacién guedou definida polas condiciéns da adxudicacion.
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= cando para a realizacion da prestacion modificada fose necgsaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhasfcondiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

« cando as modificacidéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacidéns sucesivas, o conxunto delas

non podera superar este limite.

* en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que
os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a infroducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo daré lugar a resolucion do contrato.

Nas cobras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguiadoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde
a autorizacidon expresa polo érgano de contratacion da cesién. A non constitucién da garantia dentro

de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizaciéon do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 his do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que o
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adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste [imite maximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais € en consecuencia dard lugar & resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas @ administracién contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro,
reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacién, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen
neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicidns de subcontratacion ou subministracion
de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a
solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas cbrigaciéns considéranse condiciéns
esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xurfdico, permitird a imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas

no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o drgano de

contratacion.

Do resultado da recepcidn redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.
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Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e 0 seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcioén, o 6rgano de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resuite a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sua
reparacién executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236
do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucidon ou cancelaciéon da
garantia e 4 liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao usc do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuaréa encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgane de contratacion
podera ordenar a sua execucioén a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da
obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da
reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via

de constrinximento.
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B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausuia.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislaciéon de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na

suUa falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contenciosc-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién potestativo e sen
prexuizo da interposicidén de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial en

materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
Reparacién, conservacion e mantemellto da rda
1. PROXECTO Teresa Jornet e anexas.

2. CODIFICACION

A. Clasificacion  de
produtos por actividades
{CPA-2009)

B. Vocabularic comin de
contratos (CPV)

45233200-1 Traballos diversos de

pavimentacién
45233140-2 Obras viais

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impofible 183.033,68 | 221 470’75 euros (IVE
euros. i

importe IVE  38.437°07 | @ngadido)

euros.

Total 221.470°75 euros.

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe

Base impoifiible ........ (IVE ENGADIDO)
importe IVE ......... 201...
Total .................. 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 183.033,68 euros.
10% (modificacién de proxecto): 18.303,37 euros.
10% (certificacion final): 18.303,37 euros.

Total 219.640'42 euros.

4 BIS. REGULACION

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada

HARMONIZADA

5. APLICACION 050 45400 61200
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE Catro meses.
EXECUCION

7. CLASIFICACION
ESIXIDA

Non se esixe.
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8. CLASIFICACION PARA

EFECTOS DE Grupo G subgrupo 6 categoria c.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro Xeral do Concello de Santiago de
m R/ Presiden N
9. LUGAR DE Compostela ( sidente Salvador Allende n° 4,

PRESENTACION DE
OFERTAS

CP 15705 Santiago), entre as 9.00 e as 14.00 horas

2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante R/ Presidente Salvador
Allende n° 4, CP 15705 Santiago
N? de FAX da entidade contratante 9815422304
Correo electronico da entidade
contratacion@santiagodecomposteia.org

contratante

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
publicacién do anuncio no BOP.

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso
de presentalo por correos dentrc do horaric da oficina
correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1, 12.1.2
e 16.1.e)

Simplificada (clausula 12.1.2.).

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacién.

13. COMPROMISO DE

CONTRA'LF[\)%A . 0 10% dos traballadores que intervefian directamente na
TRABALL RES/A .
obras seran desempregados.
DESEMPREGADOS ran preg
14, PERFIL DE www.santiagodecompostela.org
CONTRATANTE
15. GARANTIA 5% do importe de adxudicacion IVE excluido
DEFINITIVA
16. TAXAS DO Ordenanza Fiscal 3.07 (art. 6 B)
CONTRATO
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17. REVISION DE Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS
18. CONTROL DE Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE 200 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DO CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org
TELEFONO: 981543033, FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO: contratacibn@santiagodecompostela.org.
LUGAR ONDE PODENSE OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante.

Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto, calquera
outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

QO enxefieiro de camifios municipal.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora municipal, ou persoa que a substitaa.

Secretario: O xefe de secciéon de contratacién, ou persoa que o substitda.

21. DATOS DA FACTURA
Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas son o0s que

seguen:
OFICINA CONTABLE AREA HESTORA UNIDADE TRAMITADDRA
GE0001799
, AREA DE ,
GE0001959 INTERVENCION DESENVOLVERENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICiPAL
E40643
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ANEXO ll: MODELO DE PROPOSICION

D. /D®

con domicilio en

ria

nc

teléfono

con DNI {ou pasaporte ou documento que o substitta) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNi ou NIF N°
e con domicilic en
roa

nO

teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracion (factor prezo) para a
adxudicacién da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE...............co i, euros).
B} Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL(A+B)..........co....e. EUROS

2°- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompanfa a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

* __ Non concorre con empresas vinculadas.
s _ Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
NIF
de de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)
E41E)43
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ANEXO llI: MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) .
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)

presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposlo na
clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA
2.2, EQUIPOS
23, MEDIOS
AUXILIARES
El43E43
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A

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “OBRAS DE REPARACION, CONSERVACION E
MANTEMENTO DA RUA TERESA JORNET E ANEXAS INCLUIDAS NO POS ADICIONAL
1/2015 DA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA”, quen subscribe informa que,
de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en
adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por
procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 142 do TRLCSP.

En canto as actuacions preparatorias e¢ as normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares aprobado
pola Excma. Deputacion Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que se define o
obxecto do contrato e a sua codificacibn na nomenclatura CPV, as necesidades
administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de
crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con
individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade
dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a stlla normativa de desenvolvemento, en atencién 6
procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido 4 totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha
vez fiscalizado pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade
de Santiago de Compostela aproban esmo-¢ dispofiendo o inicio do procedemento de

contratacion. =,

Santiago de Compostela, 30“de marzo de 2016

| o XEFE BE SECCION,

i

Asdo.: Romin Otero Ferpéi
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