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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DO PAVILLON

MUNICIPAL DE APOSTOLO SANTIAGO.

FREGO APROBADO POR ACORDO
I DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
DISPOSICIONS XERAIS 22 MAL. 2017
1.- OBXECTO DO CONTRATO SECCION DE CONTRATACION

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacién das obras de Reforma do pavillén municipal
de Apdstolo Santiago, de acordo co proxecto redactado por ARQUITAV ARQUITECTOS S.L.P.

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45212290-5 da nomenclatura Vocabulario Comdn de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran cardcter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente a descricion dos materials basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente
o adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracién.

Por todo iso, devanditos documentos deberdn ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacidn do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O drgano de contratacién, que actlia en nome da Administracién Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado érganc ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as ddbidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese plblico, acordar a sta resolucién e determinar
os efectos desta, con suxeicién & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
serdn executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & stia impugnacién ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caricter administrativo,
de conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que
se aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico (en diante TRLCSP),
quedando sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle vixente, ou
as normas regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Cldusulas Administrativas
Xenerais do Estado para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970,
de 31 de decembro, en canto non se opofia a Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente
contratacién levara a cabo de acordo coas cldusulas contidas no presente prego de clausulas

administrativas particulares.
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Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicions estatais que regulan & contratacion do
sector plblico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucién do
contrato, e efectos desta, serdn resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin
4 via administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos
potestativamente en reposicién ante o mesmo drgano que os ditou, ou ser impugnado
mediante recurso contencioso administrative, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita

Xurisdicién.
4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera

dos medios estabiecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberdn ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
relacion directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais

suficientes para a debida execucidén do contrato.

As empresas non espaifiolas de Estados membros da Unién Europea deberdn acreditar a sta
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sua falta, que
actiian con habitualidade no trafico local no émbito das actividades as que se estende o
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado € signatario do acordo
sobre contratacién publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberédn acreditar a sGa solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacion adecuada ac obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econdémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Declaracién sobre o volume anual de negocios, mediante a presentacion da declaracién anual
de operaciéns con terceiros, referido ds tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracién de menor importe nos 3 ultimos anos é superior a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do

mesmao.

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
indemnizacién por riscos profesionais que garanta unha contia equivalente @ deste contrato. A
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vixencia do seguro deberd manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi
mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacion das contas dos tres (ltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedard acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cando menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo

conforme a normativa vixente.
Polo que respecta a solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP;

19 a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucidn para as mas Importantes e

20 o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que deberdn detallar na sua oferta, e
cuxa efectiva adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.9)

da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacidn ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Union Europea a favor dos seus
propios empresarios constituirdn unha presuncién de aptitude nos termos apuntados no artigo

84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Coruiia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién

dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificaciéns técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién
poida provocar restriciéns & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4, Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacién
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacion que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sua representacion para licitar, con cardcter previo &
presentacién da mesma. Os documentos acreditativos da representacién serdn cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacién respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacion, no seu caso, do asinante da proposicion,

presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberdn presentar escritura de constitucion, e de
modificacién no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicablie. Se non o for, deberan presentar o
documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sta actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unidn Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo, haberdn de acreditar a sta capacidade de obrar
mediante presentacién de certificacién ou declaraciéon xurada de estar inscritas nalglin dos
rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na
sha falta, que actian con habitualidad no trafico local no ambitc das actividades que

constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberdn aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sua procedencia admite & sua vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente andloga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do
Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actlle mediante representante, este deberd aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representaciéon e do ambito das stas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden @ licitacidén constituinde unha unién temporal, cada
un deles deberd acreditar a sUa personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da unidn
con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato
derivense ata a extincién do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacion esixida no prazo de subsanacion de defectos ou omisiéns na documentacion a que

se refire a clausula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificaciéon non tiveron variacién.,

(art. 146.3 TRLCSP)
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Non cobstante o estabilecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o organo de
contratacién correspondente a sda solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos

requisitos establecidos na cldusula 4.2. do presente prego.

As unibéns temporais de empresarios deberén acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
as clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién

global esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacién e os (ltimos, en defecto
desta, a stQa solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberén aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econémica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na cldusula 4.2

do presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificaciéon administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestaciéons ante notario publico, de non estar incurso nas prohibicidns
para contratar coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentars a
documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacién do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracién responsable,

outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse & xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espaficis de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacion da Corufia ou do Concelio de Santiago de Compostela,
eximiralle de aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacién a que se refire a cldusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién poderd requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecte social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de

Contratistas conste a clasificacién referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacidn acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.
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- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas deberd ir acompafiado en todo caso dunha
declaracién responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no

mesmo non experimentaron variacién. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacién a presentar polos licitadores haberd de ser documentacién orixinal ou
ben copias que tefian cardcter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacion vixente na

materia.
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Non se esixe.

A efectos tan s6 de acreditacién de solvencia a clasificaciéon admisible seria grupo ¢ categoria
2.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacion, sen incluir o IVE que debera soportar a
Administracion, fixase en 238.000 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 49.980,00 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, de conformidade c¢o sinalado
no artigo 235 da TRLCSP sempre se producird con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
deberd aplicarse o establecido no aparto 1, 29 bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo Impositivo aplicable, seré o vixente no momento da recepcidn da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a
execucién das obras, seran os que resulten da aprobacion da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacions econdmicas que se deriven
da contratacidn, con cargo a partida orzamentaria 090 34200 63200.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato terd un prazo méaximo de execucién de catro meses, a contar desde a
iniciacion das mesmas.

II
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION
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10.1.- O contratc adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os
criterios de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.1.~

Criterios de adxudicacidn.

CRITERIOS DE ADXUDICACION AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES
1. OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

b.

Formula de calculo

Outorgarase a maxima puntuacién a oferta economicamente mais favorable para o
Concello, valorédndose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co
sinalado no paragrafo seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo ¢ criterio de
"prezo mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo
este criterio, outorgarase a maxima puntuacién de 40 puntos & oferta mais baixa e
aplicarase ao resto das ofertas a seguinte formula para calcular a stua puntuacién:

Pn =(Pm x Ob) / On

Onde:

Pn: puntuacion da oferta

Pm: puntuacion maxima posible (40 puntos)

Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

i. Identificacién de baixas desproporcionadas ou anormais.
Cando o drgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non se
poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando

a documentacion correspondente. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase 0s servizos tecnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se
atopan nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un so licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién
en mais de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades
porcentuais a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase
para o computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa
superior en mais de 10 unidades porcentuais & dita media. En calquera caso
considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.
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ii.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan infericres en mais de 10
unidades porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores & dita media en mais de 10 unidades
porcentuais, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no
suposto indicado. En todo caso, se © numero das restantes ofertas e inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

NOTA: No caiculo para a identificacidon das ofertas desproporcionadas engadiranse as
melloras ofertadas con valoracién econémica.

Xustificacion de baixas desproporcionadas ou anormais.

Identificadas as ofertas desproporcionadas ou anormais, abrirase tramite de
audiencia &8s mesmas para presentar documentacion xustificativa. Dita
documentacién deberd ser o suficientemente detallada para permitir & administracién
determinar se pode garantirse o cumprimento de ditas proposiciéns. Considéranse en
todo caso indispensables os seguintes minimos:

- Documentacion relativa a xustificacién de prezos:

a) Plan de obra, con indicacion de actividades e equipos, detallando claramente
man de obra (tipo, cualificacién profesional e convenio aplicable para cada
trabaillador coas horas empregadas), maquinaria (tipo de maquina coas horas
empregadas) e materiais empregados (con medicién). Aportarase cadro
resumo final cos totais de horas/traballador, horas/maquina e medicidén de

materiais empregados.

b) Orzamento con medicidns e xustificacion de prezos descompostos, incluindo
documentacion xustificativa pormenorizada dos custos de man de obra e
magquinaria (tanto propia como subcontratada), materiais (propios e a
comprar), calculo de custos indirectos e de gastos xerais, asi como do
beneficio industrial previsto.

A xustificaciéon de prezos do licitador non podera modificar as partidas nin a
descomposicidén das mesmas prevista en proxectc, debendo manter as
tipoloxias e rendementos de man de obra, maquinaria e materiais, por
considerar que xa se encontran perfectamente axustados 3 realidade das
obras proxectadas. Do mesmo xeito e polas mesmas razéns, non se
considerard viable a reducién do prazo de execucion.

No caso dos prezos de man de obra, maquinaria e materiais, podera proporse
a sUa modificacion, sempre e cando estea adecuadamente xustificada

mediante a documentacién indicada e sen que en ninguén caso, os prezos de
man de obra sexan inferiores aos estipulados nos convenios aplicables

vixentes.
¢) Relacién de subcontratas, completa, para todas as partidas que se prevé

subcontratar, con documentacién vinculante de que a empresa podera dispor
da man de obra e maquinaria concreta o periodo necesario a prezo

determinado.

d) Documentacion acreditativa da idoneidade dos materiais a empregar, asi
como documentacion vinculante que xustifique que a empresa podera dispor
de dito material no prazo necesario e a prezo determinado.

- Documentacion relativa & xustificacién de volume de obra:
E8E 31
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Relacién de obras actualmente contratadas, indicando tipo de obra, importe,
promotor, prazo e lugar de execucién, co detalle dos medios persoais e
materiais que debe dedicar &s mesmas e posta en relacidn coas obras obxecto

da licitacidn.
- Documentacion relativa & xustificacion da solvencia:
A requirida no apartado propio de solvencia técnica e profesional do prego.

2. MELLORAS: ata 14 puntos
a. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacién do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no
presente prego, e que se valorara a razon de dous puntos por cada ano e ata un
maximo de cinco anos.

b. Control de calidade: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control de calidade sobre 0 1% obrigatorio a
razon de dous puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacién (IVE

excluido), ata un maximo do 1%.
¢. Xestion de residuos: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de xestion de residuos sobre o proxectado a razén
de dous puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacién (IVE

excluido), ata un maximo do 1%.
11.- GARANTIiA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberdn constituir
garantia provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xerali do Concello de Santiago de
Compostela (R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de
9 a 14, dentro do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte 4 data de
publicacién do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion poderd realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por
mensaxeria entregado dentro do prazo sinalado. Tamén poderd realizarse mediante envio por
correo, nese caso o interesado deberda acreditar, co resgardo correspondente, a data de
imposicién do envio e comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacién, por fax (981-
54.23.04), telex ou telegrama, a remision da proposicidn. Sen a concorrencia de ambos 0s
requisitos non sera admitida a proposicion no caso que fose recibida fose do prazo fixado no

anuncio de licitacién.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil
de contratante do 6érgano de contratacion e nas oficinas da Seccidn municipal de Contratacion.
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12.4.- A presentacién das proposicidns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacién da proposicién deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitéandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de tres sobres pechados, identificados no seu exterior coa
seguinte referencia do expediente Obras de reforma do pavillon municipal de Apéstolo
Santiago CON/20/2017 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora,
ndmeros de teléfono e de fax, e direccidén de correo electrénico, de dispor deles, asi como coa

firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacién Xeral Obras de reforma do pavilién
municipal de Apéstolo Santiago CON/20/2017

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sla internacionalizacién, substituirase a presentacién da documentacién
que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracion responsable indicando
que cumpre as condicions establecidas Iegalmente para contratar coa administracién (ANEXO
II). Esta declaracion, polo tanto, serd a Unica documentacién a incluir neste sobre no

momento da presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacion do contrato a posesién e validez dos documentos
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracién o de finalizacion do prazo de

presentacién de proposicions.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior a
adopcidn da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentaciéon acreditativa
do cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, debera presentarse o compromiso formal de constituciéon dunha
union temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacion e
presentando entén a declaracién responsable antedita individualmente cada unha delas.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién econdémica e oferta relativa aos criterios de
adxudicacién avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante
procedemento aberto, da contratacién de Obras de reforma do pavillén municipal de

Apéstolo Santiago CON/20/2017

O contido da oferta econémica sera redactado segundo © modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicién
sexa rechazada. Na proposicién econdmica, que non debera superar o orzamento de licitacion
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establecido na clausula 6 do presente prego, deberd indicarse, como partida independente, o
importe do IVE, de ser o caso.

Asi mesmo, incluirase neste sobre, de ser o caso, o compromisc de melloras: prazo de
garantia, control de calidade e xestién de residuos.

Sera motivo de exclusién da licitacién, o feito de que a documentacién incluida neste sobre

non este subscrita na sga totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacidn
dos documentos que_a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sta

responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presenza do apoderado da empresa no acto piblico de apertura deste sobre.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a slia veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a slia vixencia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicatario de
documentacion ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitude de tales datos
provocara a desestimacion da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da
garantia constituida, asi como a esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal

feito se deriven.

13.4.-O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, 3 sia
vez, presentar proposiciéns individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal
participante na licitacion. O incumprimento desta prohibicién darad lugar a8 non admisién de
todas as proposicidns por el subscritas. (art. 145,3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de deportes ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal,

O xefe do servizo municipal de proxectos e obras.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitla.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitda.

Actuara como secretario o xefe de seccidn de contratacién.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunidns da mesa de contratacion seran
convocadas 6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15,- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposiciéns, a Mesa de contratacién procederd &
comprobacion da presentacion da declaraciéon responsable presentada polos licitadores contida
no SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao
por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de
dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para

que o emende.
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a documentacién do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaraciéns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocard
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacién das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacién avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do organo de
contratacidén cunha antelaciéon minima de 3 dias hébiles a sta celebracién.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N© 2
realizarase a avaliacion dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no
seu caso, os informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacién, elevara ao
érgano de contratacidn a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluird
en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas
das s(ias reunions e da documentacién xerada nas stas actuacions e, no seu caso, dos
informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algin a favor do licitador proposto frente 6

Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacion requirird ao licitador que presente a oferta economicamente
madis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias hébiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao
corrente no cumprimento das stias obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato,
e de constituir a garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacién, excluido IVE, asi como da documentacién acreditativa da sda capacidade de
obrar tal e como ven recollido no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo 0s efectos de cualificar esta documentacién xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na
documentacidon presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sua oferta.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos
de completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions
que estime oportunas sobre as certificaciéns e documentos presentados, asi como requirilos
para a presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser
cumprimentado no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sia oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao

licitador segquinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
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17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metélico, mediante aval, en vaiores publicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucion, na forma e condiciéns establecidas
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral

da LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta
deberd aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacion debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
lles faculte para o seu exercicio no &mbito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaracion responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado,
polo que respecta as obrigacions tributarias con este Ultimo.

- Certificacidon administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéons ou
documentos correspondentes &s obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobard, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracién responsable.

As certificaciéns a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Union Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar certificacion
expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigacidns tributarias. Asi mesmo, haberin de
presentar certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que
estan ao corrente no cumprimento das obrigacidns sociais que se esixan no pais da sia
nacionalidade. Toda a documentacién relacionada neste apartado haberd de referirse aos doce

(ltimos meses.

18.- ADXUDICACION
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O 6rgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes &
recepcién da documentacién a que se refiren os artigos precedentes.

Non poderd declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicién que
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién serd motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

Cando o unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do
prezo, a adxudicacién deberd recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o
seguinte 6 de apertura das proposicions.

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién sera de dous meses a contar desde a apertura das

proposiciéns. (art. 161.2 TRLCSP).

III

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

0 adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
o seguinte & data de recepcién da notificacion da adxudicacion na forma prevista no artigo 151
da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ac que se unird un
exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescriciéns

técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha union temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade & firma do contrato, deberd aportar escritura publica de constitucién como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
vélido para acceder a calquera rexistro pablico.

Non obstante, o contrato poderd formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo a sUa costa os gastes derivados do seu outorgamento.

Non podera iniciarse a execucién do contrato sen a formalizacién do mesmo.
IV
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
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do replaneamento realizado previamente & licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudlcatarlo
constitla a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultade da comprobacién do replaneamento demostre a posesién e disposicién real dos
terreos, a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida,
de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose
a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salide deberd
efectuar o correspondente aviso previo 3 autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao

contratista.
22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista deberd presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de trabalio relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha meodificacién nas condiciéns
contractuais, ainda que podera propor reducién no prazo total e modificaciéns nos prazos
parciais de execucién da obra, sempre que as dispofibilidades de crédito da Administracién
permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns,
e sen que, en ningun caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da

obra.

O érgano de contratacién resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacién do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucidn aprobatoria, modificacidéns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravefian as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu
caso, o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, @ sGa costa, os sinais precisos para indicar ¢ acceso &
obra, a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.
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Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia definitiva deberé proceder & retirada do cartel a sua costa.

Vv
EXECUCION DAS OBRAS

24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracidn, a través do director facultative nomeado ao efecto, efectuard a inspeccién,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as stas

ordes e instrucidéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracién antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras

similares & que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O é6rgano de contratacién poderd designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do
mesmo, comprobando que a sua realizacion axustase ao establecido no contrato, e cursara ao
contratista as ordes e instruciéns do érgano de contratacién. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao organo de contratacidon as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucidns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion &s estipulaciones contidas no presente prego de
cldusulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme
s instrucidns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instruciéns foren de cardcter verbal deberan ser ratificadas por

escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes,

O contratista deberéd observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado
polo érgano de contratacién como responsable do contrato, no ambito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
é responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.
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Se a xuizo do facuitativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, o contratista deberd refacela sen dereito a indemnizacién de
ninglin xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccidn estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracién a sla
aceptacién, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola sia conta e con arranxo as condicidns do contrato.,

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Seré& obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns
que requira a execucién do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién serd responsable a mesma
dentro dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con méis dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta cldusula.

O contratista debera cumprir, baixo a sla exclusiva responsabilidade, as disposicidns vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que
ostentard, para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencién de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacion da mesma, respectar as instrucidns e normas internas de
seguridade e saude laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién

e control de actividades e contratacidns.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofierdn dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non sé a8 execucidén das obras, senén tamén a sta conservacion ata
a recepcidn. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacién das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccidn, inmediatamente despois da stia construcién ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA
E17531
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Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o
drgano de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos o0s impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicard como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Serdn de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccion da obra nunha contia méxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto,
non teran tal limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na

execucion da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afeccidéns aos usuarios,
con motivo da execucidon das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestiéns, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalacions.

Se pola execucion das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberdn
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidons de seguridade e coa

maior comodidade posible para o usuario,

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcion poida ser asumida polos usuarios
do terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terrec a contrata correrd co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inclien na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon

meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucién da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de

acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e Indemnizacions que se produzan nas ocupaciéons temporais, diferentes as previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacién e utilizacion de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.
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. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacidén de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucmn, remocidn e reposicion e retirada de toda clase de construciéns auxiliares,
mchdos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacidns, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacién da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalacidns, abastos, cabaleiros e préstamos.

Gastos de reparacidn e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
reahzacnon dos traballos.

. Gastos de conservacién, e policia da obra, o suministro,colocaciéon e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afeccions a terceiros, con especial atencion ao tréfico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacién de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacién que puidera xerar ou peche temporal
de accesos a aparcamentos ptiblicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

1. A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de
abonos a conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e
remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste
a sia conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticion escrita
do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de materiais e gastos de
instalacions e equipos adscritos @ obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155,

156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios Iegalmente establecidos, o
seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a
Administracién expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle
notifiqgue fehacentemente a esta Ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD
1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacién, e en atencién ao
previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrénica e
creacion do rexistro contable de facturas no sector publico, coa periodicidade e forma
establecida na clausula anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacién das
facturas en formato electrénico sera obrigatoria para as Sociedades anénimas, sociedades de
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responsabilidade limitada, as Unidns temporais de empresas, as agrupacions de interese
econémico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciéns de Interese Econémico), as
agrupaciéns de interese econdmico europeas (Regulamento {CEE) n® 2137/85 do Consello, de
25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e entidades sen personalidade xuridica que carezan
de nacionalidade espafola e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio espafiol nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estdn obrigadas,
presentaran tamén as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

0 acceso ao sistema electrénico de facturacion do Concello de Santiago e & informacién sobre
o mesmo sera a través da seguinte URL: http://santiagodecompostela.ora/

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas
son os que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADGRA
GED001959 INTERVENCION GE0001795
MUNICIPAL AREA DE SERVICIOS SOCIALES | GEO001959 INTERVENCION MUNICIPAL

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracién poderd optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros

por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execuciéon e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seradn as

seguintes:

REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades B

~ Ataun 5% 0,50 por cada 500 euros

Ata un 10% 0,55 por cada 500 euros

Ata un 15% 0,60 por cada 500 euros

Ata un 20% 0,65 por cada 500 euros

Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros

Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros

Ata un 35% 0,80 por cada 500 euros

Ata un 40% S 0,85 por cada 500 euros

i Ata un 45% 0,90 por cada 500 euros

Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros
Ata un 55% o mas 1 euros por cada 500 euros
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A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacibn a que poida ter dereito a
Administracién polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirird intimacién previa por parte da
Administracién.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non |mputables ao contratista,
a Administracion podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo |gual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo

213 da TRLCSP.
v

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao d6rgano de contratacién cunha
antelacién minima de 5 dias habiles & data en que haxa de iniciarse a execucién do
subcontrato, achegando, ao mesmo tempo, a seguinte documentacién:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacion expresa de impértelos de cada un dos subcontratos
realizados e da porcentaxe que a sla importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de
comunicacion, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP,
As modificaciéns que se produzan nas prestacions obxecto do subcontrato ao longo da sta

execucion, deberdn ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacién, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacion das modificaciéns producidas.

E21831

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



pependencla CON.- Negociado de Contratacion de Obras e
Servicios
64.- SPELO
Obra - Aberto ((\"/"“/_—’
Documenio Expediente Data Creaclon:
CONCELLO DE | ~coni110KE CON/20/2017 | 09-05-17 10:22
SANTIAGO

Serd requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucidn do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para
a execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

dita lei.
Vi

MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese plblico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da

TRLCSP.

En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccidon da modificacién do proxecto debera, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacidons técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
érgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao drgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variacidns sen
necesidade de previa aprobaciéon cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ac 10 por 100 do prezo primitivo do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no pardagrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
refire a disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das establecidas no art. 234
TRLCSP haberédn de ser recollidas tales variacions na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

H2231

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



bependencia CON.- Negociado de Contratacién de Obras e
Servicios
64.- SPELO
Obra - Aberto
CONCELLO DE | 0N T1roke | “"Cony20/2017 | Bo-omcts 10
-05- 122
SANTIAGO

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A  modificacién do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacidns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente, Nestes
supostos, debera procederse a unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que
podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se

concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

+ Inadecuacién da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redacciéon do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccién das

especificaciéns técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

+ Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade a adxudicacién do contrato.

+ Necesidade de axustar a prestaciéon a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta cldusula non poderd
alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e deberd limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do estabiecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenclals de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varle substanciaimente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como
esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacién.

c) cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.
2331
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d) cando as modificacidns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, 0 conxunto delas non

poderd superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes &s

formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados
pola administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion poderad contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién
(IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacion da modificaciéon. A non constitucién da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artige 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta
debera ser asinada polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo
director da obra, debendo anexarse & mesma a medicion da obra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspensién, a Administracién abonara ac contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSF)

VII
FINALIZACION DO CONTRATO

33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito &
direccion da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de

que se poida realizar a sua recepcion.

Ao acto da recepcidén, que deberd levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberdn concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracidn ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se

E243131
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procede, o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima
oportuno, do seu facultative.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescriciéns previstas, o representante
da Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallard as instrucidéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razdns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no
expediente, o érgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a s(a posta en
servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que
se produza dita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepcién, de acordo co previsto no artigo 168 do

Regulamento Xeral da LCAP.

Poderédn ser obxecto de recepcién parcial aqueias partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacidén a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola s(a resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o érgano de
contratacion deberd aprobar a certificacidn final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da stla expedicion, a conta da liquidacién

do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactard, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formularg,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacién, que seré notificada ao contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a slia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacién do contratista ou do
transcurso do prazo de dez dias de que este dispén para tal fin, o érgano de contratacion
debera aprobar a liquidaciéon e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a
data de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o
traballo realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.
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Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, a slla costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao
establecido no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o
periodo de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucion ou cancelacion daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcion formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucién ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacion presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase a sua

costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a
sia devolucién, o Concello de Santiago procederd, no momento que corresponda, & sua

destruciéon sen mais tramite.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
1 . con D.N.I. no

..................................... ; maior de idade, con domicilio en
................................................................................. , visto o proxecto e prego de
clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de Compostela
para a contratacién das obras de reforma do pavillon municipal de Apéstolo Santiago e

aceptando integramente o contido dos mesmos, EN NOME  .iovviieiiiiriiiieinenees
............................................ (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que representa

especificando neste Ultimo caso as suas circunstancias), comprométese a executar o contrato
de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e nimeros) : euros,
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total IVE incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.

E27E31
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ANEXO 11
MODELQ DE DECLARACION RESPONSABLE

D con DNI.:
e domicilio en__ provincia de.:
rda num.:

en nome propio ou en representacion da empresa:
con CIF.:

e domicilio en

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion das Obras de
reforma do pavillon municipal de Apéstolo Santiago declara:

PRIMEIRO: Que nin a empresa, no nome da cal actda, nin os seus administradores ou
érganos de direccion estén incursos en prohibiciéns de contratar coa Administracién das
previstas nos artigos 60 e 146.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Plbilico (en diante

TRLCSP).

SEGUNDO: Que non forma parte dos Organos de Goberno ou Administracién da entidade nin
alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulacién dos conflitos de
intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administracion Xeral do Estado, da
Lei 53/1984, de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das
Administraciéons Publicas, nin se trata de calquera dos cargos efectivos regulados na Lei
Orgdnica 5/1985, de 19 de xufio, do Réxime electoral xeral, nos termos establecidos na

mesma.

TERCEIRO: Que a citada empresa se atopa, nestes momentos, ac corrente no cumprimento
das slias obrigas tributarias e coa Seguridade Soclal impostas polas disposiciéns vixentes, nos
termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de
outubro (en diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pagamento co
Concello de Santiago de Compostela nos termos previstos no artigo 7.1 d} do Real Decreto

citado anteriormente.

CUARTO: A declaracién responsable a que se refiren os pardgrafos anteriores faise sen
prexuizo da obriga de xustificar documentaimente as devanditas circunstancias, no suposto de
resultar proposto como adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o Organc de
contratacion anterior & adxudicacidn definitiva do contrato.

Declaro aos efectos do previsto no Art.146 do TRLCSP, que poslioc ou a empresa & que
represento posue todos estes requisitos ne momento de presentacién da presente declaracion
responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Santiago de Compostela a solicitar os

datos e informacién ao respecto que precise.

QUINTO: Que a empresa a que represento non se atopa dada de baixa en Imposto de
Actividades Econémicas en matricula correspondente, segundo o artigo 15 de RGLCSP e no seu

caso:
[] Epigrafe ou epigrafes de matricula do imposto (IAE) nos que esta dado de alta:

O Estar exento do pagamento do imposto (IAE).
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0O Estar ao corrente no pagamento do Imposto (IAE).

SEXTO: Estar inscrito no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Excma.
Deputacién Provincial de A Corufia (BOP n° 64 de 20/03/98) ou/e no Rexistro Xeral de
Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):

O Si, no Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Excma. Deputacion
Provincial de A Corufia, co n° de inscricidn manifestando que a circunstancias
reflectidas no correspondente certificado non han experimentaron variacién, de acordo co
previsto no artigo 146.3 do TRLCSP.

00 Si, no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia, co n° de

inscricién manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non han experimentaron variacién, de acordo co previsto no artigo 146.3 do

TRLCSP.

O Non.

SETIMO: Que, en relacion co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do
Regulamento Xeral da Lei de Contratos coas Administracidns Publicas sobre empresas
vinculadas e conforme ao artigo 42.1 do Cédigo de Comercio, a empresa & que represento:

O Pertence ao grupo de empresas .(Achego anexo coa
relacion das empresas pertencentes ao grupo).

O Non pertence a un grupo de empresas.
OITAVO: Se autoriza expresamente ao Concello de Santiago de Compostela, para que se
procede se expida e incorpore ac expediente a pertinente certificacion acreditativa da situacién
tributaria da empresa con esta.

NOVENO: Que, de acordo co sinalado no Art. 146.4 do TRLCSP, cumpre todas as condicidns
establecidas no PCAP de capacidade de obrar e xuridica, da habilitacion profesional,
clasificacién e/ou solvencia para contratar con esa administracién local (Concello de Santiago
de Compostela), esixidas polo Art. 146.1 do TRLCSP

Asi mesmo
O AUTORIZO ao drganoc de contratacién a recadar os datos que obren no poder da
Administracién que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracién realizadas

O COMPROMETOME a aceptar e dar por vélidas todas as notificaciéns que se efectlien no
correo electrénico:

E para que conste e produza efectos no expediente ao que se refire a proposicidn & que se
incorpora esta declaracion responsable, asino a presente declaracion

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

E295831
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ANEXO II1
(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n© )
domicilio en (2) , no , cédigo

postal , ¥ en su nombre (3), con
poderes suficientes para obligarse en este acto, segUn resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A {(4) , con
NIF/CIF n© en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 vy
siguientes Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente /___ (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7} por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por si o a través de la Caja Generai de
Depésitos, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de [a

Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para eilo, autorice su
cancelacién o devoluciéon de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA  ASESORIA  JURiDICA  DE
(8)

Provincia Fecha Nimero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3)

Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el

poder.
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Asunto
Obras de Reforma do pavillén municipal de Apostolo
Santiago

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Vistc o expediente denominado “"Obras de reforma do pavillbn municipal de
Apdstolo Santiago”, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un
suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a)
da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da
TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacion que establece o artigo 142

da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e 4s normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase & disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cldusulas administrativas particulares axdstase ao establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a sta codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo é que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacién e de avaliacién das ofertas coa sta
ponderacién, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, este cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sUa normativa de desenvolvemento, en
atencién 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacién ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo
que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno
da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do
procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela,

Conforme o Director da Asesoria Xuridica,

\..___._____

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
E31531
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