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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULAR

DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
(CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS
OBRAS “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS PISTAS MUNICIPAIS NAS
PARROQUIAS DE SANTA CRISTINA DE FECHA, SAN XOAN DE FECHA E
OUTRAS INCLUIDAS NO POS 2014 DA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DA

CORUNA *“
l.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere
el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el articulo 123 del Texio
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TR.LCSP),
incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el
estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacién
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual ¢ superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el
epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora

mediante baja respecto al mismo.
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En la contratacion de estas obras se entg "ré, gue-los contratistas, al
formular sus propuestas econémicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art.
87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta econémica dei presente pliego.

3) Financiacion.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la
Administracion del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el
Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefalada en el Epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legisiativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada Proyecto de ejecucién de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se
consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la
clausula 5 del presente Pliego.

4) Revisién de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ninglin caso la
revision de precios del presente contrato y por tanto no se aplicara férmula
alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecuci6n del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4
del cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al
de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias
naturales.
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6.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorro , uar
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se
fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicara, en su integridad a la reduccién de la financiacidén prevista en las
ultimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacién prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar
mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el
precio de ia obra realizada, hasta el importe méximo de financiacion relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo
programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales
0 juridicas, espariolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y
60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula
siguiente).

7) Clasificacién del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra de importe igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacidon técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del

contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que
acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia econdmica,
financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos que se indica en ia

clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
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La Administracién podra contratar con URIQEES de Empresarios que se
constituyan temporaimente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo

59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar
hombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la
clausuia 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente
pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la union
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TR.LCEP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera
formalizar la misma, en escritura publica, asi como presentar el C.L.F. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacion de adjudicacién, y la duracion de la misma sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporales guedaran
obligados solidariamente ante la Administracion.

.- Adjudicacién.

9) Procedimiento de adjudicacién.

El contratc se adjudicara mediante procedimiento abierto (con un Unico
criterio de valoracién: factor precio) y como consecuencia se adjudicara a la empresa
que presente la oferta econémica mas ventajosa consistente en el precio mas bajo
sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relacién con las ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacion armonizada: El procedimiento abierto a
que se refiere el presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de
mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.

4840

FANOCL LA NE SAMTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 “Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



CONCELLO DE [ oocumento Expedients Fecha

SANTIAGO

100.- JMIC .
Hen \l Y.

CONYIOGF CON{f22/2014 28-04-1414:10

10.1.b) Contratos sujetos a regulacién armonizada: De conforffiidad con lo dispuesto
en los articulos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitacién se publicara,
ademas, en el Boletin Oficial del Estado y Diario Oficial de la Uni6n Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual, los interesados podran
consultar la informacién referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la
direccién que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART.14
TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en el
lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veintiséis dias naturales
a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de
contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres
cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o
persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la

clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacién urgente el plazo de presentacién de
proposiciones sera de trece dias naturales, contados desde el dia siguiente
al de publicacion del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el computo de! plazo de presentacién de proposiciones, en el
supuesto en que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de
contratante, se contara a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio en el BOP

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. ‘4
TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulacién armonizada el plazo de presentacién de
proposiciones sera de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde la
fecha de envio del anuncio a la Comisién Europea (Diario Oficial de la Unién
Europea). Dicho plazo se reducira a treinta y seis dias naturales o en casos
excepcionales debidamente justificados hasta veintidés dias, si se
hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141
del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

E5§40

Dependencia Selfo o Certificagit yeam
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios A YA
[+ &
L

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Depentencia Sello 0 Cetficacidn Mecdnica
CON .- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCEI_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CONYIOGF CON/22/2014 280444 14:10
b

12) Proposiciones: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Document&cion"\_
Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.L.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucién o Modificacidn en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislaciéon Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro

Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cobdigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.),
debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafnolas de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditara mediante la inscripcién en el
Registro procedente de acuerdo con ia legislacion del Estado donde estan
establecidos 0 mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espaolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la
inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitatias.

1-  Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

E6EF40

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza de Obradoire a/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagadecompostela.org



Dependencia Selio o Certificacion Mecénica
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios LT
100.- JMIC /gé‘ AL

CONCEI_I_O BE Documenio Expadiente Fecha
SANTIAGO CONYIOGF CON/22/2014 280414 14:10
2.- Informe de reciprocidad: Las persongg’fisicas o juridicas de

estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar
mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente
Espariola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participacidon de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira def
informe sobre reciprocidad en relacién con las Empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comun a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaracion de sometimiento a [a jurisdiccion de tribunales y
juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de
sometimiento a la jurisdiccién de los Tribunales y Juzgados espaiioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e
del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Esparia,
con designacioén de apoderados o de representantes para sus operaciones y
que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o
persona Juridica, debera acompafarse poder notarial para representar a la
Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion

contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcién sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausuia, deberan
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacién o funcionario

habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
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Declaracién responsable de que la Empre
en ninguna de las prohibiciones parg
establecidas en el articulo 146.1.c y 60

ntratar o incompatibilidades
dél TR.LCSP, ajustado al siguiente

modeilo:

D.
Con DNI

y domicilio en

provincia de

calfe n®

en nombre propio o en representacién de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucién de fa obra

-~ Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccion estén incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracién establecidas en el art. 60y 146.1.c del

TRLCSP

Asimismo declara que se halfa al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacién y acreditaciéon de solvencia mediante compromiso de

adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes
para ello:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: Certificacion expedida por la
Junta Consultiva de Confratacion Administrativa del Ministerio de
Hacienda (u érgano correspondiente de la Comunidad Autonoma de
Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se
especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5
del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Comunidad Europea que no estén clasificadas sera suficiente que
acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia econémica y
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del
TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacion de las obras ejecutadas
en el curso de los ultimos cinco afios, acompafiada de certificados de
buena ejecucién para las mas importantes.
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F.2 Compromiso de adscribir a ia ejecucion los /édios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos”Ids licitadores deberan
concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a la obra,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del TR.LCSP. En este
sentido los licitadores deberan aportar la siguiente documentacion;

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecucidén de obras con idénticas caracteristicas a
ias del contrato, indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el iicitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos
de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de
trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
senalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacién previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje maximo serd el establecido en el articulo 227 del
TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos
en este sobre o la presentacién incompleta no podra ser objeto de
subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los
informes técnicos correspondientes doénde se indiquen estas
circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art.
223.f TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacién podra optar por
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0§, de<la- clausula/ 33 del

h

presente Pliego. .,
G) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible ia clasificacion para la obra, los
licitadores deberan acreditar la solvencia econdémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP v la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los dltimos cinco afios, acompafiada de ceriificados de buena
ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la
ejecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos los licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier
otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas,
el porcentaje méaximo sera el establecido en el articulo 227 del

TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestes en
este sobre o la presentacién incompleta no podra ser objeto de subsanacion
a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales
propuestos determinard la exclusion de la oferta, previos los informes
técnicos correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223 f)
TR.LCSP. No obstante el é6rgano de contratacion podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente

Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la
constituyen, participacion de cada una de ellas y compromiso de constituirse
formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articuio 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145
del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracion indicando esta
circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de
las Comunidades Auténomas y registro voluntario de documentacién de
empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Coruia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompanando la correspondiente certificacion donde se recojan los extremos
a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran dispensados
de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los

mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas
en el Registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma.
Diputacién Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nGmero de inscripcién en
el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el
Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacidn de empresas contratistas de la
Excma. Diputaciéon provincial de A Corufia, del registro de contratos y del
registro de convenios, publicada en el BOP Nim. 64 de fecha 20 de marzo de
1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en
los apartados: A), B), C), D), E} y F.1) siempre que los citados documentos

estén vigentes.
E11540
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Sallo o Cenrtificacién Mecanice

“felativa a/obligaciones

K) Autorizacién para la cesién de informg ;
tado.en@pr% dimientos de

tributarias y de la Seguridad Social con e
contratacion. '

[
*

o, “'-" f

Se ajustara al siguiente modelo:
D.

con residencia

provincia de

calle n°
segtn D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del confrato de ejecucién de la obra

- Titulo:

Auforiza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios
informéticos o teleméticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de
contratacién del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccién de Datos de Carécter Personal, Ley del
Impuesto sobre la Renta de fas Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras
normas tributarias y de la Seguridad Social y demds disposiciones de aplicacién, siempre que
el 6rgano de contratacién lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado

numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Al tratarse de un procedimiento abierto con un Gnico criterio de valoracion: factor
precio, los licitadores no tendran que presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contendra la proposicién econémica formulada estrictamente conforme ai

Modelo que figura como Anexo Il de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

E12540
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Los documentos que se acomparfien a las proposicio --// abran de ser
originales. No obstante, se admitiran fotocopias diligenciadag/for el Secretario o

funcionario en quien delegue, en las que se haga constar q ¢Han sido compulsadas
con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores
quedan dispensados de [a constitucion de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicacion.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacion presentada (defectos
u omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demas actuaciones de la
Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto en el art. 160 del TR.LCSP.

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratacién procedera en acto plblico a la apertura de las
ofertas econémicas. Se celebrara en el iugar y dfa que se sefiale en el tablén
de anuncios de contratacion de la Corporacién o perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de inadmision de estas tltimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposiciéon se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccion o
subsanacién de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, 0 comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
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que adolece de error o inconsistencia que la
por la mesa, en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.3.1.- Cuando el 6rganc de contrataciéon presuma fundadamente que la
proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificara esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo
de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacion a
que se refiere el apartado 15.4 de la presente clausula. La justificacion
realizada por los licitadores se remitira a informe de los Servicios Técnicos

a fin de que emitan el correspondiente informe.

Selic o Certificacion Mscdnica

15.3.2.- Se considerara, en principio, como desproporcionada o
anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Ndmero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitacién en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es supetrior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es
inferior a otra en mas de un 13,33%

- Ntimero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aguelias que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de
un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el cémputo de
la media, la oferta méas elevada, cuando sea superior a la media de
todas en mas de un 667% de la misma. En cualquier caso, se
consideraran temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales
superiores a 16,67

- Nimero de ofertas: 4 o mas. Se consideraran temerarias aquellas
ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en
mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la
misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén
en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres

ofertas de menor cuantia.

Seran criterios objetivos para apreciar o no el caracter
desproporcionado o anormal de la oferta y en funcién de la
documentacién que presente el adjudicatario en el tramite de
justificacién de la oferta, o en la documentacién ya presentada, los

siguientes:
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comprendera una explicacion de los precios de JgShateriales a pie de
obra. 4

2° - Volumen de obra ya contratado, en relacién con los medios
personales y materiales que tenga el licitador.

3° .- Relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos
0 mas empresas empaten en la mayor puntuacion tendra preferencia
en la adjudicacion aquella empresa que tenga en su plantilla mayor
numero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional 42 del
TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero
de 2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.4 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal
modo que la renuncia a la adjudicacion del contrato ¢ a la ejecucion de la
obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del expediente (a manera de
ejemplo: durante el plazo de presentacién de ofertas; antes ¢ después de: a)
la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la
adjudicacién, d) antes de la formalizacién del contrato, e) la comprobacién del
replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a la
Corporacién a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacibn por los dafios y perjuicios causados a la
Administracion contratante y demas consecuencias previstas en el TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la

garantia provisional, fa Corporacién podra exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacién de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del
plazo concedido por la Administracion tendra las mismas consecuencias y
efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacién  en el
plazo de 15 dias ,a contar desde la apertura de las proposiciones el
contratista tendrd derecho a retirar su proposicién, de conformidad con lo
dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario
seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3
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15.5. En el Acuerdo o Resolucién de adjudi dn sg;-,_conc;é{aré por ef Organo
competente de la Corporacion la designagigh del Tée i¢o-Director de la obray

en aquellos casos en que la Direccién de la obra se realice mediante contrato
de servicios previa la tramitacion del correspondiente expediente de
contratacion.

16) Adjudicacién

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de
Contratacién se requerira al licitador que hubiera presentado la oferta mas
ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o
autorice al érgano de contratacion para obtener de forma directa la

acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe
de adjudicacion, excluido el impuesto sobre e! Valor Anadido, por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP.

La Administraciéon podra rehusar la admisién de avales y seguros de
caucién provenientes de entidades, que se encuentren en situacion de
mora frente a la Administracién contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores
avales o seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los
importes correspondientes a avales o seguros de caucion ya
ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista
antes de constituir el aval o el seguro de caucién debera informar a la
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin
que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
que el aval o seguro fuere rechazado por ia Administracion.

c) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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16.3 El 6érganc de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 La adjudicacion se notificard a los licitadores y simultdneamente se
publicara en el perfil de contratante.

Ill.- Formalizacion del contrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion conforme al articulo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalizacién no podra
efectuarse antes de que franscurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato el érgano de
contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en gue hubiera recibido la
notificacién para la formalizacién.

b) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso
hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

IV.- Ejecucién del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.
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Dentro del mes siguiente a la formalizacigh dé:f[.._,cont'rato Se efectuara la
comprobaciéon de! Replanteo, en la fecha er I;afj:"Adm,;ﬁélstracién sefiale,
quedando obligado el contratista, previa notificacion, a-acudir’al mismo y suscribir

la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion
de Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contfrato con
las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al
de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

Ei adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con caracter previo al comienzo de los trabajos
documento cuya presentacion debera exhibir el contratista al director de las
obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion dei replantec demuestre la
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto,
a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas, haciendose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relacion de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias
naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud, el Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y
concordantes del R. D. 105/2008) y relacién de subcontratistas y suministradores,
con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35

del presente Pliego.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente
de la Corporacién previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a
propuesta del Técnico Director podra eximir al contratista de la presentacion del

programa de trabajo.

En ninglin caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para
las obras plurianuales.
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19) Carteles y sefales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda
obligado a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las
caracteristicas y formato que sefiale la Administracién Provincial. Dicho cartel
debera mantenerse en la cbra hasta que se devuelva la garantia definitiva,
siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del
cartel a su costa.

Asimismo, el confratista esta obligado a instalar a su costa las sefales
indicativas de obras, peligro, precaucion, desviacién, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Codigo de la Circulaciéon y normativa de Prevencién de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacién, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta
Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompaniar a cada certificacién de obra las siguientes
fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma de! Director de la obra y la
fecha de su realizacién.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario deberd entregar a la

Administracion el reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacién de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podré utilizarse por la Administracién libremente y sin
limitacién temporal.

20) Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir
la orden correspondiente de la direccion.
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21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las dras. con: materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el"Proyecto aprobado y toda
la documentacion que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre vy
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos

establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas
cualificados en las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccién.

21.2.- Recepcion y recusacién de materiales.- El contratista solo puede
emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacidén por el Técnico-
Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no
aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

24.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la
aprobacién de la devolucion de la garantia definitiva el contratista respondera
de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin
que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido, durante
su construccién, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados,
ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones vy
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal
ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la construccién, o se tienen
fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes
de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios oculios.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el
término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del confratista, de
conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.
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por los organismos competentes de la administracién, asi com
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en el
Pliego de prescripciones técnicas y epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del
contrato, ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles,
contratada por la Administracion, que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucidén material de la obra.

La misma Direccion fijara el ndmero, forma y dimensiones y demés
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis,
caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion transitoria 62 del
TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligacion de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total
o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se
refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del

contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
aun en el caso de que cuente con la autorizacién de la direccion, no dara
derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacidn necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
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30.2 Si la Administracion demorase el pagg precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiers”e apad do;@nterj,o‘f, el adjudicatario
tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho Btaze & cobrar los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las
Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.

216.4 del TR.LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que
alguna certificacién contenga algtn error u omision, y el contratista no hubiera
advertidc en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia de! mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicion de [a certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omision o ésta no
se hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés
de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera
la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto
de que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo
comunicar a la Administracién con un mes de antelacion tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5 del TR.LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracién

fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo
218 del TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del

presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccion Facultativa realizara mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la direccién con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
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planos que las definan, cuya conformidad suscribira el copfeatists’

A falta de aviso anticipado, cuya existencia correspc robar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la’ Administraciéon sobre el
particular,

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base
las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactard mensualmente la
correspondiente relacion valorada al origen,

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base
la relacion valorada y se tramitaran por la Direcciéon Facultativa en los dos
dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia al
contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a
las anualidades previstas sin que en una Unica certificacién se pueda refiejar
importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales
acompartadas de relacion valorada expedidas por la Direcciéon Facultativa
de la obra y aprobadas por la Presidencia u érganc competente de la
Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual
importe que el de la certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacién del 6rgano de contratacién que tendra por Unico objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafando
documentacion justificativa de la propiedad o posesién de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o
lugares autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
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d) Que el contratista preste su coniory __‘d-gl'_.plan!ﬂe devolucion de las
cantidades anticipadas, para deducirisdel"importe {gtal de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materialés..-Este Plan lo elaborara la

Direccion de Obra acompariandolo con la relacion valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse
en la relacion valorada mensual o en otra independiente.

3 A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el
resuitado de aplicar el coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial
fiiado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precic de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando
exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el
ejercicio econémico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se
procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad
del ejercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de
las instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las
reglas siguientes:

a) E! abono vendra determinado por la parte proporcional de la
amortizacién, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacion de aquélios.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
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d) Que el contratista constituya aval de acuerdo
31.4.4 de este Pliego. :

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, famitacion y devolucién
se estara a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo
abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas
garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracién, sera requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la
misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que la notificacién
se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro
de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesibn se ponga en conocimiento de ia Administracién, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no

imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prérroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano de contratacion podra
concederia por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucién del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado

para la realizacién del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

H27@40

CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza de Obradeiro sin * 15705 * Santiage de Compostela * Tel, 981 542 300 * www.santiagodecompostaia.org



) Dependencia ] Selio o Certificacién Mecénica
. CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCELLO DE | oecumento Expediente Facha O”,{—;‘_\, X
SANTIAGO | CONYIOGF CON/22/2014 | 280414 14:,}/ :

La constitucion en mora del contratista - DIk
parte de la Administracion. N

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracidn podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el érganc de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de

nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningun caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobacién técnica de la modificacion y la aprobacién econbémica del
Presupuesto reformado resultante, en su casc, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacion del proyecto debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al érgano de contratacién, previa
audiencia al contratista, fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° s6lo podran introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo
caso, el limite previsto en el mismo se irén incorporando a las relaciones valoradas
mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o
con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicién final
segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas
hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el
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L '
art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones /;,;'/ ld propuesta a
elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacién fifial citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificacion€®del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V

del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacioh suponga supresion o reduccidon de unidades de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una
nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
régimen establecido para la adjudicacién de contratos complementarios si concurren
las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion:
La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacion de la prestacidon contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redaccién del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geoldgico, hidrico, arqueoldégico, medioambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacion del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la
elaboracién del proyecto o en la redaccidon de las especificaciones

técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la
prestacion en los términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacion avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a
la adjudicacién del contrato.
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e. Necesidad de ajustar la presta ‘et's::necifi jaciones técnicas,
medioambientales, urbanisticas, g¢& egl;iijidad &j de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicatién’del eentrato.

2 La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no
podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.

3 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran
las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacién del contrato en los siguientes

casos:

a. cuando la modificacion varie sustancialmente la funcion y caracteristicas
esenciales de la prestacion inicialmente coniratada.

b. cuando la modificacion altere la relacién entre la prestacion contratada y el
precio, tal y como esa relacion quedo definida por las condiciones de [a

adjudicacién.

¢. cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una
habilitacion profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en
menos, el 10 % del precio de adjudicacion del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podré superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento
de adjudicacién otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las

formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion ,previa
audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando
como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en
el precio de adjudicacién (IVA excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro del
plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacién de aprobacion de
la modificacién. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a

la resolucién del contrato.
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En las obras contratadas por los Ayuntamientos e das’ en -Planes

nciales se estara, ademas, a lo dispuesto en las normas e

35) Cesioén de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato
de obras sin obtener previamente la autorizacién del é6rgano competente de la
Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 226

del TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar desde la autorizacién expresa por el 6rgano de contratacion
de la cesion. La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar
a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacién

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacién parcial de
las obras sin obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la
Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso ias prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje maximo establecido
en el Epigrafe 4 BIS de! Cuadro de Caracteristicas del Contrato .

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de
subcontratacion, establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucion del contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por dafios y perjuicios a la
Administracién Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién del Sector de la Construccién y Real Decreto 1109/2007 de
24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones
establecidas en el art. 222 del TR.LCSP.
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36) Rece | oE A

El contratista comunicara por escrito al | wo.Director de la obra la fecha
prevista para su terminacién, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente
a la terminacion de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del

TR.LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la
Administracién le remitira un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule
las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Del resultado de la recepcidn se levantara un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato En cuanto al
plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este

Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liguidacién
que resulte a favor del contratista, debera ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendréa una duracion de un afio a contar desde la
recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba
del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan.
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Si las obras se deteriorasen por incumplimiento deéses

38) Liquidacién y devolucién de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas udltimas lo dispuesto en
el art. 216 del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el érgano de contratacién podra ordenar la ejecucién de las mismas
a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el
pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y
si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el
abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente
clausula.

B.2) Ademds, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista debera ser financiade integramente por el Ayuntamiento
contratante.

Cualquier saldo de liquidaciéon que resulte a favor del contratista debera
ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.
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39) Causas de resolucion. R

Seran las previstas en los articulos 223237 del TRICS" con los efectos
previstos en el articulo 225y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislacién de contratos del
sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma
de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constituciéon asi como las
demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de este contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora
de dicha Jurisdiccién, previa interposicion, en su caso, del recurso de reposicion
potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 40 del
TR.LCSP los interesados podran interponer el recurso especial en materia de

contratacion.
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0. REGULACION ARMONIZADA |

a) contrato no sujeto a regulacion armmonizada X

1. PROYECTO

ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS PISTAS MUNICIPAIS NAS
PARROQUIAS DE SANTA CRISTINA DE FECHA, SAN XOAN DE FECHA E
OUTRAS INCLUIDAS NO POS 2014 DA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DA CORUNA

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacién Nacional de | 45.2
productos por Actividades

(CNPA-2009)

45233200-1 Traballos diversos de pavimentacion
45233140-2 Obras viales

B. Vocabulario comiin de
contratos

2. PRESUPUESTO

A) Obras anuales 508.320,32 euros (IVA INCLUIDO)

3. APLICACION
PRESUPUESTARIA

050 45400 61900

4. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO: 4 meses

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
0O aplicable en el presente pliego

X no aplicable

4-BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

60% del precio de adjudicacion

5. CLASIFICACION

Grupo: G — Subgrupo: 6 - Categoria: d

6. LUGAR DE | Rexistro Xeral do Concello de Santiage de Compostela (R/ Presidente Saivador Allende
PRESENTACION DE n® 4, CP 15705 Santiago), entre as 9.00 e as 14.00 horas

OFERTAS

7. PLAZO DE 26 dias naturales a contar desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
PRESENTACION DE

PROPOSICIONES

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.2 Publicacion de adjudicacién [ (indicar la opcién elegida):
a)en BOP

b) en perfil de contratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacion

10. TASAS DEL CONTRATO

Ordenanza Fiscal 3.07 (art. 6 B)

11. REVISION DE PRECIOS NO
12. CONTROL DE CALIDAD
13. IMPORTE MAXIMO DE 200 euros

LOS GASTOS DE )
PUBLICIDAD DE LICITACION
A CUENTA DEL
CONTRATISTA

OTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

TELEFONO: 981543033.

CORREO ELECTRONICO: contratacién@santiagodecompostela.org.

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil de contratante
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D.

con domicilio en

calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electrdnico (optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.l.oC.LF. N°
y con domicilio en
calle
nﬂ
teléfono
fax (optativo)
direccién de correo electrénico (optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con un Unico criterio de valoracién (factor precio)
para la adjudicacién de la ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)Preciosin VA ... Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) % ..... importe ......... euros
C)TOTAL(A+B) ....cooenniinnnn. EUROS

2°- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de [os Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion

técnica que lo integra.

3°- Acompafia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

4° - Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) ____ No concurre con empresas vinculadas.
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresals:
Denominacién
CIF
En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmade y Rubricado)
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ANEXO Iii: MODELO DE SOBR|

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
™) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201_

(1) Indicar sobre A, B o C segtn la documentacién que comprenda, conforme a lo
dispuesto en la clausula 12.

(2) Indicar el titulo del contrato.
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ANEXO IV

AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTR;

HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE
LAS OBRAS “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS PISTAS MUNICIPAIS
NAS PARROQUIAS DE SANTA CRISTINA DE FECHA, SAN XOAN DE FECHA E
OUTRAS INCLUIDAS NO POS 2014 DA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DA

CORUNA *

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo
3/2011._ de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalizacién la documentacion a que se refiere el art.
146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado “Documentacidn” prevista en la
clausula 12 de este Pliego, podra ser sustituido por una declaracién responsable del
licitador indicando gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con fa
Administracién. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato,
la posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo Tercera
del TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, procede
complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“E] contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los
servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a
efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacion

de la misma.
Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacién del érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad puablica - (datos a cubrir por la Administracion contratante)

2.- ldentificacién del érgano de contratacién: - (datos a
cubrir por la Administracién contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracién contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, la clausula 30
quedara redactada del siguiente modo:
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“30) Derechos del adjudicatario.

N .

presente pliego y de conformidad con el programa de trabajo prévjsfd p)ara péda anualidad y
de conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccién dada por-fa disposicion final
séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, la Administracién tendra la obligacion la
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién
de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 222.4.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aln en el caso
de que cuente con la autorizacion de la direccidon, no dara derecho al contratista a su abono
hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la

anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de o establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracion debera
aprobar las certtificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde Ia fecha de presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacién contenga algln error u omision, y el contratista
no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente
y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara
hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion, computandose, por
tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacion

subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisién o ésta no se hubiera
presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara
hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la

misma en el Registro General.
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30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento de
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion

con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5

TR.LCSP
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimientc de los perjuicios que como

consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis
meses. (art. 216.6 en su redaccién dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo

a los emprendedores y su internacionalizacién)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del
TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego”
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Asunfo
Acondicionamento € mellora das pistas municipais nas

parroguias de Santa Cristina de Fecha, San Xdan de Fecha e
outras incluldas no POS 2014 da Excma. Diputacién Provincial
da Corufia

INFORME DO DEPARTAMENTOQ DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS PISTAS MUNICIPAIS
NAS PARROQUIAS DE SANTA CRISTINA DE FECHA, SAN XOAN DE FECHA E OUTRAS
INCLUIDAS NO POS 2014 DA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA”, quen subscribe
informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracion & sia contla
pode tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen
necesidade de publicidade consonte ¢ artige 177.2 da TRLCSP, solicitando como minimo 3 ofertas a
empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato (art. 178 TRLCSP).

En canto &s actuaciéns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarése 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacion a este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares aprobado pola
Excma. Deputacion Provincial da Corufia no Pleno do 25.05.2012 no que se define o obxecto do
contrato e a sta codificacién na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer
mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime
xuridico e a duracion concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 gue se
aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacidn separada do importe do IVE.

Analizado, pois, 0 prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién 6
procedemento de adxudicacion do contrafo.

O expediente de contratacién, de tramitacidn ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP pole que unha vez
fiscalizado pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Gobermno da Cidade de
Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de

contratacion.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2014
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