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Asunto
Obras para a mellora e pavimentacién da Roa 25 de Xullo

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS PARA A MELLORA E
PAVIMENTACION DA RUA 25 DE XULLO

I
DISPOSICIONS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacion das obras de Obras para a mellora e
pavimentacion da riia 25 de Xullo, de acordo co proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago
Rodriguez Alcala.

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45233252-0 da nomenclatura Vocabulario Comuin de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescricidns técnicas, a memoria no
referente & descricién dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O dérgano de contratacién, que actia en nome da Administraciéon Publica do Concelio de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sta resolucién e determinar os
efectos desta, con sujecién a normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sGa impugnacién ante a Xurisdicion
competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle vixente, ou a4s normas
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regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacién de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia 4 Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposiciéns estatais que regulan a contratacion do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas
respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién e resolucion do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicion ante 0 mesmo 6rgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sUa
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricién nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que acthan con
habitualidade no trafico local no @ambito das actividades &s que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo sobre contratacién
publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sua solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

_Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: informe de institucion financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrato actual, sinale que é solvente

econdmicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: seguro de indemnizacion por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente a deste contrato. A vixencia do seguro debera
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manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi m&sqo, durante ¢ prazo de
garantia. S

. Presentacion das contas dos tres (ltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que cormresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberéan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberdn presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme &
normativa vixente.

. Declaracion sobre o volume global de negocios, mediante a presentacién da declaracién anual
de operaciéns con terceiros, referido 6s tres (ltimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econdmica se a declaracion de menor importe nos 3 ultimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Fa

Polo que respecta 4 solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacion dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir 4 execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na s(a oferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacién esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer 4 licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sUa representacion para licitar, con cardcter previo
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignéndose expresamente a manifestacién respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representaciéon, no seu caso, do asinante da proposicién,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de efiprg sgrios- individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificacién no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sta actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificaciéon ou declaracion xurada de estar inscritas nalgdn dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou anélogo ou, na sta
falta, que actian con habitualidad no trafico local no ambito das actividades que constitiien o

obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sua procedencia admite 4 sua vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este deberd aporiar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden & licitacién constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sua personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincién do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspendente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacion esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente

prego.
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O certificado de clasificacién debera ir acompafiado en todo caso d nhgﬁéﬁla@cj&r’f’responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion. (art. 146.3
TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espaficis de Estados
membros da Unién Europea, serd suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacion correspondente a stGa solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberdn acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion global
esixida no presente prego.

Se concorren unions de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, 0s dous primeiros deberan acreditar a sda clasificacion e os Ultimos, en defecto
desta, a sta solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a documentaciéon acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do

presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemuio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestaciéns ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a documentacion
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das siUas obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse 4 xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espariois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.51.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non

E5g135

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dapendencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
Contrato de Obras — Procedemento Aberto g
CONCELLO DE — — —
Cmen! xpadiente ata Creacion!
SANTIAGO CONYIOHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54

obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega @€ dit8~dgcumentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, nNo seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracion
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacion vixente na
materia

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES
Non se esixe
6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 232.127,66 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 48.746,81 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producird con posterioridade 6 acto de recepcion da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcion da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e 0s prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender &s obrigaciéns econémicas que sé deriven da
contratacién, con cargo & partida orzamentaria 050 15100 61900 URBANISMO.

INVESTIMENTOS DE REPOSICION 2014 2 HUMUR 21.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado ¢
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

8.- REVISION DE PREZOS
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No presente contrato non habera revisién de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato terd un prazo maximo de execucién de TRES MESES, a contar desde a iniciacion
das mesmas.

it
ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
A. CRITERIOS AVALIABLES EN FORMA DE CIFRAS OU PORCENTAXES

A1. OFERTA ECONOMICA:

A maxima puntuacion para este criterio sera de 45,00 puntos.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "precio
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo este criterio,
otorgarase a maxima puntuacion de 45 puntos 4 oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte férmula para calcular a sua puntuacién:

Pn=(Pmx Ob)/ On

Onde:
Pn:  Puntuacion da oferta
Pm:  Puntuacién maxima posible (45 puntos)
Ob:  Importe da oferta mais baixa
On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o 6rgano de Contrataciéon presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién
correspondente. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
tecnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:
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1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamkfi]
de 25 unidades porcentuais. N S

ey

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais

a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera casc considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores 4 dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se ¢
numero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcicnado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha
explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais e materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacidn entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

A2. PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO

A maxima puntuacién para este criterio sera de 12,00 puntos.

Prazo de garantia e servizo de mantemento postconstruccién proposto, que non podera ser
inferior ao minimo establecido polo presente prego de condiciéns e que se valorara a razén de
dous puntos por cada ano ofrecide por encima do minimo fixado neste prego.

A3. AUMENTO DO PRESUPOSTO DE CONTROL DE CALIDADE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO DA CALIDADE.

A maxima puntuacién para este criterio sera de 12,00 puntos.
Non podera ser inferior ao minimo establecido polo presente prego de condiciéns e se valorara a

razén de 4 puntos por cada punto porcentual sobre el PEM ofrecido por encima do minimo fixado
neste prego.
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Para que dito aumento sea avaliable o licitador definira unha metodoloxia para:es controis internos
finais, que contemplara: N g

* A relacion das unidades de obra, ou elementos rematados, que deben someterse a
controis ou probas finais.

« O tipo de control, ensaio ou proba final a realizar en cada caso, sabendo que o devandito
control debera efectuarse segundo as probas ou normativa privada e recofiecida como
valida para estes efectos.

» As normas de execucion deses ensaios, con expresion da frecuencia de realizacion e dos
criterios de aceptacion ou rexeitamento.

Formularanse as medidas de aseguramento da calidade a que se compromete o licitador, asi
como os medios e procedementos que prevé para iso. Incluirase un plan de ensaios especifico
para a obra en concreto obxecto do contrato, definindo o seu contido, indicando a sla valoracién e
achegando un compromiso de execucién ao respecto, de modo que os gastos que superen as
previsions do proxecto ao respecto serdn a conta do adxudicatario.

A. CRITERIOS EVALUBLES MATEMATICAMENTE PUNTOS
A1.0FERTA ECONOMICA 45
A2 PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO 12

A3. AUMENTO DO PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDADE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO DA CALIDADE

TOTAL 69

12

B CRITERIOS NON AVALIABLES EN FORMA DE CIFRAS OU PORCENTAXES

A puntuacion en cada criterio asignarase segundo o seguinte baremo:

¢ Oferta Insuficiente ata 40% da puntuaciéon méaxima do criterio
s (Oferta Suficiente ata 50% da puntuacién maxima do criterio
¢ Oferta Buena ata 75% da puntuacion maxima do criterio
o Oferta Destacable ata 100% da puntuacién maxima do criterio

B1 .MEMORIA TECNICA

A maxima puntuacion para este criterio é de 16 puntos, adoptande como criterio de asighacion de
puntos os seguintes parametros:

Os licitadores presentaran unha memoria coas caracteristicas técnicas da oferta, incluidas as
relacionadas cos criterios de valoracion. O contido da devandita memoria incluird polo menos a
seguinte documentacién, sendo a extension de cada un dos apartados de non mais de 5 folios a

doble cara.

MEMORIA RESUMEN.

E9gI35

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
Contrato de Obras — Procedemento Aberto
C
%Rﬁ;}kgg E Documento Expediente Data Greacibn:
CONYICHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54

Expoferase un resumo de toda a documentacién técnica achega
caracteristicas mais relevantes da oferta técnica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Describird os procesos de execucion das actividades importantes da obra e reflectira un enfoque e
unha formulacién correctos e realistas do conxunto da obra, tanto na sta planificacion territorial
como temporal, todo iso analizado en coherencia cos medios propostos.

Describiranse os traballos a realizar, a organizacion fisica da obra (accesos, circulacions, valados)
e das distintas fases da obra, a sua aplicacién ao caso concreto obxecto do concurso e a proposta
de procedementos construtivos e metodoloxia a empregar.

Valorarase, entre outros aspectos, a identificacion das principais caracteristicas do proxecto, a
formulacién xeral da obra, a coherencia entre a fase ou fases previstas, 0s puntos criticos, a
racionalizacion ou mellora dos procedementos construtivos que non supofian variante do obxecto
final do proxecto, e a descricién dos traballos e procedementos construtivos para a consecucion
da obra, atendendo de forma especial as referencias concretas ao proxecto e especificas 4 obra e
0 seu ambito no seu estado actual.

Indicarase o organigrama que o licitador propdn comprometer neste contrato, distinguindo
claramente entre o persoal a adscribir a obra e a estrutura xeneral da empresa. Tamén se sinalara
a contia e definicibn da proposta de adscriciébn dos medios materiais & obra, todo iso
coherentemente cos procedementos construtivos a desenvolver e os prazos do programa de

traballos.

Valorarase a xustificacién da metodoloxia indicada para a execucién dos traballos, a sua
coherencia, o bo cofiecemento que denoten do proxecto e do dmbito onde serd executada a obra
e doutros condicionantes externos. Terase en conta na descricion do proceso construtivo proposto
polo licitador a explicacién breve e concreta de como ten previsto ir acometendo a obra. A
coherencia da planificacion da obra cos equipos materiais € humanos adscritos a cada unha das
actividades descritas na Memoria.

PROGRAMA DE OBRA.

Presentarase un programa xustificado de execucion (etapas, prazos parciais e totales,...) con
base nas principais actividades da obra e os seus correspondentes calculos de tempos, incluida
unha prevision de valoracién econdmica mensual referida aos prezos de proxecto (non debe
aparecer ninglin dato que de pé a cofiecer a oferta econémica do licitador).

O programa de obra debe ser coherente cos procedementos construtivos a empregar.

Tomando como base o estudo técnico da obra, tendo en conta os diferentes aspectos que poidan
influir nela e en coherencia cos medios materiais e humanos ofertados, determinarase,
documentada e, racionalmente a secuencia necesaria de actividades para garantir a viabilidade
dos prazos, nas diferentes zonas da obra.

A técnica de desenvolvemento do Programa de Traballo serd tal que permita concretar prazos
210835
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parciais significativos para o control graduado dos prazos finais. Indi¢asense adem
actividades que constitlan o camifio critico da obra, asi como as folguras existentes.

Deberanse especificar os medios humanos e materiais, para as distintas actividades en que se
divida o programa, asi como os rendementos esperados destes xustificando estes.

Os diagramas e graficos permitirdn visualizar a organizacion e coordinacion do proceso
construtivo no espazo e no tempo.

O programa de traballo proposto se ben, podera reducir o prazo de execucién da obra, isto non
sera valorado.

No caso de que o Concello de Santiago de Compostela acepte a proposta de reducion de prazo,
pasara a ser esta contractual se resulta adxudicataria a empresa licitadora.

Adxudicada a obra, o Contratista debera presentar o Programa de Traballo definitivo.
ORGANIZACION DA OBRA, O TRANSITO E MEDIDAS DE SEGURIDADE.

En funcién da programacién da obra, a metodoloxia de execucién e da organizacién do transito
por esta, describiranse as medidas de seguridade necesarias a adoptar para a execucién dos
traballos e garantir a seguridade tanto dos propios traballadores como de terceiros.

Debera prestar especial atencion as interferencias co trafico tanto de vehiculos coma de persoas,
e formular solucidns que garantan a seguridade deste e do persoal da obra, asi como o
mantemento en servizo dos percorridos a traves da via ou das alternativas oportunas, tanto de dia

coma de noite.

Valoraranse as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do ambito. A
existencia dunha analise do ambito da obra, medidas para reducir a afeccién ao trafico, aos pedns
e demais afeccions.

MEDIDAS MEDIOAMBIENTAIS
Indicaranse aquelas que sexan de aplicacidn concreta a esta obra.

Definirase un programa de vixilancia ambiental (referido a un indice de aspectos a controlar,
indicando o grao de control ofrecido), redactado de xeito especifico para cada un dos procesos de
execucion da obra, considerando o tipo e cantidade de medidas de control, asi como a
periodicidade e contido comprometido dos informes de seguimento.

MEMORIA TECNICA. Puntuacién maxima 16 puntos
Parametros de valoracion Valoracidn % respecto Puntuacion
Maxima al total Maxima
Memoria resumen 15 15,00% 2,40
E11835
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Memoria constructiva 30
Programa de obra 30 30,00% 4,80
Organizacion da obra, o transito e medidas de seguridade. 10 10,00% 1,60
Medidas medicambientais 15 15,00% 2,40
TOTAL 100 100,00% 16

B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS CIUDADANS

A maxima puntuacion para este criterio sera de 15,00 puntos.

Os licitadores propofieran melloras en relacion cunha mellor informaciéon e diminucion das
molestias aos cidadans afectados pola realizacién das obras especifica para esta obra.
Presentarase unha memoria descritiva con especificacion das melloras ofertadas.

Os licitadores poderan ofertar todo tipo de medidas relativas a finalidade perseguida, entre as que
se indican: sinalizacién informativa complementaria, disposicién de medios materiais e humanos
complementarios para mellorar a seguridade, facilitar o acceso aos inmobles e o transito pola
zona da obra dos cidadans afectados por esta, valado de obra,...

Todos os aspectos que aparezan recollidos neste capitulo da oferta teran caracter contractual
sendo esixibles sen contraprestacion econémica ningunha por enriba da oferta econdmica

presentada.

A existencia dunha persoa encargada de manter debidamente informados os vecifios da marcha
das obras e de todos os aspectos relacionados con éstas, valérase na oferta presentada polo
licitador a achega do curriculum vitae do comunicador, os protocolos e metodoloxias a empregar
polo citado comunicador, a frecuencia nas sUas visitas e a forma de contacto (teléfono, correo
electrénico, presencial) con vecifios, a colocacién de caseta informativa en obra, a informacién a
achegar ao concello do resultado do seu traballo, a forma de comunicar os avisos a vecifios sobre
aspectos relativos as obras, sobre cortes programados de subministracions (auga, luz, etc.) sobre
cortes de trafico e imprevistos, efc.

Valoraranse con maior puntuacion aquelas ofertas que explicitar con maior claridade os
compromisos que adguiren por enriba das esixencias minimas do conftrato e acheguen unha

axeitada valoracion econdémica.

B.CRITERIOS QUE REQUEREN UN XU1ZO DE VALOR PUNTOS
B1. MEMORIA TECNICA 16
B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS CIUDADANS 15
TOTAL 31

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu patrén
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maior ndmero de traballadores minusvélidos (non inferior aoc 2%) € conformidade co

establecido na disposicién adicional 4 da TRLCSP.
11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposiciéns presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturales a contar desde o dia seguinte 4 data de publicacidn do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentaci6n poderé realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacién, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serd admitida a
proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderén examinar o prego e documentacién complementaria no perfil de
contratante do drgano de contratacion e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacién.

12.4.- A presentacion das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacién da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras para a mellora e pavimentacion da ria 25 de Xullo
CON/24/2014 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e
de fax, e direccion de correo electrénico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou

persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras para a mellora e pavimentacidon da
rua 25 de Xullo CON/24/2014
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Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de / setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sla internacionalizacion, substituirase a preséptacion da documentacién que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando que
cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO |[1). Esta
declaracién, polo tanto, serd a tnica documentacion a incluir neste sobre no momento da

presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacion do contrato a posesidén e validez dos documentos
esixidos; sendo 0 momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizacion do prazo de presentacién de
proposicions.

En todo caso, o organo de contratacién podera solicitar, en calquera momento anterior a adopcién
da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién relativa aos criterios de adxudicacién NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da contratacion
de Obras para a mellora e pavimentacién da rda 25 de Xulio CON/24/2014

A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informatico (2 unidades idénticas en
CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador @ a denominacién SOBRE N° 2,
CON/24/2014), quedando excluidas da licitacidn aquelas empresas que non aporten toda a decumentacién
en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

A documentacion en formato papei estara numerada correlativamente e non excedera estrictamente de 30
folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafio 10 {ou similar perfectamente lexible) a unha soa
cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 30 folios.

Non obstante o anterior, admitirase a presentacion de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato
DIN A3 no caso de que resulten ilexibles ou incompletos no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do
limite maximo de 30 folios.

Excliense do computo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non
avaliables mediante cifras.

As proposiciéns que excedan o volume maximo de folios sinalado nos apartados antsriores seran
automaticamente excluidas da licitacion.

Neste sobre non se incluird documentacién que poida facer referencia, en ningln caso, 4s
condiciéns econémicas do contrato, o prazo de garantia ou 6 aumento do presuposto de control
de calidade, que seran valoradas nunha posterior fase da licitacién. O incumprimento deste
requerimento sera motivo de exclusién da licitacion.
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Asi mesmo, sera motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a docfnentacién incluida neste
sobre non esté subscrita na sia totalidade polo licitador, ou non vaia acompanada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua
responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presencia do apoderado da empresa no acto pUblico de apertura deste sobre.

13.4- SOBRE N° 3: Proposicion econdmica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Obras para a mellora e pavimentacion da rda 25 de Xullo CON/24/2014

A documentacion que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable identificadas
exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N° 3), quedando excluidas da licitacién
aquelas empresas que non aporten toda a documentacioén en &mbolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

O contido da oferta econémica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicién sexa
rechazada. Na proposicion economica, que non deberd superar o orzamento de licitacién
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a oferta de prazo de garantia e o0 aumento do presuposto de
control de calidade.

Sera motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a documentacion incluida neste sobre non
esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacion dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sla responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.5. Se algun licitador non achega a documentacion relativa a algdn dos criterios a que se refiren
os dous ultimos apartados, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos
anteriores, a proposicion de devandito licitador non seré valorada respecto do criterio de que se
trate.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sGa veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a sta vixencia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticién ao licitador ou adxudicatario de documentacién
ou informes complementarios. A faisidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal feito se deriven.

Os licitadores haberan de presentar as suas proposiciéns referidas & totalidade dos servizos
obxecto do contrato
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O empresario que licite en unién temporal con outros empresarigs rion podera, 4 sua vez,
presentar proposicions individualmente, nin figurar en méis dunha unién temporal participante na
licitacién. O incumprimento desta prohibicién dara lugar a non admisién de todas as proposiciéns
por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de desenvolvemento urbano e sostible ou, no seu defecto,
calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
O director técnico da area de desenvolvemento urbano e sostible.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitla.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitda.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccién de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunions da mesa de contratacién serén convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacion de proposicions, a Mesa de contratacién procedera &
comprobacion da presentacién da declaracion responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador comrespondente, deixando constancia de dita
notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o
emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de conirataciébn, unha vez cualificada a documentacién do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacidéns e, no seu caso, achegadas as aclaracibns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou

porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacion cunha antelacién minima de 3 dias habiles a sia celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacién dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levara a cabo a
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apertura en acto publico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de agildicacion avaliables
mediante cifras ou porcentaxes, convocando 6s licitadores cunha antelacién minima de 3 dias
habiles a través do perfil de contratante do érgano de contratacién.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacion na data sinalada, e iniciade o acto publico, o
presidente dara conta da ponderacion acadada por cada licitador admitido nos criterios de
adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccidon ou emenda de defectos ou omisions.

16.2.2.- A continuacion, o Secretario da Mesa procedera a4 apertura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando lectura 6s criterios.

Concluida a apertura das proposiciéns, o Presidente da Mesa invitara de novo 6s licitadores
asistentes a que expofian cantas observaciéns ou reservas estimen oportunas en relacién co acto

celebrado.

A continuacion, darase por concluido o acto puablico de apertura de proposiciéns, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunién da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacién, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime
oportunos, elevara ao érganc de contratacién a proposta de adxudicacién razoada que estime
adecuada, que incluira en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego,
acompariada das actas das stas reuniéns e da documentacion xerada nas sUas actuacions e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto
frente 6 Concello. {(art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O 6rgano de contratacion requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das suas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucion do conirato, ¢ de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE, asi como da documentacion acreditativa da stGia capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo és efectos de cualificar esta documentacion xeral

presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na

documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador

correspondente, deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedéndolle un prazo

non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun licitador
H17835
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contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsa
oferta.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaraciéns que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentaciéon ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condicidéns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da
LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles facuite para o
seu exercicio no Ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracién do Estado, polo
que respecta és obrigacions tributarias con este Ultimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta s obrigacions tributarias coa Administraciéon Autondmica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias hébiles que se lle conceden para o depésito da fianza definitiva e demais taxas,
aboe os importes pendentes.
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A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns 464 Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade adminfstrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao comrente no
cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacidéns sociais que se esixan no pais da sta nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce (ltimos meses.

18.- ADXUDICACION

O drgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes 4
recepcion da documentacién a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultdneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacion debera recaer no prazo maximo de quince dfas a contar desde o seguinte 6 de
apertura das proposiciéns.

Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha piuralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion serd de dous meses a contar desde a apertura das
proposicions. (art. 161 TRLCSP)

1]
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte a data de recepcion da nofificacion da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricions técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como tal. (art.

59 TRLCSP)
E19E135
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O documento en que se formalice o contrato serd en todo casz}"a__ IDIE]
para acceder a calquera rexistro piblico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi 0 solicite o contratista,
sendo 4 sua costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacion do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO
21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replaneamento realizado previamente a licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitla
a garantfa definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a sUa idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacioén para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha maodificacion nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total e modificacidns nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispoiiibilidades de créditoc da Administracién permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions, € sen que, en ningln
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da obra.
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O organc de contratacion resolverd dentro dos 15 dias naturais segui 4,':/ “présefitacion do
programa de fraballo, podendo introducir, na Resolucién aprobgtGr4, . madificacions ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas‘dd contrato:

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esté obrigado a instalar, 4 sia costa, os sinais precisos para indicar o acceso a obra,
a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion serén de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucién
da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel 4 sua costa.

\Y
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccién,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as stas ordes
e instrucions ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
4 que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O organo de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucion do mesmo,
comprobando que a sua realizacion ax(stase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do 6rgano de contratacién. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao o6rgano de contratacion as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)
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26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme 4s
instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacién como responsable do contrato, no ambito das slas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracion, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningan
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccidon estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a stia aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola stia conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista deberd cumprir, baixo a sta exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentars,
para todos os efectos, a condicion de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a obriga

do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacidn da mesma, respectar as instrucions e normas internas de seguridade e salde
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laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinac £Z0ntrol de actividades

e contratacidons.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s6 & execucién das obras, senén tamén a stia conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccion, inmediatamente despois da stia construcién ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucidn do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do
Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacion da licitacién que o érgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucién do contrato, incluidos os posibles
desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccion
da obra nunha contia méaxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.
67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns aos usuarios,
con motivo da execucion das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
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axeltado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucion das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa maior
comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcion poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacions que se puidesen derivar de tal
circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclien
na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon meramente
enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéons para a subministraciéon de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes 4s previstas no
proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizaciéon de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacién de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocidn e reposicion e retirada de toda clase de construcions auxiliares, incluidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalaciéns,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparaciéon e reposicién de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacidn, e policia da obra, o suministro,colocaciéon e conservacion de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e a
vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

Os danos a terceiros por motivo da forma de execucion da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizaciéon de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal de
accesos a aparcamentos publicos.
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28.- ABONOS AO CONTRATISTA

incorporando a factura
correspondente, certificacibns mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificaciéns que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisibns de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos 4 obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a Administracién
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Ultima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula ¢ do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ac mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:

| REDUCCION (% sobre o prazo de execucion) |~ Penalidades
_ Ataun 5°/9_._' . “[___0,50 por cada 500 euros T
Ata un 10% | 0,55 por cada 500 euros
_ Ataun15% - | 0,60 por cada 500 euros |
Ata un 20% ____ | 0.65 por cada 500 euros _|
T T Mawaw 0,70 por cada 500 euros
[ i A UN 30% .1 29,75 por cada 500 euros
Ata un 35% | 0,80 por cada 500 euros 3
Ata un 40% ]___0,85 por cada 500 euros
Ata un 45% | 0,90 por cada 500 euros

|_ Ata un 50% } J_ 0,95 por cada 500 euros
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A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacidn a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirira intimacion previa por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracién poderd, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP.

\'
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista poderad subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacion da execucién parcial de prestacidns obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ac 6rgano de contratacién cunha antelacién
minima de 5 dias habiles 4 data en que haxa de iniciarse a execucion do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacién das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacion expresa de impdrtelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sta importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicacion do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacion, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.
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Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes ce'rt ad
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato ethi

pifa informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contrafista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para a
execucién do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime estabilecidos en dita
lei.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese pUblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificaciéon do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderd ao organo de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no ndmero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato {art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéons na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP
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No caso de que a modificacién supoia supresién ou reducidn. de yaig
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha. w, J
o

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
unha nova contratacion da prestacién correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccidn do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestaciéon por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccidon das
especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sla dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder @ causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacidén e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacion aitere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.
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¢) cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unk@fhabilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de sdlvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, ¢ 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non poderd

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacidn, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes 4s formuladas.

Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia deberéa constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do 6rgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse & mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito & direccién
da obra a data prevista para a terminacion ou execucion do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sua recepcion.
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Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo: m_axlm de JUN ES de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da“‘LCAP deberan concorrer o
designado pola Administracién como responsabie do contratd;.ng seu.«€aso, ou un facuitativo
designado pola Administraciéon ao efecto, asi como un representante da Intervenmon se procede,
o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo &s prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu
caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalaré os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o 6rgano de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcidn, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcidn parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola s(a resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.. CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o érgano de
contratacién debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicién, a conta da liquidacién do
contrato.

No prazo de quince dias anteriores ac cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sta conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, 0 6rgano de contratacién debera aprobar a
liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.
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36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracién poderd comprobar que o traballo
realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, a sla costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacién daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcién formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, &
devolucion ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentaciéon presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase 4 sta costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sta
devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, 4 stia destruccion
sen mais tramite.
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CONCEI-I-O DE Documanto Expadiente Data Creacion:
SANTIAGO CONYIOHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54
ANEXOI g; 3
MODELO DE PROPOSICION ECONO tgg ) ',,r'f"
D, ,con DANLL n® e, , Maior de
idade, con domiCilio @N ... , Visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contrataciéon de Obras para a mellora e pavimentacion da raa 25 de Xullo e
aceptando integramente o contido dos mesmos, en nome ...
............................................ {propio ou da/s persoafs ou entidade/é que representa especificando
neste Ultimo caso as slas circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo

seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total Ive incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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CONCELIO DE — — —
cumentc Xpedgien; & reacian: picke
SANTIAGO CONYIOHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54;»4’5
P
f;“'
o
ANEXO I

D./D? - con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato

de Obras para a mellora e pavimentacién da ria 25 de Xullo declara que nin a empresa nin os
seus administradores ou 6rganos de direccién estan incursos en prohibiciéns de contratar coa
administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que cumpre as condicidns establecidas
legalmente para contratar coa Administracion (art. 146.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de
27 de setembro, de apoio 6s emprendedores e a sUa internacionalizacion).

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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CONCE[I-O DE Documenta Expadiente Data Creacibn:
SANTIAGO CONYIOHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54
(Modelo de Aval) . A
La Entidad S (1), cori CIF ne ,
domicilio en (2) , p° , codigo postal
, ¥ en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n°® en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente Y (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depositos, con sujecién a los
términos previstos en la legislaciéon de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en ia normativa reguladora de |la Caja General de Depésitos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el 4rgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o cédigo

(1) Nombre o razon social de la entidad avalista. (2} Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y

apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.
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CONCELLO DE — — i
cumen agien, 'ata acKn;

SANTIAGO CONYIOHQ CON/24/2014 06-05-14 12:54
Asunfo
Obrag para a mellora e pavimentacién da Rua 25 de Xullo

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACiéN

Visto o expediente denominado “Obras para a mellora e pavimentacion da ria 25 de Xullo”, quen
subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Piblico (en adiante TRLCSP}, nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter
administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto,
regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacién que
establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto s actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cldusulas administrativas particulares axistase ao establecide na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do confrato e a sUa codificacién na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracion concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién

separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacidon e de avalizaciébn das ofertas coa sOa
ponderacidn, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sUa normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos és que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado

@W s ﬂilsw ewddicly \e Ymo il
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