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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REXENERACION DO PAVIMENTO

DE CALZADA DO EIXO DAS RUAS ESTRADA-SANTAS MARINAS-PYERNORR0EATG POR ACORDS
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA

I

21 SET, 2016

SECCION DE CONTRATACION

DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacién das obras de Rexeneracién do pavimento de
calzada do Eixo das rias Estrada-Santas Marifias-Picafios, de acordo co proxecto

redactado pola empresa PROYFE,

Devandito obxecto corresponde ao cédigo 45233140-2 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Terédn carédcter contractual os planos, o prege de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente a descricién dos materiais bdsicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente
o adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracién.

Por todo iso, devanditos documentos deberdn ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O organo de contratacién, que acta en nome da Administracién Pablica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado drgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dibidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese plblico, acordar a sta resolucidén e determinar
os efectos desta, con suxeicion @ normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
seran executivos, sen prexuizo do dereito do contratista &4 sGa impugnacién ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que
se aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Piblico (en diante TRLCSP),
quedando sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracions Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continlie vixente, ou
ds normas regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas
Xenerais do Estado para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970,
de 31 de decembro, en canto non se opofia a Lel e ao Regulamento Xeral citados. A presente
contratacién levara a cabo de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas

administrativas particulares.
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Asi mesmo, serdn de aplicacién as demais disposicidns estatais que regulan a contratacién do
sector plblico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das sias

respectivas competencias.

3.2.- As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacion e resolucién do
contrato, e efectos desta, serdn resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin
4 via administrativa, e serdn inmediatamente executivos, podendo ser recorridos
potestativamente en reposicion ante o mesmo 6rgano que os ditou, ou ser impugnado
mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita

Xurisdicion.
4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
relacién directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacion con elementos persoais e materiais
suficientes para a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sta
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricién nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espaiia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que
actian con habitualidade no trafico local no dmbito das actividades &s que se estende o
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo
sobre contratacién publica da organizacion mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberén acreditar a sGa solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econdémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Declaracién sobre o volume anual de negocios mediante a presentacion da declaracién anual
de operaciéns con terceiros, referido ds tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracién de menor importe nos 3 Ultimos anos € superlor a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade méxima do

mesmao.

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
Indemnizacién por riscos profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A
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vixencia do seguro deberd manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi
mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacion das contas dos tres ltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacion inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cando menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo

conforme @ normativa vixente.
Polo que respecta 8 solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP:

19 a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

20 o compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios persoais e materiais
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sda oferta, e
cuxa efectiva adscricion considérase obrlgacmn esencial aos efectos previstos no artigo 223.9)

da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacidon ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da-Unién Europea a favor dos seus
propios empresarios constituiran unha presuncion de aptitude nos termos apuntados no artigo

84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricién no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacién
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién
dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer & licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacidons técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion
poida provocar restricions 8 libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4. Os que contraten coa Administracién, poderdn facelo por si, ou mediante a representacién
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacion gue pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sua representacién para licitar, con caracter previo &
presentacién da mesma. Os documentos acreditativos da representacién séran cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacién, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberdn presentar escritura de constitucion, e de
modificacién no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme & lexislacién mercantii que lle sexa aplicable. Se non o for, deberdn presentar o
documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espaiiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a sia capacidade de obrar
mediante presentaciéon de certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas nalgin dos
rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sta capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na
sia falta, que actlan con habitualidad no trafico local no &mbito das actividades que

constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberdn aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espaficla
relativo a que o Estado da sia procedencia admite & sia vez a participacién de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente andloga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do
Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actile mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportaciéon da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento poderd suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1,3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha union temporal, cada
un deles deberd acreditar a sUa personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unién
con poderes bastantes para exercitar 0s dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato
derivense ata a extincion do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na cldusula 5 do
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacidn Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacién, deberd aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacion esixida no prazo de subsanacion de defectos ou omisiéns na documentacién a que

se refire a clausula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacion.

(art. 146.3 TRLCSP)
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Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espaficis de Estados
membros da Unién Europea, serd suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacién correspondente a sua solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na cldusula 4.2. do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
as clasificacidns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion

global esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sta clasificacién e os Ultimos, en defecto
desta, a sua solvencia econdémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberdn aportar a documentacion acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na cldusula 4.2

do presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns
para contratar coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a
documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Union Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacién do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse & xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ac foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,
eximiralle de aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacién a que se refire a cldusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicion de que a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacidn se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicion de que no certificado do Rexistro de

Contratistas conste a clasificacién referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.
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- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha
declaracion responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no
mesmo non experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacién a presentar polos licitadores haberd de ser documentacion orixinal ou
ben copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia.
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Non se esixe.

A efectos tan s6 de acreditacién de solvencia a clasificacién admisible seria grupo g subgrupo 6
categoria 2.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a
Administracién, fixase en 307.176,73 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 64.507,11 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, de conformidade co sinalado
no artigo 235 da TRLCSP sempre se producird con posterioridade 6 acto de recepcion da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, € en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a
execucion das obras, serén os que resulten da aprobacion da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns econémicas que se deriven
da contratacidn, con cargo a partida orzamentaria 050 15320 61900.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato terd un prazo maximo de execucion de dous meses, a contar desde a
iniciacién das mesmas.

II
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION
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10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os
criterios de adxudicacion que se detallan na cldusula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.

Nesta licitacidn o unico criterio & considerar serd o prezo, debendo os licitadores realizar
ofertas & baixa sobre tipo maximo de licitacién.

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco dias habiles xustifiguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién
correspondente. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan
nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en
mais de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades
porcentuais a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mdis de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais
de 10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada
a baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10
unidades porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais,
calcularase unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En
todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase

sobre as tres ofertas de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcion da documentacién que presente ¢ adxudicatario no tramite de
xustificacion da oferta, ou na documentacién xa presentada, os sequintes:

10 .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprenderd unha
explicacion dos prezos dos materiais a pé de obra.

29 .- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais e materiais que tefia a
licitador.

30 .- Relacion entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacién terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patrén
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maior nimero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicién adicional 62 da TRLCSP.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir
garantia provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de
Compostela (R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de
9 a 14, dentro do prazo de vinteseis dias naturais a contar desde o dia seguinte a data de

publicacién do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por
mensaxeria entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por
correo, nese caso o interesado deberd acreditar, co resgardo correspondente, a data de
imposicién do envio e comunicar no mesmo dia aoc organo de contratacién, por fax (981-
54.23.04), telex ou telegrama, a remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os
requisitos non sera admitida a proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no

anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicidon enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderdn examinar o prego e documentacion complementaria no perfil
de contratante do érgano de contratacién e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacién das proposiciéns presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcién algunha.

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso

contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 2 sobres pechados, identificados no seu exterior coa
seguinte referencia do expediente Rexeneracién do pavimento de calzada do Eixo das
riaas Estrada-Santas Marifias-Picafios CON/44/2016 e co nome e apelidos ou razén
social da empresa licitadora, niimeros de teléfono e de fax, e direccidon de correo electrénico,
de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacién Xeral Rexeneraciéon do pavimento de
calzada do Eixo das rdas Estrada-Santas Marifias-Picaiios CON/44 /2016

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sla internacionalizacién, substituirase a presentacion da documentacién
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que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando
que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa administracién (ANEXOQ
II). Esta declaracién, polo tanto, serd a Gnica documentacién a incluir neste sobre no

momento da presentacién das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, deberd acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato a posesién e validez dos documentos
esixidos; sendo o0 momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracién o de finalizacién do prazo de

presentacion de proposicions.

En todo caso, o organo de contratacién podera solicitar, en calquera momento anterior &
adopcién da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentacién acreditativa
do cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, deberé presentarse o compromiso formal de constitucién dunha
unién temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacién e
presentando entdn a declaracion responsable antedita individualmente cada unha delas.

13.3.- SOBRE N° 2 Proposicion econdmica e oferta relativa aos criterios de adxudicacién
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Rexeneracién do pavimento de calzada do Eixo das rias Estrada-
Santas Mariifias-Picafios CON/44/2016

O contido da oferta econdmica seré redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocardn que a proposicion
sexa rechazada. Na proposicién econdémica, que non deberd superar o orzamento de licitacion
establecido na cldusula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o

importe do IVE, de ser o caso.
Sera motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a documentacién incluida neste sobre

non este subscrita na sGa totalidade polo licitador, ou non vaia acompafada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua

responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presenza do apoderado da empresa no acto puliblico de apertura deste sobre.

A Administracion resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sta veracidade,
ben antes da adxudicacion do contrato, ou ben durante a sta vixencia, podendo realizar tal
comprobacién por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicatario de
documentaciéon ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitude de tales datos
provocara a desestimacién da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da
garantia constituida, asi como a esixencla das responsabilidades e indemnizaciéns que de tal

feito derivense.

13.4.- O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, & sua
vez, presentar proposicidns individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal
participante na licitacion. O incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admisién de
todas as proposiciéns por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION
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A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de espazos cidadans, dereito & vivenda e mobilidade ou,
no seu defecto, calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe do servizo municipal de proxectos e obras.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitda.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitia.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccién de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacidn seran
convocadas 0s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacién procedera a
comprobacién da presentacidn da declaracién responsable presentada polos licitadores contida
no SOBRE N© 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao
por fax, telegrama ou correo electrénico ac licitador correspondente, deixando constancia de
dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para

que o emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura plblica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacién das
proposicins relativas aos criterios de adxudicacién avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N¢ 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacién cunha antelacién minima de 3 dias habiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo méximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2
realizarase a avaliacion dos criterios 0s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no
seu caso, os informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacion, elevara ao
érgano de contratacién a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluira
en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas
das sUas reuniéns e da documentaciéon xerada nas sdas actuacions e, no seu caso, dos
informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algin a favor do licitador proposto frente ¢

Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacion requirird ao licitador que presente a oferta economicamente
mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ao
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corrente no cumprimento das slas obrigaciéns tributarias e coa Segurldade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir 4 execucion do contrato,
e de constituir a garantfa definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacion, excluido IVE, asi como da documentacién acreditativa da sta capacidade de
obrar tal e como ven recolhdo no apartade 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo s efectos de cualificar esta documentacién xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacién, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias hébiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sla oferta.

A marxe da subsanacién a que se refire o pardgrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos
de completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracidéns
que estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos
para a presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que deberd ser
cumprimentado no prazo méaximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantla definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva poderé constituirse en metélico, mediante aval, en valores pblicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucion, na forma e condicidns establecidas
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a sequinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral

da LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta
debera aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacién deberd estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
lles faculte para o seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaracién responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracién do Estado,
polo que respecta as obrigaciéns tributarias con este (itimo.

- Certificacién administrativa expedida polo 6rgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacidéns tributarias coa Administracién Autonémica Galega.
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O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou
documentos correspondentes as obrigacidns tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidons coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacidn expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracion responsable.

As certificaciéons a que se refiren as cldusulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Uni6n Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar certificacién
expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberdn de
presentar certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite gue
estan ao corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sUa
nacionalidade. Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce

Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O 6rgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes &
recepcién da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non poderad declararse deserta a licitacidn cando exista algunha oferta ou proposicién gue
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién serd motivada, notificarase 0s licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatario do contrato sexa o do
prezo, a adxudicacién deberd recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o
seguinte 6 de apertura das proposicions.

Cando para a adxudicaciéon do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion sera de dous meses a contar desde a apertura das

proposiciéns. (art. 161.2 TRLCSP).

III
FORMALIZACION DO CONTRATO

19,- FORMALIZACION DO CONTRATO
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O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
0 seguinte & data de recepcién da notificacion da adxudicacién na forma prevista no artigo 151
da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ac que se unird un
exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricions

técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade a firma do contrato, deberd aportar escritura publica de constitucién como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
vélido para acceder a calquera rexistro pUblico.

Non obstante, o contrato poderad formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo & sda costa os gastos derivados do seu outorgamento.

Non poderd iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
Iv
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
do replaneamento realizado previamente 4 licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacién sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobaciéon do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario
constitia a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demostre a posesién e disposicién real dos
terreos, a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a
autorizacién para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida,
de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezéndose
a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde deberd
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao

contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO
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O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dfas desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non poderd introducir ningunha modificacién nas condiciéns
contractuais, ainda que poderd propor reducion no prazo total e modificaciéns nos prazos
parciais de execucién da obra, sempre que as dispofiibilidades de crédito da Administracion
permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions,
e sen que, en ningun caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da

obra.

O o6rgano de contratacién resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacion do
programa de traballo, podende introducir, na Resolucién aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescriciéns, sempre gue non contravefian as cldusulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu
caso, o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista estd obrigado a instalar, & sUa costa, os sinais precisos para indicar o acceso a
obra, a circulacién na zona que ocupan os traballes e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumpriré as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacidn seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepciéon da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel a sla costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as slas
ordes e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administraciéon antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras

similares @ que é obxecto de contratacién.
25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O érgano de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisard a execucién do
mesmo, comprobando que a sla realizacion axustase ao establecido no contrato, e cursara ao
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contratista as ordes e instrucions do érgano de contratacién. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa desighado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao érgano de contratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ac mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucidns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecién &s estipulaciones contidas no presente prego de
cldusulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme
as instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instruciéons foren de cardcter verbal deberadn ser ratificadas por
escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado
polo érgano de contratacion como responsable do contrato, no ambito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
é responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xufzo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, o contratista deberd refacela sen dereito a indemnizacién de
ninguln xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a sua
aceptacion, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola sia conta e con arranxo as condicidéns do contrato.

A execucidn do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Serd obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién serd responsable a mesma
dentro dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con méis dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a stia exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que
ostentard, para todos os efectos, a condicidn de empresario.
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O contratista deberd cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, deberd cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacion da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de
sequridade e salde laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién
e control de actividades e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non sé & execucién das obras, senén tamén & sa conservacion ata
a recepcién. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccién, inmediatamente despois da sUa construcién ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o
érgano de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correrdn por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicard como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucién do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccidén da obra nunha contia méxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto,
non teran tal limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na

execucién da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afeccidns aos usuarios,
con motivo da execucidn das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacidon das xestions, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
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enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalacidns.

Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberdn
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condiciéns de seguridade e coa

maior comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios
do terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inclien na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un cardcter limitativo, senon

meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucién da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizacions que se produzan nas ocupaciéns temporais, diferentes 4s previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizacién de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacién de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocidn e reposicién e retirada de toda clase de construciéns auxiliares,
incluidos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacions, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacién da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalaciéns, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacion e reposiciéon de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacién e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao tréfico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucioén da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacién de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacién que puidera xerar ou peche termporal
de accesos a aparcamentos puablicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA
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1. A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura

correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de
abonos a conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e
remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste
a sla conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracién.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abonandose as certificaciéns que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticién escrita
do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de materiais e gastos de
instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155,
156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderd ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o
seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a
Administracién expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle
notifique fehacentemente a esta ultima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD
1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacién, e en atencién ao
previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impuiso da factura electrénica e
creacién do rexistro contable de facturas no sector publico, coa pericdicidade e forma
establecida na cldusula anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacién das
facturas en formato electrénico serd obrigatoria para as Sociedades andnimas, sociedades de
responsabilidade limitada, as Uniéns temporais de empresas, as agrupacions de interese
econémico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciéns de Interese Econdmico), as
agrupacions de interese econémico europeas (Regulamento (CEE) n° 2137/85 do Consello, de
25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e entidades sen personalidade xuridica que carezan
de nacionalidade espafiola e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio espafiol nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estadn obrigadas,
presentaran tamén as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

O acceso ao sistema electrénico de facturacién do Concello de Santiago e a informacién sobre
o0 mesmo sera a través da seguinte URL: http://santiagodecompostela.or

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas
S0N 0S que seguen:

OFICINA CONTASBLE | AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GEO001959 GE0001799
INTERVENCION AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANQO E SOSTIBLE MUNICIPAL

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS
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O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros
por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seran as

seguintes:

[REDUCCION (% sobre o prazo de execucion) | Penalidades |

‘: o Ata un 5% | 0,50 por cada 500 euros |

i Ata un 10% L 0,55 por cada 500 euros |

! Ata un 15% 0,60 por cada 500 euros

Ata un 20% 0,65 por cada 500 euros ‘I

B Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros :

i

~ Ata un 30%
E___ ____Ataun 35%
Ata un 40%

__l 0,75 por cada 500 euros -
| 0,80 por cada 500 euros
1

|
0,85 por cada 500 euros |

Maun45% | 0,90 por cada 500 euros
Ata un 50% 4 0,95 por cada 500 e_uros—’
Ata un 55% o mas | 1 euros por cada 500 euros |

A administraciéon tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a
Administracién polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirird intimacién previa por parte da
Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas hon imputables ao contratista,
a Administracion podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo

213 da TRLCSP.
v

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION
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O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao ¢rgano de contratacién cunha
antelacién minima de 5 dias habiles & data en que haxa de iniciarse a execucion do
subcontrato, achegando, ac mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.-

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitade para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendide nalgan dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacion do
contrato principal, con indicaciéon expresa de impértelos de cada un dos subcontratos
realizados e da porcentaxe que a sta importe actual acumulado, incluido o que € obxecto de
comunicacion, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestaciéons obxecto do subcontrato ao longo da sUa
execucién, deberén ser notificadas por escrito ao drgano de contratacién, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucion do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcién, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para
a execucion do presente contrato, deberd estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

dita lei.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da

TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
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modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacién do proxecto deberd, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
érgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderd ao organo de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderdn introducirse variacidns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre gue non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variacidns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
refire a disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificacidns das establecidas no art. 234
TRLCSP haberan de ser recollidas tales variacidéns na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacibn do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de gue
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, deberd procederse a unha nova contratacion da prestacién correspondente, na que
podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se
concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidons padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
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de acordo cunha boa prictica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

. Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con

posterioridade & adxudicacion do contrato.

. Necesidade de axustar a prestacién a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato,

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

b} cando a modificacién altere a relacion entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e como
esa relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.

d) cando as modificaciéons do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados
pola administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificar@ no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion
(IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non constitucién da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar & resoiucién do contrato.
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32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situacién de feito na execucién daquel. Devandita acta
debera ser asinada polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo
director da obra,. debendo anexarse & mesma a medicién da ocbra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspensién, a Administracién abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

VII
FINALIZACION DO CONTRATO

33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias hébiles, comunicard por escrito a
direccion da obra a data prevista para a terminacion ou execucidon do contrato, a efectos de

que se poida realizar a sua recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracién ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se
procede, o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima

oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante
da Administracién daraas por recibidas, levantdndose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallard as instruciéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no
expediente, o dérgano de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sla posta en
servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que
se produza dita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepcion, de acordo co previstoc no artigo 168 do

Regulamento Xerai da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta.
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34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en o0s supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sia resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o drgano de
contratacidon debera aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sUa expedicion, a conta da liquidacion

do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
cldusula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulard,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a sua conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacidon do contratista ou do
transcurso do prazo de dez dias de que este dispdn para tal fin, o érgano de contratacién
debera aprobar a liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedard suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a
data de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracién poderé comprobar que o
traballo realizado axilstase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, a sta costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao
establecido no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o
periodo de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacién daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcién formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucién ou cancelacidon das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a

que se refire o artigo 100 da TRLCSP.
38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente serd devolta previa peticidon escrita das respectivas empresas e realizarase a sda

costa.
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Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a
sua devolucién, o Concello de Santiago procederd, no momento que corresponda, & s(a
destrucion sen mais tramite,
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................................................................................ , Vvisto o proxecto e prego de
clausuias admmlstratwas particulares aprobados polo Concello de Santiago de Compostela
para a contratacién de Rexeneracién do pavimento de calzada do Eixo das ruas
Estrada-Santas Mariiflas-Picafios e aceptando integramente o contido dos mesmos, en
{proplo ou da/s persoa/s ou
entidade/é que representa especificando neste Ultimo caso as slas circunstancias),
comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:

NOME  ....ocvevcvcannincarncnss

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) :

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONGMICA

euros.

(21 %) IVE: ______ euros.

Prezo Total IVE incluido:

euros.

Lugar, data

e firma do licitador.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Da con DNI e domicilio
en o en nome propio ou en representacion da
empresa & que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de Rexeneracién do pavimento de calzada do Eixo das riias Estrada-Santas
Marifas-Picafios declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de
direccién estén incursos en prohibicidns de contratar coa administracion establecidas no art. 60
e 146 da TRLCSP e que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa
Administracién (art. 146.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio 6s

emprendedores e a sta internacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO III
(Modelo de Aval)

La Entidad (1), con CIF n© ,
domicilio en (2) , no , codigo
postal , Y en su nombre (3), con

poderes suficientes para obligarse en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con
NIF/CIF n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y
siguientes Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pdblico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente /___ (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros ( ) -

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del
Ayuntamiento de Santlago de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de
Depésitos, con sujecidn a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la

Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Pablico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA  ASESORIiA  JURIDICA DE
(8)

Provincia Fecha Ndmero o codigo

(1) Nombre o razdn social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3)
Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razdn social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el

poder.
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Asunto

Rexeneracidn do pavimento de calzada do Eixo das

ruas Estrada-Santas Marifias-Picafios

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado "Rexeneracién do pavimento de calzada do Eixo
das raas Estrada-Santas Marifias-Picaiios”, quen subscribe informa que, de acordo co
previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico (en adiante
TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de cardcter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto,
regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da
licitacion que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuaciéns preparatorias e ds normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cldusulas administrativas particulares ax(stase ao establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a sla codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, ¢ réxime xuridico e a duracién
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboaré o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacién e de avaliacidén das ofertas coa sia
ponderacién, consonte ¢ establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, este cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en
atencion & procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora 0s documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo
que unha vez fiscalizado pola Intervencién municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno
da Cidade de Santiago de Compostela aprobandc o mesmo e dispofiendo o inicic do
procedemento de contratacidn.

Santiago de Composte

Conforme o Director da Asesoria Xuridica,

s

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
E29529
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