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do Palacete do Espifio para equipamento municipal

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS PARA EXECUCION DO PROXECTO
BASICO E EXECUCION REFORMADO DE REHABILITACION DO PALACETE DO ESPINO
PARA EQUIPAMENTO MUNICIPAL SROEABE e

DA XUNTA DB GODEANG O DATH
05 SET, 2014

SECCION DE CONTRATACION

DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacién das Obras para execucién do proxecto basico e
execucién reformado de rehabilitacién do Palacete do Espifio para equipamento municipal,
de acordo co proxecto redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso

Devandito obxecto corresponde ao cddigo 45212000-6 da nomenclatura Vocabulario Comuan de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Terén caracter contractual os planos, o prego de prescricions técnicas, a memoria no
referente a descricion dos materiais bésicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado peola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberdn ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O drgano de contratacién, que actia en nome da Administracion Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as premogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razons de interese publico, acordar a sta resolucion e determinar os
efectos desta, con sujecion @ normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sta impugnaciéon ante a Xurisdicion

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
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aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns
Publicas, aprobado por Real Decreto 1088/2001, en tanto continie vixente, ou as normas
regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacién de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia 4 Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposicidns estatais que regulan a contrataciéon do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacion e resolucion do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contrataciéon, cuxos acordos poran fin & via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o mesmo organo que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais € materiais suficientes para

a debida execucion do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberdn acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consuiar de Espaiia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sta falta, que actidan con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo sobre contratacion
publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberdn acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:
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. Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: informe de institucién financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrato actual, sinale que é solvente
econdémicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: seguro de indemnizacion por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A vixencia do seguro debera
manterse durante, polo menos, toda a duracion do contrato €, asi mesmo, durante o prazo de

garantia.

. Presentacién das contas dos tres (dltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacion inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme 4
normativa vixente.

. Declaracién sobre o volume global de negocios, mediante a presentacién da declaracién anual
de operacions con terceiros, referido 6s tres UGltimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracion de menor importe nos 3 Gltimos anos & superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta @ solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sta oferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacién esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.
(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer 4 licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sua representacion para licitar, con caracter previo &
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacién seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada é
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bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relaciéon co expediente
concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacién, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse ho seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de ldentidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificacién no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme & lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucién,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a slia actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econoémico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracion xurada de estar inscritas nalgin dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou andlogo ou, na sda
falta, que actian con habitualidad no trafico local no dmbito das actividades que constitien o
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espariola
relativo a que o Estado da sta procedencia admite 4 sGa vez a participacion de empresas
espafolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre

Contratacién Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.51.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do ambito das slias facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacibn da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles deberd acreditar a stia personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como ¢ compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extinciéon do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na cléusula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacién esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacién debera ir acompafado en todo caso dunha declaracion responsable
na que o licitador manifeste que os datos de ciasificacién non tiveron variacién. (art. 146.3

TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o 4rgano de
contratacién correspondente a sla solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na cldusula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberdn acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion global

esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberdn acreditar a stia clasificacion e os Gltimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da
solvencia_econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clidusula 4.2 do

presente Prego.

As empresas que liciten en union temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemurio xudicial, certificacién administrativa ou declaracion responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario pdblico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a documentacion
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sGas obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Union Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse a xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacidon podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa & adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificaciébn referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en tode caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. {art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacion vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

5.1.- A clasificacion esixida para esta contratacion, serd a seguinte: Grupo C, subgrupos 2, 3,4 e
8, categoria e

5.2.- Para os empresarios non espafiois da Union Europea que non estean clasificados, sera
suficiente acreditar ante o érgano de contratacion a capacidade financeira, econémica e técnica,
conforme ao estipulado na clausula 4.2 do presente prego, asi como que se atopan habilitadas
para realizar a prestacion gue constitie o obxecto do contrato con arranxo 4 lexislacién do Estado
de procedencia, nos termos establecidos no artigo 58 da TRLCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que deberd soportar a Administracién,
fixase en 1.043.057,85 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 219.042,15 euros.
Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no

artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
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decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

8.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras, serén os que resulten da aprobacién da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o credito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns econdmicas que se deriven da
contratacion, con cargo a partida orzamentaria 050 15100 62200 reservandose as cantidades
seguintes en funcién das respectivas anualidades e condicionado, non obstante, 4 sta inclusién
nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Anualidade 2014: 262.937°'50 euros ive incluido.
Anualidade 2015: 999.162'50 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado 6
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de 12 meses, a contar desde a iniciacion das
mesmas.

]
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacién.

CRITERIOS DE ADXUDICACION AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

1. OFERTA ECONOMICA: ata 10 puntos
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Outorgarase a maxima puntuacién a oferta economicamente mais favorable para o Concello,
valordndose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinaladoc no
paragrafo seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "prezo
mais baixo da oferta". Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacién de 10 puntos & oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte formula para calcular a sta puntuacion:

Pn =(Pm x Ob)/ On

Onde:

Pn: puntuacion da oferta

Pm: puntuacion maxima posible (40 puntos)
Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o Organo de Contratacién presuma fundadamente que a proposicion non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafando a documentacién correspondente.
A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos tecnicos a fin de
que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un s6 licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en mais de
25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais 4
outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cdHmputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais 4 dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmetica das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas e inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.
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Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprenderd unha
explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais e materiais que tefa o
licitador.

3° .- Relacion entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

2. PRAZO DE GARANTIA: ata 25 puntos.

Ampliacion do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente
prego, e que se valorara a razén de cinco puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

3. CONTROL DE CALIDADE: ata 10 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control de calidade sobre o minimo obrigatorio do 1% a
razén de dous puntos e medio por cada unidade porcentual sobre o O.E.M., ata un maximo do

2%.
4, PROPOSTA DE REDUCION DE PRAZOS DE EXECUCION: ata 20 puntos.

Tomaranse en consideracién sé as ofertas de reducién de prazo que resulten debidamente
xustificadas.

Puntuacién méaxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un maximo de 1 punto;
para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 2 puntos; e asi
sucesivamente, ata un maximo de 5 puntos.

CRITERIOS DE ADXUDICACION NON AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

5. ANALISIS DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DA OBRA. Ata un méximo de 35
puntos

A méaxima puntuacién para este criterio é de 35 puntos, adoptando como criterio de asignacion
de puntos os seguintes parametros:

Os licitadores presentaran unha memoria coas caracteristicas técnicas da oferta, inciuidas as
relacionadas cos criterios de valoracion. O contido da devandita memoria incluira polo menos a
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seguinte documentacion, sendo a extension de cada un dos apartados de non mais de 10 folios
a unha cara.

MEMORIA RESUMEN.

Expofierase un resumo de toda a documentacion técnica achegada na que se expliquen as
caracteristicas mais relevantes da oferta técnica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Describira os procesos de execucidén das actividades importantes da obra e reflectira un
enfoque e unha formulacion correctos e realistas do conxunto da obra, tanto na sua
planificacion territorial como temporal, todo iso analizado en coherencia cos medios propostos.

Describiranse os traballos a realizar, a organizacion fisica da obra (accesos, circulaciéns,
valados) e das distintas fases da obra, a sua aplicacién ao caso concreto obxecto do concurso
e a proposta de procedementos construtivos e metodoloxia a empregar.

Valorarase, entre outros aspectos, a identificacién das principais caracteristicas do proxecto, a
formulacién xeral da obra, a coherencia entre a fase ou fases previstas, os puntos criticos, a
racionalizacién ou mellora dos procedementos construtivos que non supofian variante do
obxecto final do proxecto, e a descricion dos traballos e procedementos construtivos para a
consecucion da obra, atendendo de forma especial és referencias concretas ao proxecto e
especificas 4 obra e o seu dambito no seu estado actual.

Indicarase o organigrama que o licitador propdn comprometer neste contrato, distinguindo
claramente entre o persoal a adscribir a obra e a estrutura xeneral da empresa. Tamén se
sinalarad a contia e definicion da proposta de adscricion dos medios materiais & obra, todo iso
coherentemente cos procedementos construtivos a desenvolver e os prazos do programa de

fraballos.

Valorarase a Xustificacion da metodoloxia indicada para a execucién dos traballos, a sUa
coherencia, o bo cofiecemento que denoten do proxecto e do ambito onde sera executada a
obra e doutros condicionantes externos. Terase en conta na descricién do proceso construtivo
proposto polo licitador a explicacion breve e concreta de como ten previsto ir acometendo a
obra. A coherencia da planificacion da obra cos equipos materiais e humanos adscritos a cada
unha das actividades descritas na Memoria.

PROGRAMA DE OBRA.

Presentarase un programa xustificado de execucion (etapas, prazos parciais e totales,...) con
base nas principais actividades da obra e os seus correspondentes célculos de tempos,
incluida unha previsién de valoracién econémica mensual referida aos prezos de proxecto (non
debe aparecer ningln dato que de pé a cofiecer a oferta econémica do licitador).

O programa de obra debe ser coherente cos procedementos construtivos a empregar.
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Tomando como basee o estudo técnico da obra, tendo en conta os diferentes aspectos que
poidan influir nela e en coherencia cos medios materiais € humanos ofertados, determinarase,
documentada e, racionalmente a secuencia necesaria de actividades para garantir a viabilidade
dos prazos, nas diferentes zonas da obra.

A técnica de desenvoivemento do Programa de Traballo sera tal que permita concretar prazos
parciais significativos para o control graduado dos prazos finais. Indicasense ademais aquelas
actividades que constitian o camifio critico da obra, asi como as folguras existentes.

Deberanse especificar os medios humanos e materiais, para as distintas actividades en que se
divida o programa, asi como os rendementos esperados destes xustificando estes.

Os diagramas e graficos permitirdn visualizar a organizacién e coordinaciéon do proceso
construtivo no espazo e no tempo.

O programa de traballo proposto se ben, poderd reducir o prazo de execucion da obra, isto non
sera valorado.

No caso de que o Concello de Santiago de Compostela acepte a proposta de reducién de
prazo, pasaré a ser esta contractual se resulta adxudicataria a empresa licitadora.

Adxudicada a obra, o Contratista debera presentar o Programa de Traballo definitivo.
ORGANIZACION DA OBRA, O TRANSITO E MEDIDAS DE SEGURIDADE.

En funcién da programacion da obra, a metodoloxia de execuciéon e da organizacién do transito
por esta, describiranse as medidas de seguridade necesarias a adoptar para a execuciéon dos
traballos e garantir a seguridade tanto dos propios traballadores como de terceiros.

Deberd prestar especial atencién as interferencias co trafico tanto de vehiculos coma de
persoas, e formular soluciéns que garantan a seguridade deste e do persoal da obra, asi como
o mantemento en servizo dos percorridos a través da via ou das alternativas oportunas, tanto
de dia coma de noite.

Valoraranse as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotias do &mbito. A
existencia dunha analise do ambito da obra, medidas para reducir a afeccién ao trafico, aos
peéns e demais afecciéns.

MEDIDAS MEDIOAMBIENTAIS

Indicaranse aquelas que sexan de aplicacién concreta a esta obra.

Definirase un programa de vixilancia ambiental {referido a un indice de aspectos a controlar,
indicando o grao de control ofrecido), redactado de xeito especifico para cada un dos procesos

de execucion da obra, considerando o tipo e cantidade de medidas de control, asi como a
periodicidade e contido comprometido dos informes de seguimento.
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MEMORIA TECNICA. Puntuacién maxima 35 puntos
Parametros de valoracion Valoracion % respecto Puntuacién
Maxima al total Maxima
Memoria resumen 15 15,00% 5,25
Memoria constructiva 30 30,00% 10,50
Programa de obra 30 30,00% 10,50
Organizacion da obra, o transito e 10 10,00% 3,50
medidas de seguridade.
Medidas mediocambientais 15 15,00% 5,25
TOTAL 100 100,00% 35,00

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patrén maior
numero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co establecido na

disposicion adicional 42 do TRLCSP.
11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantfa
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte a data de publicacién do anuncio no

Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicion. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serd admitida a
proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicién enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacién complementaria no perfil de
contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacién.
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12.4.- A presentacion das proposicions presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras para execucién do proxecto basico e execucion reformado
de rehabilitacion do Palacete do Espifio para equipamento municipal CON/51/2014 e co
nome e apelidos ou razon social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccion
de correo electrénico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle
represente.

O contido de cada sobre, que deberd estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos gue se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras para execucién do proxecto
basico e execucion reformado de rehabilitacién do Palacete do Espifio para equipamento
municipal CON/51/2014

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sUa internacionalizacion, substituirase a presentacion da documentacion que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando que
cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO ). Esta
declaracién, polo tanto, sera a Gnica documentacién a incluir neste sobre no momento da

presentacién das ofertas.

O licitador & cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente a4 adxudicacion do contrato a posesién e validez dos documentos
esixidos; sendo 0 momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracién o de finalizacion do prazo de presentacién de

proposiciéns.

En todo caso, 0 organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior 4 adopcion
da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser adxudicatario do contrato.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicion relativa aos criterios de adxudicacién NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da contratacion
de Obras para execucién do proxecto basico e execucion reformado de rehabilitacion do
Palacete do Espifio para equipamento municipal CON/51/2014
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A documentacion que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos:
en formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informético (dGas unidades
idénticas en CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE
N° 2, CON/24/2014), quedando excluidas da licitacidn aquelas empresas que non aporten toda a
documentacion en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teréan exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

A documentacion en formato papel estard numerada correlativamente @ non excedera estrictamente de 50
folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafio 10 (ou similar perfectamente lexible} a unha soa
cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 30 folios.

Non obstante o anterior, admitirase a presentacion de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato
DIN A3 no caso de que resulten ilexibles ou incompletos no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do

limite maximo de 50 folios.

Excliense do computo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non
avaliables mediante cifras.

As proposicions que excedan o volume maximo de folios sinalado nos apartados anteriores seran
automaticamente excluidas da licitacion.

Neste sobre non se incluirda documentacién que poida facer referencia, en ningln caso, as
condicions econdmicas do contrato, ¢ prazo de garantia, 6 aumento do presuposto de control de
calidade, 4 proposta de reduccion do prazo de execucion ou as melloras, que seran valoradas
nunha posterior fase da licitacién. O incumprimento deste requerimento sera motivo de exclusién

da licitacion.

Asi mesmo, sera motivo de exclusion da licitacion, o feito de que a documentacién incluida neste
sobre non esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompaifada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sla
responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presencia do apoderade da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.4- SOBRE N° 3: Proposicién econdomica e oferta relativa aos criterios de adxudicacién
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da
contratacién de Obras para execucion do proxecto basico e execucién reformado de
rehabilitacién do Palacete do Espifio para equipamento municipal CON/51/2014

A documentacion que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable identificadas
exteriormente co nome do licitador e a denominacién SOBRE N° 3), quedando excluidas da licitacion
aquelas empresas que non aporten toda a documentacion en ambolos dous tipos de soporte.
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Tanto a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactaments o
mesmo contido. Calquera variacidén ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

O contido da oferta econémica sera redactado segundo 0 modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicidbn econdémica, que non deberd superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a documentacion acreditativa dos restantes criterios avaliables
en forma de cifras ou porcentaxes.

Seré motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a documentacion incluida neste sobre non
esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacion dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sta responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderade da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.5. Se algun licitador non achega a documentacién relativa a algin dos criterios a que se refiren
os dous dltimos apartados, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos
anteriores, a proposicion de devandito licitador non sera valorada respecto do criterio de que se

trate.

A Administracion resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sia veracidade,
ben antes da adxudicacion do contrato, ou ben durante a sUa vixencia, podendo realizar tal
comprobacién por si mesma, ou mediante peticidn ao licitador ou adxudicatario de documentacién
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucion do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizaciéns que de tal feito se deriven.

Os licitadores haberan de presentar as suas proposicions referidas a totalidade dos servizos
obxecto do contrato

O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, 4 sta vez
presentar proposicions individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal participante na
licitacién. O incumprimento desta prohibicién dard lugar & non admisién de todas as proposicions
por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estard integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de desenvolvemento urbano sostible ou, no seu defecto,
calguera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
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Un representante de cada grupo politico municipal.

O director técnico da area do DUS.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitua.
O Interventor xeral municipal, ou persoca que o substitia.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicibns, a Mesa de contratacion procederd a
comprobacién da presentacion da declaracion responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita
notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o

emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracibns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposiciéns relativas aos criterios de adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou

porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do 6rganc de
contratacion cunha antelacién minima de 3 dias habiles a s(a celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios és que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levard a cabo a
apertura en acto piblico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de adxudicacion avaliables
mediante cifras ou porcentaxes, convocando 6s licitadores cunha antelacibn minima de 3 dias
habiles a través do perfil de contratante do 6rgano de contratacién.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacion na data sinalada, e iniciado o acto publico, o
presidente dard conta da ponderacion acadada por cada licitador admitido nos criterios de
adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.
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Antes da apertura da primeira proposicién convidaraselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéons e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admisién
de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisidns.

16.2.2.- A continuaciéon, o Secretarioc da Mesa procedera a aperiura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando lectura s criterios.

Concluida a apertura das proposicions, o Presidente da Mesa invitard de novo os licitadores
asistentes a que expofian cantas observaciéns ou reservas estimen oportunas en relacién co acto

celebrado.

A continuacién, darase por concluido o acto pulblico de apertura de proposicidons, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunion da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacién, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime
oportunos, elevara ao érgano de contratacion a proposta de adxudicacién razoada que estime
adecuada, que incluird en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego,
acompafiada das actas das sas reunidns e da documentacion xerada nas slas actuaciéns e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algln a favor do licitador proposto
frente 6 Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacién requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das suas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE, asi como da documentacién acreditativa da sta capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo ¢s efectos de cualificar esta documentacion xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacién, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, noftificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun licitador
contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase a sta

oferta.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaraciéns que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentaciéon doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais.
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De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantfa definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condicidns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipai.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electronicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, (ltimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacién
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do confrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsable.

- O Concello comprobard, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o deposito da fianza definitiva e demais taxas,

aboe os importes pendentes.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

As certificaciéons a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .
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Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions ftributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacién, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacions sociais que se esixan no pais da s(a nacionalidade.
Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce titimos meses.

18.- ADXUDICACION

O érgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes &
recepcion da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultdneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacién debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de
apertura das proposicidns.

Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion sera de dous meses a contar desde a apertura das
proposiciéns. (art. 161 TRLCSP)

m
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias hébiles a contar desde o
seguinte & data de recepcion da nofificaciéon da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unird un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade & firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. (art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo vélido
para acceder a calquera rexistro publico.
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Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo a sla costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente a licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitda

a garantfa definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicién real dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizaciéon
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezéndose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salide debera
efectuar o correspondente aviso previo 4 autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a frinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispoifiibilidades de crédito da Administracién permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, e sen que, en ningtn
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da cbra.
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O drgano de contratacidon resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes 4 presentaciéon do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucién aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescricidns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de trabalio, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, 4 sta costa, os sinais precisos para indicar o acceso & obra,
a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcidn da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel 4 sua costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as stas ordes
e instrucidéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares

a que é obxecto de contratacién.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O drgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do mesmo,
comprobando que a s(a realizacién axistase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao drganc de confratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).
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- Concorrer a recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucions enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucions que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado polo
6rgano de contratacion como responsable do contrato, no ambito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacion de ningdn
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcidn.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a sla aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sia conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns
que requira a execucidon do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sua exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentars,
para todos os efectos, a condicién de empresario.
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O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, deberd cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacion da mesma, respectar as instrucions e normas internas de seguridade e salde
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e control de actividades

e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e 0 ambito.

O contratista esta obrigadc non sé & execucidén das obras, senon tamén a sla conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sta construcién ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execuciéon do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do

Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o 6rgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucidn do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Serén de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia maxima equivalente ac 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucién da obra. (art.

67.3.i)) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacion dos anuncios de afeccidns aos usuarios,
con motivo da execucion das obras.
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Seran de conta e a custa do contratista a realizacidon das xestidéns, paga to de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar de tal

circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclien
na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalacions para a subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes &s previstas no
proxecto.

. Gastos de explotacién e utilizacién de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocién e reposicién e retirada de toda clase de construcions auxiliares, incluidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalacions,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacién e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacién e conservaciéon de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obrae a
vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.
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. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal de

accesos a aparcamentos publicos.
28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificaciéns mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ac periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. {art. 152 RG)

Previa peticién escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calguera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, @ a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta ultima o acordo de cesion. {art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 8 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
' REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) | Penalidades |
| Ata un 5% __ ! 0,50 por cada 500 euros !
| Ata un 10% . 0,55 por cada 500 euros
E25g136
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l L Ata un 15"/(-:. )

, Ata un 20% U 0,65 por cada 500 euros |
!_ _ Ataun 25% ] {“70_,70_ por cada 500 eurgs_'
___ Ataun30% _ | 0,75 por cada 500 euros |
oo ... Mawn3s% i 080porcada500euros |
L_ Ata un 40% | 0,85 por cada 500 euros )
! Ata un 45% i 0,90 por cada 500 euros
| Ata un 50% , 0,95 por cada 500 euros |
|______ _ Ataun55%omas [ 1 euros por cada 500 eulrgg

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a Administracién
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora de contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracién podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213

da TRLCSP.
v

SUBCONTRATACION
30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicaciéon do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao 6rgano de contratacién cunha antelacién
minima de 5 dias habiles 4 data en que haxa de iniciarse a execucion do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacién:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario

publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendide nalguin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.
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Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacion do
contrato principal, con indicacién expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contfratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sta
execucién, deberén ser notificadas por escrito ac érgano de contratacion, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacion das modificacions producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita

lei.
Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese plblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacion econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion correspondera ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades reaimente
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executadas sobre as previstas nas mediciébns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacidns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ac crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variacions na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para

facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacidns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias

establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a s(a falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxectc ou na redaccién das

especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
gue a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacion do contrato.
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- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion
inictalmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

c) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéons de solvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes 4s formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o drgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluldo ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo daré lugar a resolucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS
Se a Administracién acordar a suspensién do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignarén as circunstancias

que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érganc de contratacién, polo contratista e polo director da obra, debendo
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anexarse a mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracién abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracién.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito & direccién
da obra a data prevista para a terminacion ou execucion do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sta recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede,
o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo 4s prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razons excepcionais de interese plblico, debidamente motivadas no expediente,
o érganc de contratacién acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcidn, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcién parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO
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Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sta resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de fres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sta expedicion, a conta da liquidacion do
contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
cldusula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacién, que serd notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a stla conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANQO, a contar desde a data
de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracién poderda comprobar que o traballo
realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, 4 sGa costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacién daquela.

Transcorrido un ano desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcion formal houber
tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, & devolucion
ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a que se refire
o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES
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A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase a sia costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacién definitiva do contrato sen que fora solicitada a sta
devolucion, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, & siia destruccion

sen mais tramite.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D e —————————— s eon DN N e, , maior de
idade, con domiCilio €N ......cceriiiriic s , Visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Obras para execucién do proxecto basico e execucion
reformado de rehabilitacion do Palacete do Espifio para equipamento municipal e aceptando
integramente o contido dos MESMOS, €N NOME ...........cccccinienis cereriir e s (propio
ou da/s persoa/s ou entidade/é que representa especificando neste Ultimo caso as suas
circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo hase sen IVE (en letras e numeros) . euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total Ive incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa 4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato

de Obras para execucioén do proxecto basico e execucién reformado de rehabilitacion do
Palacete do Espifio para equipamento municipal declara que nin a empresa nin os seus
administradores ou organos de direccién estan incursos en prohibicidns de contratar coa
administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que cumpre as condiciéns establecidas
legalmente para contratar coa Administracion (art. 146.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de
27 de setembro, de apoio és emprendedores e a stla internacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ocLmen xpediente ala acicn
SANTIAGO CONYIOWB CON/51/2014 04-09-14
ANEXO ill

{(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n° ,
domicilio en (2) , n° , cddigo postal

, ¥ en su nombre (3), con poderes
suficientes para obligarse en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se reseia en

la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n® en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente R (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7} por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depésitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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Asunto

Obras para execucién do proxectc basico e execucion
reformado de rehabilitacion do Palacete do Espific para
equipamento municipal

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras para execucion do proxecto basico e execucién
reformado de rehabilitacién do Palacete do Espifio para equipamento municipal”’, quen subscribe
informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Coniratos do Sector P(blico
(en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos
artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacién que establece o
artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuaciéns preparatorias e 4s normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axdstase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contraio e a sGa codificacidon na nomenciatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacion
separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criteriocs de adxudicacion e de avalizacion das ofertas coa sUa
ponderacion, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, 0 prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artige 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2014.
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