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Asunfo

Mellora e rehabilitacion de pavimentos en viais das parroquias de Santa
Cristina de Fecha, Grixoa, Verdia, Nemenzo, Busto, Barciela, Cesar,
Carballal, San Caetano e Larafio (POS- 2016)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saiide ou Estudo Basico de Seguridade
e Sadde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcion e demolicidn, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacidn harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior @ cantidade que figura no art. 14.1

do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se estd suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sias propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:
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Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revisién de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:
Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto &8 que se refiren os art. 4 ¢ 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periédica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a suUa formalizacion, e conforme & férmula que se indica na

epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida 0 seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o

financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
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prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracién aprobaréd o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou Xxuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a stia solvencia
economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentaciéon dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitGan e a particlpacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacidon esixida na cldusula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal deberd formalizarse, en escritura piblica,

asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sla duracién sera coincidente coa do

contrato ata a sla extincion.
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Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracién.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracién: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado

e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacidn
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccidn que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos

esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de gue as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é
recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade & data da terminaciéon do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire 0 apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.
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11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacién de proposiciéns sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacmn de propos:cnons
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio 3 Comision

Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e a documentacién complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrdnicos, informéaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 10 do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous reqU|5|tos non serd admitida a proposicion se é recibida polo
6rgano de contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicions.

12) Proposicidons: documentacién.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a sequinte documentacion:

12.1.1.- Documentacidén completa
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A)

Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substita.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil que

lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificaciéon, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sta actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricibn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracidén xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre ¢ Espazo Econémico
Europeo {Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicién
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Mision
Diplomética Permanente Espafola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sOa vez a participaciéon de empresas espafiolas na contratacién coa
administraciéon en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Pablica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.
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As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento 3
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as suas operaciéns e que estea inscrita no Rexistro

Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actde en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompafiarse poder notarlal para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en gue a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaraciéon responsable de que a empresa interesada non estd incursa en hingunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades estabiecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DAa................ con DNI........... e domicilio en ..., provincia de ....... rua

en nome propio ou en representacion da empresa................ 8 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

S 1 <71 [+ FE

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccion estén
incursos en prohibicidns de contratar coa administracién establecidas no art, 60 e 146.1.¢ do

TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
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F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacidon Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na cladusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o organo de contratacion a
stia solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no casc de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anuai de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia_técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Ultimos anos, acompafiada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

s Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econdémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a slUa duracién non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sUla duracion é superior a un ano.

« Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no anc de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sla anualidade media se esta € inferior

ao valor estimado do contrato.
« O valor estimado para os efectos de célcuio de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas
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Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitiia a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econdémica e financeira e a
stla solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacién
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DADB ..o con DNI ..., e domicifio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa .................. .

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: ......... .

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a clausula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacidn esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano
de contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
I) Unidéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitden, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autdnomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas

contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos cu documentos que estime necesarios coa

fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafaran
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unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao niimero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesién de informacion relativa a obrigacidns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ac seguinte modelo:

D/Da....... con residencia ....... provincia de ............... U8 e, ne.... segundo DNI no.......
€n nome propio ou da empresa ............. a que representa no procedemento de adxudicacion

do contrato de execucion da obra

- Titulot s

Autoriza &4 administracién contratante a solicitar a cesion da informacién por medios
informéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgénica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o érgano

de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sia realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modele que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da. ... con DNI ... e domicilio en ... provincia de....... . rda ...

en nome propio ou en representacion da empresa......... & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra
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- Titulo: .......
Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
..... % *

e gue se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR IW
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......cocoviceiirvrerersnsesinseriens pon

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do mdximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacidn
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase a¢ seguinte modelo:

D. D@ con residencia provincia de ria ne con NIF n©
en nome propio ou en nome € representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera
das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade
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Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 (criterios de desempate} presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /Da con residencia provincia de rua no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de rua ne teléfono é que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o niumero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de __________, o que representa un

% (superior ao 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidén especial

de execucidon de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do

contrato e ac obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do

contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no

numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Dd con residencia provincia de rda ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria no teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a8 cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),

teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.
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De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
contratacién, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as
condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, deberd acreditar ante o érganc de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastaré con esta declaracion responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) sé terdn que presentar neste sobre a sequinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D3 ... €ON DNI....covvrinnn, e domicilio en,

actuando en nome propic ou en representacion de ... con domicilio
= o OO

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ..........eeevvveevnen..

Declara

Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o drgano de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cléusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.,

{Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe méxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sia realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe

maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

b/pa........ con DNI ........... e domicilio en ............ provincia de ............. Rua............. . no

en nome propio ou en representacion da empresa......................

4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
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Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte!

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION......oocvvivciiiisseciiisiiiae e

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 0 % , non o0 importe

As ofertas gue non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incldan o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D2 con residencia provincia de rda ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rida ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efecten en
calguera das seguintes formas:

c. Fax:
d. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
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D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D@ con residencia provincia de rua no con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa coh NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono -}

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo 0 numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 gque representa

un % (superior ao 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%

(Lugar, data e firma do propofiente)

E)} Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o0 emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos puablicos de emprego ou equivalente no
namero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D@ con residencia provincia de rua no con NIF

noe en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de ria noe teféfono &

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucidén os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D3 s con DNI ..., e domicilio en ... provincia de
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en nome propio ou en representacion da empresa ...................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......... .

Declara que se compromete a adscribir 8 obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula

16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano
de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Ao tratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracion: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais, No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compuisadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentaciéon presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicard por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
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12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o
prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico a apertura das ofertas economicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas (ltimas.

As ofertas que correspondan a proposicidons rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaraciéns e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos gue non fosen entregados durante o prazo de admision de
ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucién motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o d6rgano de contrataciéon presuma fundadamente que a proposicién non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentaciéon & que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificaciéon realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se & inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Namero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%
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- Namero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, exciuirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67,

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en

mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se 0 nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova

media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

s«  Xustificacién dos prezos ofertados

° Volume de obra

. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con vaiores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

° Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao ptblico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

® Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
° Relacion detallada da maquinaria
18§44
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C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta

relacién nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracidon, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
ndmero de traballiadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

(BOP ndim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd
preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia &
adxudicacién do contrato ou & execuciéon da obra, realizada en calguera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacidn, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcién, etc. faculta @ Corporacién a que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados @ administracion contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais & que se refire a cldusula 12,

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.
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Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administraciéon non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicién, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacidon o érgano competente da Corporacion concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacidn.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aguel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ac drgano de contratacion para obter de

forma directa a acreditacién diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacién de mora fronte @ administracidn contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacidns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de cauciéon deberda informar & entidade avalista ou
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c)

aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir @ execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditaciéon podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu case mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacién de que os citados medios
(que deberan describirse de forma Individual indicando marca, modelo e data de
adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c¢) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricin no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivaiente,

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais

para a cbra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe

11.B do cadro de caracteristicas (anexc I do presente prego) deberd presentar toda a
documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (cldusula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa

conta no seu persoai cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que ©
licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentaciéon ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP
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16.3 O organc de Contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

IIL.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve apareliada a
suspension da formalizacidén do contrato o 6rgano de contratacién requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a

aquel en que recibise a notificacidén para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién poderd acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe
da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable a administracién, indemnizarase ac contratista
dos danos e perdas que a demcera lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobaciéon do replanteo e xustificacién de contratar traballadores

desempregados.
18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do érgano de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dard lugar & imposicion de penalidades nos
termos da cldusula 33 ou & resolucidn do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacidén do contrato efectuarase a comprobacidon do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.
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Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salGde, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico {para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saiide, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade e salide,

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos nos
€asos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de trabalio

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laborai
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicion real
dos terreos, a sda idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facuitativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & siia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condiciéns.
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Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola stia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinals indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e
normativa de prevencién de riscos laborais, € a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

0O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
tripficado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar @ administracién en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacidn das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a

administraciéon libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacidén de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvoivemento dos trabailos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais @ medios de primeira calidade e nas
condicidéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instrucidéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberéd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ninglin, a circunstancia de que os

#245)44

CONGELLD DE SANTIAGO - Praza do Obradelro s/n * 15705 * Santiago da Compostala * Tel, 881 542 300 * www.santiagodecompostela_org




Depentencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

|

CONCE”_O D E Documento Expediente Facha |
SANTIAGO CON10116D CON/51/2016 18-10-16 13:34 |

representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a slia construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicidns e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenarad durante o curso da execucién, e sempre antes da

aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade 8 expiracién

do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de

quince anos contados desde a recepcién.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artige 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacidn podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da

Corporacién.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista deberad observar as disposicidons vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sla

efectividade.
24) Producién e xestion de residuos.

O contratista deberad observar as disposiciéns vixentes en materia de produciéon e xestidon de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
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Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracidn contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacién.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da

devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na cldusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencidn a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu €aso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
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A administracion, a través da Direccién ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion reteré a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidéns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resuitado dos ensalos ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista

ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacién de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificaciéon de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigaciéon formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administracién aprobe a documentacién presentada e dite 0 acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgiin
defecto, sera devolta ao contratista para a sia correccién, non se iniciard o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacidn.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliiese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade p(blica, asi como a
identificacion do drgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracién deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.
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A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacidén da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se incla no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte 8 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario teré dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefa
algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacién, expresamente e por escrito a slia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computédndose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicidn da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algiin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a stia presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.
30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal

circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6
TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior.
O contratista poderd presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relacidéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior e os prezos contratados,
redactaréd mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse &s anualidades previstas
sen gque nunha unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacién. En cada unha das certificaciéns a administracién reterd a

porcentaxe de control de calidade correspondente.,
Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sa presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terdn o carécter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variaciéns que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir abcamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacion
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
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c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarac a Direccién de Obra acompafiandoo coa

relacion valorada.

e) Que o contratista constitGa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacidn ac valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econémico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, caiculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
expiicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co

establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a8 administracién, serd
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidén, 0 mandamento de pago

habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento
da administracion, os mandamentes de pago a nome do contratista fornecerdn efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sGa execuciéon sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.

A administracidn tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora ho cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.
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Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o 6rgano de contratacion estard facultado para proceder & sda resolucién ou acordar a
continuidade da sla execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacidéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
de contratacién en virtude dun contrate de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobaciéon corresponderalle ao 6rganc de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reduciéon de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias
dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:

A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
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Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacién:

1.

As modificacions non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xXustifique

suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

2.

Inadecuacidn da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisidns padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificaciéns técnicas.

Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sz falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoléxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade a adxudicaciéon do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccidén das especificaciéns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sla dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do

contrato.

A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non podera

alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.
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= cando a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

» cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidéns de solvencia

substancialmente distintas.

» cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 %
do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto

delas non podera superar este limite.

* en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificaciébn do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacion da modificacién. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do drgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidons
estabiecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo érgano de contratacién da cesion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.
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b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacidén parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do drgano competente da Corporacidn, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das slas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar & resolucién do contrato con
incautacién de garantia e indemnizaciéon por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
érgano de contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente plblico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que Ile sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns
considéranse condiciéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacidén final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a@ terminacidon das obras,
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolverad o érgano

de contratacién.
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Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, poderé concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da
liguidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
slia reparacién executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facuitativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicAndose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion poderd ordenar a slia execucion a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o

E36g)44

CONGCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro &/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org




! Depsndencia
CON.- Negociado de Contrataciéon de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCE I_Lo DE Documents Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I16D CON/51/2016 18-10-16 13:34

importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula,

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Serén as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Serén, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dias partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucidén e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicidon de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderéan interpor o

recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

Mellora e rehabilitacion de pavimentos en viais das
1. PROXECTO parroquias de Santa Cristina de Fecha, Grixoa, Verdia,
Nemenzo, Busto, Barciela, Cesar, Carballal, San Caetano

e Larano (POS- 2016)

A. Clasificacion de
produtos por
, actividades (CPA-
2. CODIFICACION 2009) _

| |
B. Vocabulario comun
de contratos (CPV) 45233140-2

A) Obras anuals

Base impofiible
169.365’59 €

3. ORZAMENTO Importe IVE 35.566'77
€.
Total . 204.932'36 €

204.932"36 euros (IVE engadido).

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe (IVE
Base impoiiible ........ ENGADIDQ)

Importe IVE ......... 201...

Total .................. 201....

Base impofiible: 169.365'59 €

4, VALOR ESTIMADO 10% (modificacion de proxecto): 16.936'56 €.
10% (certificacion final): 16.936'56 €

Total., 203.23871 €.

4.BIS. REGULACION | Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.
HARMONIZADA
5.APLICACION 100 45400 61900
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE | Catro meses.
EXECUCION
E38g44
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7. CLASIFICACION
ESIXIDA Non se esixe.
8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS  DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 2.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUGgF[{\' BE o 2.- Oficina de Correos
PREFS{_I'E_ITTACI Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
OF S Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n° 4. C.P. 15705 Santiago de Compostela
N° de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electronico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecomposteia.gal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
10. PRAZO  DE | publicaciéon do anuncio no BOP.
PRESENTAC_ION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracidn convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.
11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,

12, PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacién.
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13. COMPROMISO DE | Alomenos un (1) traballador a xornada completa durante
CONTRATAR A | todo o tempo de duracién da obra.

TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccidn paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE
15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS  GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERfIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacidn:
A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.
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Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O enxefieiro de camifios municipal.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitda.
A interventora municipal, ou persoa que a substitla.

Secretario: O xefe de seccién de contratacion, ou persoa que o substitda.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas
SOn os que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
~ |GE0001799
GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO |GF0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E41g44
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2
con domicilio en -
rda
not
teléfono .
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°

e con domicilio en
rda
no
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoraciéon (factor prezo)
para a adxudicacion da execucidn das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
19.- Ofrece o seguinte prezo:

A) Prezosen IVE......ccoiiiieee Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE)} %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)...................EUROS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacién técnica que o integra.
30.- Acompafia a documentacidon esixida no Prego de cldusulas administrativas

particulares.

40.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
" NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)

presentada por ..
Teléfono =
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na cldusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Cldusula 12.1.1 apartado H} e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1,
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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