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Asunto
Obras de Mellora da pavimentacién dos viais nas parroquias de

Enfesta, Villestro e O Eixo (POS 2016)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras ds que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicidon ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saiide ou Estudo Basico de Seguridade
e Salide, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten cardacter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitaciéon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estdn suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a meliora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econémicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art, 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
“dro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5.4 do presente prego.

4) Revisién de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningin caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sUa formalizaciéon, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ac da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salve que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla
integridade & reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa

aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para ¢

adxudicatario.

E2§43

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.or




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
|
CON CEI.I.O DE | Dosumento Expedionte Fecha
SANTIAGO CON10I116P | CON/52/2016 18-10-16 14:03

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medioc de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sla solvencia
economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espaiois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacidn
correspondente a slUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos

documentos que se indica na cldusula 12.1.1.G,

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitGan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a uniéon temporal deberéd formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a stta duracioén sera coincidente coa do

contrato ata a sta extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

I1.- ADXUDICACION,

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun tGnico criterio de valoracidn: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econémica mais
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vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficiai da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado

e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as
licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, € coa documentacion e requisitos

esixidos na cldusula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, 0 licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous reqU|S|tos non serd admitida a proposicién se é
recibida polo érgano de Contratacidén con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposicions &s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacion do anuncio no BOP.
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11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de proposiciéns
serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comisién
Europea (Diario Oficial da Union Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e & documentacién complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou teleméticos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 19 do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
6rgano de contratacion a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se é recibida polo
érgano de contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacidn.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitla.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil que
lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sta actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
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B)
Do

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricibn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacidon dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estén establecidos ou mediante a
presentaciéon dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicién

adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo @mbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomética Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sla vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa
administracion en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)
Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

cumento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de

apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

<)

Poderes:
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Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante,

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c¢) da presente clausula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicidons para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da,............... . con DNI........ .. € domicifio en ... provincia de ... rta

en nome propio ou en representacion da empresa............... & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

Declara gue nin a empresa nin os seus administradores ou Organos de direccion estdn
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.¢ do

TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social,

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consuitiva
de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da
Comunidade Autonoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a
sua solvencia econdomica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:
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H)

A) Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados pole rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Gltimos anos, acompanada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

¢ Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econémica e financeira, se ¢ volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sua duracidén non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a siia duracién é superior a un ano.

s Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a slUa solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da s(a anualidade media se esta € inferior

ao valor estimado do contrato.

« O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitia a solvencia, deberan xustificar a slla solvencia econdmica e financeira e a
slla solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacion
desta por razon da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/DA... i con DNI ......cvrcecrenens e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacién da empresa ...............

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra
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- Titulor ...

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1, do presente prego
que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano
de contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego,
I) Unidns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas

contratistas da Deputacién da Corufa:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
hese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sla exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao ndmero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

o/Da......... con residencia ... provincia de ........... rda oo, no...... segundo DNI n©.......
en nome propio ou da empresa ... & gue representa no procedemento de adxudicacion

do contrato de execucion da obra

- T
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Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacién por medios
informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgédnica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o érgano

de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art,
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe

maxima serda a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D4....... con DNI ... . e domicilic en ... provincia de....... rtda ...

en nome propio ou en representacion da empresa......... 8 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titulo: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

€ que se descompén nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
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ADXUDICACION. coooeeteeeeeeeeeseieraasieseeeens o

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicaciéns
Axustarase ao seguinte modelo:
D. D@ con residencia provincia de ria ne con NIF no
_ en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a gue
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax:
b. Carreo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D, /Da con residencia provincia de ria no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria ne teléfono é que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo ¢ numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de ; O gue representa un
% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o parec e promover o emprego, que o adxudicatario do
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contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de empregc ou equivalente no
niimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de ria ne teléfono a gue

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira péxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior @ cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
terén que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O oérgano de
contrataciéon, se o estima conveniente, poderad establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitda por unha declaracidn responsable do licitador indicando que cumpre as
condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastarad con esta declaracién responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) s6 terdn que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D4 D L con DNIL.......oooovvvevrveeeaaene. e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
L= £ PSSP

, € en relacién co contrato de execucion das obras de ...,

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion,
previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
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calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
parégrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sfia realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracion. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe

maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/pa........ con DNI ........... e domicilio en ............ provincia de ............. Rua.............. ne

en nome propio ou en representacién da empresa..................

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION............. ettt

(Lugar, data e firma do propofiente
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*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do méximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontrataciéon
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:
D./D2 con residencia provincia de rda ne con NIF
ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria no teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en

calquera das seguintes formas:

¢. Fax:
d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua no con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de _________, sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O gue representa

un % (superior ao 2%)

20) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater ¢ paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
niimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
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D./Da _ con residencia provincia de roa noe con NIF
ne €n nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rda no teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D8 .. con DNI ..., e domicifio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ...............,

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucidn da obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigaci6n esencial para os efectos establecidos no art, 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun fnico criterio de valoracidén: factor prezo, os
licitadores non terdn que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.
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Conteré a proposicion econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien ds proposicions haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisidéns corrixibles,
rexeitamento de proposicidns e demals actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ac disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procederd en acto plblico @ apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contrataciéon da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas dltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dilbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de
ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicidén, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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15.3.1.- Cando o 6rganc de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificard
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién & que se
refire 0 apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67,

- Ndmero de ofertas: 4 ou mais, Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en méis dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova

media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta:

+  Xustificacidon dos prezos ofertados

. Volume de obra

. Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caricter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacién:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
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A. Materiais
a) Carta de compromiso dos provedores
b} Prezos detallados

Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién

. Relacion da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacidén detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no

proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais € materiais que dispén e determinar como incide esta
relacion nos prezos ofertados.

3. Relacidn entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000

(BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberdn presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo gue a renuncia a
adxudicacién do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacion do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcién, etc. faculta & Corporacién a que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da
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esixencia de indemnizacidén polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais a que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderé esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a slta proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o érgano competente da Corporacién concretard a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidén da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stias obrigacidns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacién para obter de

forma directa a acreditacién diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requirirdselle de conformidade co art,
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
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valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacidén de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucidn xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimentc de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucidon deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir 8 execucidn do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacidns.

b) De igual modo poderad acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe

11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)} debera presentar toda a
documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién simplificada (clausula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa

conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.
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16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O drgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO,

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacidn conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non poderd efectuarse antes de que transcorran quince
dias hébiles desde que se remita a notificacion da adxudicaciéon aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o érgano de contratacién requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazoe non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacion para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacidon aos

licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién poderd acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe

da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do drgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicion de penalidades nos
termos da cldusula 33 ou @ resolucidn do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo
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Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimente do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relaciéon de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director poderd
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningln caso se dispensaréd a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezard a contar o prazo de execucién das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen 0s traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxc modelo pode consuitarse na paxina web que se indica no anexo I1.20 “cadro de
caracteristicas”. Q devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
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definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola stua conta,

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola stta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacidn, etc., de conformidade co disposte no cédigo da circulacién e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sta contorna.
En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcidn o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas sUas distintas fases. A citada documentaciéon poderaa utilizar a

administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidén de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artige 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisidn.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista responderd da execucion da obra contratada e das faltas que nela
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houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sua construcidn, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

mediciéns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenarad durante o curso da execucion, e sempre antes da
aprobacidn da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccibén e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacidn da edificacidon), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucidn conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicidéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a s(a

efectividade.

24) Producién e xestion de residuos.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accidns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a slla maquinaria
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ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizaciéon por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacién gue se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos plblicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrate, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede, e 0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacién daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no Sseu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobaciéon polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra.

E25£143

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza de Obradeiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 881 542 300 * www santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negeciade de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCELLO DE | ooeomert p——
SANTIAGO CON10M6P | CON/52/2016 18-10-16 1403

Para estes efectos a administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacién de obra.

A mesma Direccidn fixard o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e anadlise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista

ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin
defecto, serd devolta ao contratista para a sla correccién, non se iniciara o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remision ao odrgano

administrativo ou unidade a quen corresponda a stia tramitacion.
Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do érgano

administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura

correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigaciéon de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.
A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que

conte coa autorizacién da direccidn, non dard dereito ac contratista ao seu aboamento ata que
non se inclda no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
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termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidn contefia
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade 3
certificacion, expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computéndose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacidn emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle 8 administracion cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP,

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como censecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.
31.1. Medicidns.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que estabieza o
Prego de prescricidns técnicas, a medicidon das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacidon de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar a direccién coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direcciéon Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior e os prezos contratados,
redactard mensualmente a correspondente relacidn valorada 3 orixe.
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31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse as anualidades previstas
sen que nunha unica certificacion se poidan refiectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érganoc competente da Corporacion. En cada unha das certificaciéns a administracién reterd a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon permita a sda presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terén o cardcter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP,

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do drgano de contratacién
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e aimacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompanandoo coa

relacién valorada.
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e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materials amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamente non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofible da anualidade do exercicio

economico de gue se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado
de acorde coa nermativa vixente do imposte sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacién.
b) No caso de instalaciéns, o aboamentc non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de

equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidn estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respective aboamento a conta, de acordo co

establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos,
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31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesidn do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracidn tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago

haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento
da administraciéon, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
érgano de contratacién podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a suUa
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién poderd optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.
A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o 6rgano de contratacion estard facultado para proceder & sta resolucion ou acordar a
continuidade da stia execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningdn caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificaciéon e a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccidn da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
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de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 19 s6 poderan introducirse variacidons sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitive do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciohs mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacidons complementarias &s
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sla documentaciéon preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
unha nova contratacion da prestacién correspondente, na que poderd aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias
dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificaciéns previstas na documentacion que rexe a licitacién:
‘A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentaciéon que rexe a licitacién:
1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderdn efectuarse cande se xustifique

suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

+ Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisidns padecidos na redaccién do

proxecto ou das especificaciéns técnicas..

e Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacion por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
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xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade a adxudicacidén do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccién das especificaciéns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a suUa dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 34 adxudicacién do

contrato.

modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non poderd

alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e deberd limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacién varie substancialmente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

cando para a realizacion da prestacidon modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 %
do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto
delas non podera superar este limite,
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= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacidon outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes 4s formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o drgano de contratacién poderad contratalas con outro
empresaric nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns

establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non constitucidn da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacidns parciais que
0 adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracién contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lej 32/2006,
dol8 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcién.
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O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direcciéon da obra ou outros técnicos designados polo
érgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o

solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sla participacién, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministraciéon de cada un deles que garden unha refacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns
considéranse condiciéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artige 235 do TRLCSP,

O contratista ten obrigacidon de asistir @ recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano

de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalarad os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacién deberd
aprobar a certificacion final das cbras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da
liguidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saido de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.
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O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a
sUa reparacidon executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucidn ou
cancelacién da garantia e @ liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucién da obra e non ao usc do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolie un prazo para iso durante o cal continuaré encargado da conservacién
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sla execucién a outra empresa, correndo @ conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidaciéon que resulte a favor do contratista deberd ser
financiado integramente polo concello contratante,

Calquera saido de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239,

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucién establecidas nas cldusulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, € ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicidéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sUa falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacidon, modificacion, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos pordn fin & via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o

recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Obras de Mellora da pavimentacion dos viais nas
parroquias de Enfesta, Villestro e O Eixo (POS 2016).

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de
produtos por
actividades (CPA-
2009)

|

| | ]

B. Vocabulario comun

3. ORZAMENTO

de contratos (CPV) 45233140-2

A) Obras anuais

Base impofiible

14189705 € 171.695'43 euros (IVE
engadido).

Importe IVE. 29.798'38

€.
Total . 171.695'43 €

B) Obras plurianuais

Exercicio orzamentaric Importe (IVE

Base impoiible ........ ENGADIDO)
Importe IVE ......... 201...
Total .................. 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 141.897°05 €
10% (modificacién de proxecto): 14.189'70 €.
10% (certificacién final): 14.189'70 €

Total. 170.276"45 €,

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacion harmonizada.

5.APLICACION

100 45400 61900

ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE | Catro meses.
EXECUCION

7 CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe
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8. CLASIFICACION
PARA EFECTOS DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 1.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUGAR DE t ., 2.- Oficina de Correos
PRESENTACION DE Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n© 4. C.P. 15705 Santiago de Compostela
NO de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.qgal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
10. PRAZO  DE | publicacion do anuncio no BOP.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina
correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.1,
12.1.2 e 16.1.e)

12. PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | Alomenos un (1) traballador a xornada completa
CONTRATAR A | durante todo o tempo de duracién da obra.

TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccion paxina web: www.santiagodecompostela.gal.
CONTRATANTE
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15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.
CONTRATO

17, REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZQOS

18. CONTROL DE | Ver a ciausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS  GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. CUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.qgal

TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacion:
A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcaide.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substit(a.

A interventora municipal, ou persoa que a substitia.
Secretario: O xefe de seccidn de contratacién, ou persoa que o substitia.

21. DATOS DA FACTURA
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Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
sSon 0s que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA ~UNIDADE TRAMITADORA
~ |GEoco17929
GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANQ E SOSTIBLE MUNICIPAL
840543
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2
con domicilio en
rda
ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitda) NO
actuando en nome propio {ou en representacion de
DNI ou NIF N© —

e con domicilio en
rda
nO
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracién (factor prezo)
para a adxudicacién da execucidén das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
19.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A) Prezosen IVE.......ccoooeevvveviienene Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)eeeee . EURQOS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacion técnica que o integra.
3°.- Acompafia a documentacién esixida no Prego de cldusulas administrativas

particulares.
49.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

_de___ de201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) .
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)

presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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\

ANEXO 1IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Cldusula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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