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Asunto
Obras de mellora da pavimentacion dos viais nas parmroquias de Busto e

Marantes

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitaciéon do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcién e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual,

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estdn suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1

do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase ¢ valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Crzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizindose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stias propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:
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De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o

contratista.
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningtin caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 € 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a s(Ua formalizacion, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revision.
5) Prazo de execucidn.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, abodndoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderédn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendldas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia

E2g40

CONCELLO DE SANTIAGQ * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCELLO DE | Documerto Expediente i
SANTIAGO CON10118V CON/53/2016 18-10-16 14:19

econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se
refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sta solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unions temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.
Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sta capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a efectos da

determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sla duracién serd coincidente coa do

contrato ata a sua extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracién: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados,

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a} Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante

E3g40

CONCELLG DE SANTIAGG " Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagedecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCElI_O DE Decumento Expediente Fecha
SANTIAGO CON10116V | CON/53/2016 18-10-16 14:19

{(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de
Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 & 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado

e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia € o acceso publico & informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacidons abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacidon do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos

esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
o6rgano de contratacién a remisiéon da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é
recibida polo drgano de Contratacion con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposiciéns s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposicions sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP cu perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacién do anuncio no BOP.
11.B) Contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada o prazo de presentacion de proposiciéns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio &8 Comisién
Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos aos
pregos e a documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.
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11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se é recibida polo
érgano de contratacién con posterioridade 4 data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacidon que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentaciéon”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terén que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil que

lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no
seu caso ho correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estédn establecidos ou mediante a
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presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacion (Disposicién

adicional 14 TRLCSP).
A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sla vez a participacién de empresas espafiolas na contratacion coa
administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacidn coas empresas de Estados signatarios do Acorde sobre
Contratacién Publica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ac licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as stas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoca Xuridica,
deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢} da presente cldusula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaraciéon responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicidons para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:
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D/Da,..........c...n con DNI.......... e domicilio en ... i provincia de ... ria
..................... Y+ 1 S
en nome propio ou en representacion da empresa................ . @ que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estdn
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146.1.c do

TRLCSP

Asi mesmo declara que esté ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda {ou drgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion conforme o disposto
na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a
sua solvencia econdémica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula

G) Acreditacion de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupe e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econémica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Gltimos anos, acompafiada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sta
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos,
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unha vez e media o valor estimado do contrato cando a stia duracion non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sila duracion é superior a un ano.

» Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sia anualidade media se esta € inferior
ao valor estimado do contrato.

« O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitia a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econdémica e financeira e a
slla solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacién
desta por razon da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DDA, con DNI ..o, e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................. .

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacién a documentacién xustificativa diso a que se refire a cldusula

16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano
de contratacién poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
I) Unidns temporais de empresas.

Indicaciéon dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas

contratistas da Deputacion da Coruia:
Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacidon onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
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nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sta exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacidén relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Da......... con residencia ....... provincia de .............. ria e, ne... segundo DNI no,,.....
en nome propio ou da empresa ..............., 4 gue representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucion da obra

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacién por medios
informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacién, sempre que o érgano

de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando ¢ nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sda realizacidn (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da
administracion. No casc de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACIQN DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da..... con DNI ... e domicilio en ... provincia de....... rda ...

en nome propic ou en representacion da empresa.......... 4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

E9g40
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- Titulo: .......
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
..... % *

e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.........cocovceviisemniiirirrareecnea oo

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar sé 0 % , noh o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacioéns
Axustarase ao seguinte modelo:
D. D2 con residencia provincia de rua no con NIF no
en nome propio ou eén nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a4 que
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 {(criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D, /D2 con residencia provincia de rua ne con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
E10540
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e domicilio en provincia de rua noe teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Certifica:
10} Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de . 0 que representa un
% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicidén de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
D./D@ con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de ria no teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
{anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracioén responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
contratacion, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de cldusulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as
condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o 6érgano de
contratacién, previamente @ adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastara con esta declaracién responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) so teréan que presentar neste sobre a seguinte

=11540
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DECLARACION RESPONSABLE:
D./D2 v €O DN e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
] £ IO O RO NSRRI
, € en relacién co contrato de execucion das obras de ...,
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o drgano de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
pardgrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contratc que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da
administracion. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe

méxima serd o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da. ... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............ (=377 ne

en nome propio ou en representacion da empresa................

& gue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

€ que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

12540
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ......coovvivireiiicves e e

(Lugar, data e firma do propofente

*jndicar s6 ¢ % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacidn
expresada en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:
D./Dé8 con residencia provincia de ria ne con NIF
ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de raa no teféfono a
gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en

calguera das seguintes formas:

¢. Fax:
d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a

gue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa
un % (superior ao 2%)
29} Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%

(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

E13540
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De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especiai
de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater ¢ paro e promover ¢ emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
ndmero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D2 con residencia provincia de rua ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de roa ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

D./D? e o con DNI e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa .................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Tituwlo: s

Declara que se compromete a adscribir 8 obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a cléusula

16.1.d no caso de que a oferta sexa a méais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

‘,\

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano
de contratacion poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non terdn que presentar o sobre de referencias técnicas.

E145140
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
ne art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administraciéon comunicard por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o

prazo para emendar.
15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura das ofertas econémicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacidén ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resuitado da cualificaciéon dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas tltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de
ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicidon non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substanciaimente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicidn, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucion motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
15.3.1.- Cando o o6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non

poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificard

8155140
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esta circunstancia aos licitadores supostamente comprend\l\d s nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién & que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sda baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Namero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores 8 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Niamero de ofertas: 4 ou méais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores 8 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
madis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

s  Xustificacidn dos prezos ofertados

s Volume de obra

. Relacidén entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

A. Materiais
a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados

E16540
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» Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

® Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta

relacidon nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracidn

responsable da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu perscal maior
numero de traballadores con discapacidade {superior ac 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputaciéon do 25 de febreiro de 2000

{BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberdn presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia &
adxudicacién do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante ¢ prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacién, d) antes da
formalizacidon do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisionai
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacion de danos e perdas.
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A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais fou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administraciéon non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicidns, o contratista terd dereito a retirar a sta proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucidén de adxudicacion ¢ érgano competente da Corporacién concretard a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacion requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sQas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion para obter de

forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calguera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles cascs nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
poderd ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidén provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracidn contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucidn xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucién deberd Informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

E18840

CONGELLO DE SANTIAGO * Praza de Obradairo s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 " www.santiagedecompostela.crg



Dapendencia
CON.- Negociade de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCE[I_O Df Documento |Expediente Focha
SANTIAGO CON10I16V CON/53/2016 18-10-16 14:19

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidn,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma Individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacidn de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos devanditos medios materiais

para a cbra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) deberd presentar toda a
documentacién esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (cldusula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador
seguinte, pola crde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen_prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O drgano de Contrataciéon debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificardselie aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

1I1.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.
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\
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia‘de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non poderd efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o érgano de contrataciéon requirira ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacién para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias héabiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos

licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién poderd acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe

da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregadoes, no caso de gue se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién daré lugar @ imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucidon do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e sadde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da clausula 35 do presente prego.
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A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e salde,

Asi mesmo corresponderalie ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director poderd
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningdn caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacidn de replanteo,

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con cardcter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir 0 contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicién real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o

dia seguinte ac da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sla costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condicions.
Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sUa conta.

Asi mesmo, o contratista esté obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacidon de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sla contorna.
En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da s(a

realizacion,
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Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar a adrﬁinistracién en formato dixital

con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacidén poderaa utilizar a
administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptaciéon polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da
garantia definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sta construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicidns e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcién.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccidn das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as
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anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportunc ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
trabalio e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicidons vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sia

efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidéns vixentes en materia de producién e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serda inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na cladusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven,

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
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O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicag ion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan ha epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecide no presente apartado.

Seran por conta do adxudicataric e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccién ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o numero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicion final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse &
entidade contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacidén formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin
defecto, sera devolta ao contratista para a sua correccién, non se iniciara o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista terd
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o

F24540

CONCELLC DE SANTIAGQ * Praza do Qbradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagedecompostela.org




Dapendencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicics
64.- SPELQ
CONCEI.'.O DE Documenta Expedierite Fecha
SANTIAGO CON10116V CON/53/2016 18-10-16 14:19

correspondente rexistro administrativo para os efectos da sGa remisién ao érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do 6rgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na factura

correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigaciéon de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes,

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccion, non dard dereito ac contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado & partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar 0s xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacidns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
alguin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacién, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisiéon ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punte xeral de entrada de
facturas electréonicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sla presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensidn, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescriciéns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccidn coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sita conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse &s anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacidns mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacién. En cada unha das certificacions a administracién retera a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sGa presentacioén en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
gue se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terédn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicidén final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que

comprenden,

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacidn
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
is0.

E26140

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compaostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org




Dapendencia
CCN.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documento Expediente Fachs
SANTIAGO CON10l16V CON/53/2016 18-10-16 14:19

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direcciéon de Obra acompafidandoo coa

relacién valorada.
e} Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdmico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles,

c) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucidn previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co

establecido no art. 232 do TRLCSP
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O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida quelvaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a tonta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, seré
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese efecto,
considerarase que a notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidns de

Certificacidns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidon se pofia en coflecemento
da administraciéon, os mandamentos de page a nome do contratista forneceran efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
érgano de contratacién podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que ¢ contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sda
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sla execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.
A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o organo de contratacién estard facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a
continuidade da slUa execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificaciéons de obras.

34.1.- En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou
executar modificacidns nas obras comprendidas no contratc sen a debida aprobacion técnica da
modificacién e a aprobacién econédmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacidns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
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de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun praz¢ non inferior a tres dias,
formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ac 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser
recollidas tales variacidéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a

certificacion final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para ¢ contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non terd dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacidons complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sta documentacidon preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
unha nova contratacidn da prestacién correspondente, na que poderd aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificaciéon non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego so poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

s Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do

proxecto ou das especificacions técnicas.

« Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoldxico, hidrico, arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade a adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracién do proxecto ou na redaccién das especificaciéns técnicas.
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Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar @ prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprcbadas con posterioridade & adxudicacidon do

contrato.

modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non poderd

alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidns
esenciais de licitacién e adxudicacidon do contrato nos seguintes casos:

34.3.-

cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialimente contratada.

cando a modificacion altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacién.

cando para a realizacién da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidéns de solvencia

substancialmente distintas.

cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 %
do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto
delas non podera superar este limite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

Cando as maodificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no

proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas serdn
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contrataciéon poderd contratalas con outro
empresario hos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.
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34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do Incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méaximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo daré lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do dérganc competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacidn expresa polo érgano de contratacion da cesidn. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do organo competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar & resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
dol8 de outubro, reguladora da subcontratacidon no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacién, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns
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considéranse condiciéns esenciais de execucidn, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicion das\}penalidades establecidas para a

demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicaré por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sla
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacidén de asistir 8 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano

de contratacién.

Do resultado da recepcidon redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallarad as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, poderd concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de contratacién deberd
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle serd aboada ac contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
sequindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidon, os traballos necesarios para a
sla reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre 0 estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelaciéon da garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicAndose ao

pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.
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No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instrucidns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacién
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions mdicadas, o dérgano de
contratacion poderd ordenar a sla execucién a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparac:on excedese do importe da garantia, esixirase 0 aboamento dos devandrtos

gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién gque resulte a favor do contratista deberd ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239,

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucién establecidas nas cldusulas 12,1.2.E e 12.1.1.8 do presente

prego.
40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sla falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretaciéon, modificacion, resolucidon e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos pordn fin & via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o

recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CO+TRATO
/

Obras de mellora da pavimentacion dos viais nas

1. PROXECTO parroquias de Busto e Marantes POS 2016.
A. Clasificacién de
produtos por

) actividades {CPA-
2. CODIFICACION 20(‘)9) [
| | [

B. Vocabulario comuin de
contratos (CPV) 45233140-2
A) Obras anuais
Base impofiible 148.968'49 € ,
Importe IVE. 31.283'38 €, 180.251'87  euros  (IVE

3. ORZAMENTO Total . 180.251'87 € engadido).
B) Obras plurianuais Exercicic orzamentario Importe

Base impoiiible ........
Importe IVE .........
Total ..o,

(IVE ENGADIDO)

201....

4, VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 148.968'49 €

10% (modificacidén de proxecto): 14.896'85 €,

10% (certificacion final): 14.89685 €

Total, 178.76219 €.

4.BIS.
HARMONIZADA

REGULACION

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

5.APLICACION

100 45400 61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE | Catro meses.

EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe

8. CLASIFICACION

PARA  EFECTOS  DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 1.
ACREDITACION DE

SOLVENCIA.

5348140
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Rexistro xeral do Concello de Sathiago (R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
9. LUGAR DE o 2.- Oficina de Correos
PRESENTACION DE Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n© 4. C.P. 15705 Santiago de Compostela
N¢ de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
10. PRAZO  DE | publicacién do anuncio no BOP.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracidn convocante e no caso de

presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION i
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada  (clausula 12.1.2). |
QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.1, |
12.1.2 e 16.1.€) |

12, PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISC DE | Alomenos un (1) traballador a xornada completa!
CONTRATAR A | durante todo o tempo de duracién da obra. |
TRABALLADORES/AS

DESEMPREGADOS ‘

14. PERFIL DE | Direccion paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido. ‘
DEFINITIVA |
16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

E358140
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17, REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.qgal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacién:

A Mesa de contratacion estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitla.

A interventora municipal, ou persoa que a substitua.
Secretario: O xefe de seccién de contratacién, ou persoa que o substitia.

21. DATOS DA FACTURA
Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electronicas
son 0s que seguen:

r

OFICIMNA CONTARLE AREA MESTORA UNIDADE TRAMIVADDRA

GEC001959 GEQQT1799
INTERVENCICN AREA DE DESENYOLVEMEINTO GEC001959 INTERVENCION

MUNICIPAL URBANC E SOSTIBLE MUNICIPAL
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /Da
con domicilio en . )
rua
ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que ¢ substitia) N©
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°
e con domicilio en .
rda
ne
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo)
para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
10.- Ofrece o seguinte prezo:

A) Prezosen IVE..........cceveeeeenn, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)......c.occous EUROS

20,- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacidén técnica que o integra.
3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas

particulares.

40.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE \

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién  para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na cladusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERC PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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