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Asunio
Repavimentacion da Avda. de Vilagarcia entre Rosalla de Castro e Romero Donallo (obras incluidé
no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)

W O

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION :
FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS “REPAVIMENTACION DA AVDA. DE VILAGARCIA ENTRE ROSALIA DE
CASTRO E ROMERO DONALLO (OBRAS INCLUIDAS NO PLAN DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS

OS CONCELLOS)”
PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATQS DEL SECTOR PUBLICQ
PREGO APRORADO POR ACORDO
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
l.-Elementos del contrato. 2 1 NOV. 20
SECCION DE CONTRATACION

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracterfsticas dei contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 123 del Texio Reiundido de la Ley de Coniratos del Sector Publico (en adzlznie TR.LCSF), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion, de acuerdo con
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacion armonizada los contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacién de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
economicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio
de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del
TR.LCSF y modelo de oferta econémica del presente piiego.

B1832

CONCELLD DE SANTIAGO * Praza do Obrzdoiro sin * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodacompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
CONCELLO DE - —
Documerto xpediente ta Creacitn:
SANTIAGO I CONYI190 CON/66/2014 06-11-14 10:56

3) Financiacién.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las cobligaciones econémicas gque se derivan pa ministracién del cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefialada en el Epigrafe 3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de tas Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes
del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de
gjecucion de obra en el Epfgrafe 2.B. En consecuencia el presente gasto queda subordinado al credito que
para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente Pliego.

4) Revisién de precios.

~ Atendiendo a la naturaieza de la obra, no procedera en ningln caso la revisién de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecuciodn.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefala en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas
del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias naturales.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion del
Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su integridad a la
reduccién de la financiacién prevista en las dltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en
cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de [a obra realizada, hasta el importe
maximo de financiacién relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo
programa de trabajo que seréa obligatorio para el adjudicatario.

6} Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
que enumera el articulo 5+ v 6¢ dal TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).
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7} Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucion de una obra de importe igual o superior a la cantidad establecida
en el articulo 535.i dzl TR..CSF, sera requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacion técnica obrante en el expediente y que
se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espaficles de Estados miembros
de la Comunidad Europea ser4 suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion correspondiente su
solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacién de los documentos que se indica en la
clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporaimente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y circunstanci_as de
los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en
el supuesto de que se exija clasificacién se estara a lo dispuesto en el articulo 675 del 1:2.LCSP.

En el supuesto de resuitar adjudicataria, la Uniones Temporales debera formalizar la misma, en escritura
publica, asi como presentar el C.I.LF. de ia Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion de adjudicacion, y la duracion de la misma sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporales quedaran obligados solidariamente ante
la Administracion.

Il.- Adjudicacién.

9) Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto (con un Unico criterio de valoracion: factor precio)
y como consecuencia se adjudicara a la empresa que presente la oferta econémica mas ventajosa consistente en
el precio mas bajo sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relacién con las ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.
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10.1.a) Contratos no sujetos a regulacién armonizada: El procedimien ierto a que se refiere el presente Pliego

s& anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 42 v 52 del TR.LESP) y enuno
de los Diarios de mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 4= v 7.
gzl TRLCEP, el anuncio de licitacidn se publicara, ademés, en el Boletin Oficial del Estado y Diaric Oficial de la

Unién Eurcpea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a la
actividad contractual, los interesados podran consultar la informacion referente a las licitaciones abiertas a traves
de internet en la direccion que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11} Proposiciones: lugar y plazo de presentacidn.
11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (£#R7.14 TR.LCS!)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentardn en el lugar y plazo que se indican
en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veintiséis dias
naturales a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art.
52,2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos

exigidos en la clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de
tramitacién urgente el plazo de presentacién de proposiciones sera de trece dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de publicacion del anuncio en €l BOP o perfil de contratante.

Para el coémputo del plazo de presentacién de proposiciones, en el supuesto en que no coincida la fecha
del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contara a partir de! dia siguiente al de la publicacion del

anuncio en el BOP

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14 TR.LCSF)

En los contratos sujetos a reguiacion armonizada el plazo de presentacion de proposiciones sera de
cincuenta y dos dias naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a la Comision Europea
(Diario Oficial de la Unidn Europea). Dicho plazo se reducira a treinta y seis dias naturales o en casos
excepcionales debidamente justificados hasta veintidés dias, si se hubiese publicado el anuncio

TEY | ™

previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141 del TH.LSSP (169.1 TR.LCSI7).

12) Proposiciones: documentacion.

12.1.- Sohre A: Subtitulado "Documentacién®.
Contendra la siguiente documentacion:
A} Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.|.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.
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A-2} Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificaci su caso, inscrita en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legistacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documente de constitucidn, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el
correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (C.1.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espaiiolas de Estados Miembros de la Unién Europea
se acreditara mediante la inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos o mediante ia presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos gque se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (Dispozicior
Adicional 14 TR.LCSF).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radigue el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no
pertenecientes a la Unién Eurcpea deberan justificar mediante informe expedido por la Mision
Diplomatica Permanente Espariola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con
la Administracién en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Pablica de la Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comln a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias). declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de
los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.¢ cel TR.LLZSE)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espaia.

E5@32

CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tef. 981 542 300 * www.santiagodecompostela,org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

64.- SPELO

CONCELLODE|___ — S
SANTIAGO CONYI190 T CON/6612014 06-11-14 10:56

Documento acreditativo de gue la Empresa tiene abierta sucursal ‘en Espafia, con designacién de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 97
dal TH.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propic o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera
acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la

Administracion contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantii en los casos en que dicha
inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c¢) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente
por el Secretario de la Corporacién o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 145.1.c v &0 el el
ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién def contrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccién estén incursos en prohibiciones
de contratar con la Administracion establecidas en ef art. 30 y i43.1.c def TR.LCEP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacién y acreditacién de solvencia mediante compromiso de adscribir a Ia ejecucion los
medios personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad
Auténoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en
el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en ia clausula 7 def
presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espariolas de estados miembros de la Comunidad Europea que
no estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia
econémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 dGel TR.LCEP y la
solvencia téchica mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios,
acompafiada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes.
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F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personale€ gffiateriales suficientes para ello. A
estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribiran
a la obra, de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del TR.1.CSP. En este sentido los licitadores
deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto
la idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas
caracter(sticas a las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n°® de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en
el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion det contrato que tengan previsto subcontratar,
dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones
de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art.
227 ael TR.LLCSP). No obstante, de acuerdo con o previsto en la clausula 35.B del presente
Pliego, requerira autorizacién previa de la Administracién. En el supuesto de que no se indique
en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227 dge!
TRLCSR.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la
presentacion incompleta no podra ser objeto de subsanacion a. posteriori .La no idoneidad de los
medios personales y materiales propuestos determinaré la exclusion de la oferta, previos los
informes técnicos correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 222.7 T:.LCSP. No obstante el érgano de contratacion
podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente
Pliego.

G) Acreditacién de solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econdmica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 5 ¢z! TR.LOSH yla
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos cinco afios,
acompafiada de cerificados de buena ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir
a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores
deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae dei Delegado, Jefe de Obra y Encargado General gue ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a
las del contrato, indicandose su titulacién académica y profesionai.
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B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporal ualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribiré a las obras, adecuada
a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de

trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan previsto subcontratar,
dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones
de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art.
227 del TR.LCSi®). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 35.B del presente
Pliego, requerira autorizacién previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique
en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227 «i:i

N e
1 \.I...US .

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios perscnales y
materiales propuestos determinarad la exclusién de la oferta, previos los informes tecnicos
correspondientes dénde se indigquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 223 i) TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacion podra
optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el articulo 39 «el TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I} Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a que se refiere el art. 14£ dal TF.LLSP, se presentara necesariamente una
declaracion indicando esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formutadas por todas las empresas vinculadas que
concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma.
Diputacién de A Coruiia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 218 dal TR.L=i, en
cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracién pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o
comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
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No obstante aquellas empresas que con caracter voluntari ren inscritas en el Registro de
documentacion de empresas contratistas de la Excna. DiputaciénProvincial de A Corufia, acompariaran
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al numero de inscripcion en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la
Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de documentacioén de empresas
contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP NUm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados
documentos estén vigentes.

K) Autorizacién para la cesién de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social con el Estado en procedimientos de contratacién.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.
con residencia
provincia de
calle n°
segtn D.NLI. N°
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucién de la obra
- Thtulo:
Autoriza a la Administracién contratante a soficitar la cesién de la informacion por medios informéticos o
teleméticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones iributarias con el Estado
y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacién del expediente anteriormente
indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccién de
Datos de Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas y fa Ley del
Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demés disposiciones de
aplicacion, siempre que el 6rgano de contratacién lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se haré constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un fndice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Al tratarse de un procedimiento abierto con un unico criterio de valoracion: factor precio, los licitadores no
tendran que presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contendra la proposicion econémica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo
Il de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompafien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se
admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar
que han sido compulsadas con sus originales.
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14) Garantia provisional.

constitucion de la garantia provisional

15) Apertura de plicas y adjudicacion.

Por lo que respeta a la calificacion de la documentacion presentada {defectos u omisiones subsanables,
rechazo de proposiciones y demas actuaciones de la Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto en el art.
150 ued TRLGGP,

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratacién procedera en acto publico a la apertura de las ofertas econdmicas. Se
celebrara en el lugar y dia que se sefiale en el tablon de anuncios de contratacién de la Corporacion o
perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados, con expresion
de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten
las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante ei plazo de admisién de ofertas, o
el de correccion o subsanacién de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modele establecido, 0 comportase error
manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimientc por parte del licitador de que
adolece de error ‘o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucion
motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.3.1.- Cuando el 6rgano de contratacion presuma fundadamente que la proposicién no pueda ser
cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales , notificara esta circunstancia
a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco dias
justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacién a que se refiere el apartado 15.4 de Ia
presente clausula. La justificacion realizada por los licitadores se remitird a informe de los Servicios
Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.3.2.- Se considerara, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

- Numero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitacion en mas de un
16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%
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- Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta teme i es inferior a otra en mas de un
13,33%

- Namero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media
aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se
excluira para el computo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de
todas en més de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran temerarias todas las
ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Nimero de ofertas: 4 o méas. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a
la media de las ofertas presentadas en mas de un 8,67% de dicha media. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se
calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menor cuantia.

Seran criterios objetivos para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de la
oferta y en funcion de la documentacién que presente el adjudicatario en el tramite de justificacién
de la oferta, o en la documentacion ya presentada, los siguientes:

1° .- Adecuada justificacion de los precios ofertados, que como minimo comprendera una
explicacion de los precios de los materiales a pie de obra.

2° .- Volumen de obra ya contratado, en relacién con los medios personales y materiales que
tenga el licitador.

3° .- Relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos 0 mas empresas empaten
en la mayor puntuacion tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su
plantilla mayor nimero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad con
lo establecido en la Dispesicion Adicivnal 4% del TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion
de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.4 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la renuncia a la
adjudicacién del contrato 6 a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacién del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a) la
apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacién, c) la adjudicacién, d) antes de la
formalizacion del contrato, ) la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucion de tas obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporacion a que proceda a la incautacién de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacion por los dafios y perjuicios causados a la Administracién contratante y demas
consecuencias previstas en el TR.LCEP,

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, Ia
Corporacion podré exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

La renuncia dei licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracién tendra las mismas
consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
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ya

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacion,” eff el plazo de 15 dias ,a contar desde
la apertura de las proposiciones ,el contratista tendra derecho a retirar su proposicién, de conformidad con
lo dispuesto en el art .i81 del TRI.CSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se
ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir [os tramites a que se refiere el art. 15:2.2

16.5. En el Acuerdo o Resolucion de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccion de la
obra se realice mediante contrato de servicios previa la tramitacién del correspondiente expediente de
contratacion,

16) Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacién se requerira al licitador que
hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma

directa la acreditacién de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el
impuesto sobre el Valor Afiadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 98
TR.LCSP.

La Administracion podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o
seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucion ya ejecutados 30 dfas naturales después de haberse recibido en la entidad el
primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro
de caucién debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausuta,
sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro
fuere rechazado por la Administracién.

c) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

yats]

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. C0.2.d y §1.2.¢ def TR.LSS

16.3 El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcién de la documentacion.

16.4 La adjudicacién se notificara a los licitadores y simultdneamente se publicara en el perfil de
confratante.
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lll.- Formalizacién del contrato.

17) Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 y
153 ¢al TRL.CSP la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hahiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensitn
de la formalizacion del contrato el 6rgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato
en el plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacién para
la formalizacion.

b} En los restantes casos, la formalizacién del contrate deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba Ia notificacién de la adjudicacién a los licitadores y en la fecha que sefale la
Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecucién del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacion del Replanteo, en la
fecha en que la Administracién sefiale, quedando cbiigado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo
y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 275 dal TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de Replanteo su ausencia se
considerara como incumplimiente del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 dai
TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo.
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El adjudicatario debera comunicar la apertura del ceniro de tra la autoridad laboral competente con

caracter previo al comienze de los trabajos ,documento cuya p ntacién deberd exhibir el contratista al
director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion dei replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad def proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por
parte del contratista, .se dard por aquel la autorizacién para iniciartas, haciéndose constar este extremo
expilcitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el confratista por el hecho de
suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacién de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de ios 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del
inicio de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de
residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacidn de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la
Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacién previo
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del Plan de Residuos en los
€asos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a propuesta del Técnico Director
podra eximir al contratista de la presentacién del programa de trabajo.

En ningdn caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y sefales.

19.1- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un
cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la Administracién Provincial.
Dicho cartel deberd mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas
condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucién, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cadigo de la Circulacién y normativa
de Prevencién de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de
las obras hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por

incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompariar a cada certificacién de obra |as siguientes fotografias por triplicado:
a) Del cartel de |a obra.

b} Del cartel de la obra y su entorno.
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En ambos casos debera llevar al dorso Ia firma del Director de ia ob fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debers & gar a la Administracién el reportaje
fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La
citada documentacion podra utilizarse por la Administracién libremente y sin limitacién temporal.

20) Ocupacién de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de
la direccién.,

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacion que la integra, asi como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 dal TH.L.C3P.

Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones
exigidas por la buena préactica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacién de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra
previo examen y aceptacién por el Tecnico-Director, en los términos y formas que éste sefale, para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven
tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o0 mal ejecutadas.- Hasta que tenga iugar la aprobacion de la devolucion de la
garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni ie de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administracién hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra
0 los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal efecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construccién, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la aprobacién
de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos

ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo
de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los darios y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince

afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafic o perjuicio, quedard totaimente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con e! articulo 235 dzi TRI.CSP
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22) Direccion e inspeccion de las obras.

La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y
en su caso Director de Ejecucién de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12y 13 de la Ley 38/99 de &
de noviembre de Ordenacion de la Edificacién), el cual dictara las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realizacién de aquellas y sefialara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) Leqislacién laboral y Sequridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24} Prevencion de riesqos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevencién de Riesgos Laborales.

24. bis} Produccién y gestion de residuos.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestién de residuos.

25) Responsabilidad. Daios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria © €omo
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguiré hasta que haya expirado el plazo
de garantia de la cbra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y aimacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar seftalado y
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y deposito.
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27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion d materiales e instalaciones, sin que
tenga derecho a indemnizacién por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la
devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a través de una
empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en la
clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos gue de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de Licitacién en
diarios oficiales y medios de comunicacion que se detalian en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que pesen
sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de obras o
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado
con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracién, la realizacion de
aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto {electricidad, centros de
transformacién, aparatos elevadores, climatizacion, efc.), que sean necesarios para la aprobacién por los
organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacion ante dichos organismos y pago de las tasas
correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en el Pliego de prescripciones
técnicas y epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del contrato, ordenara a una empresa especializada en este
tipo de controles, contratada por la Administracién, que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del
contratista hasta un importe méaximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de Ia obra.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca
tales datos et Pliego de prescripciones técnicas particulares.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente Pliego,
y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion
transitoria 67 del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:
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a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el pla .e_n_,el gue las Administraciones tienen
la obligacién de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 cel ailculs 215 sera
dentro de los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicidn de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion de
abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 dal articulo 213 sera dentro de los
30 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion fotal o parcial del contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, ain en el caso de que cuente
con la autorizacion de la direccién, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendré derecho a partir del cumplimiento de dicho
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 218.4 dal TR.LCS#,

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion contenga
algln error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a ia
certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora
no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacién, computandose, por
tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisién o ésta no se hubiera presentado en el
Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension,
en los términos establecidos en 2l zri. 2138.5 de! TR.ALC3™.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se
le originen, sila demora de la Administracion fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 213 dzl TR.LCS™ y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizara mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, ia medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de

tiempo anterior.
El contratista podra presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacion, a fin
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/ i levantando los planos que

A faita de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por la Direccién Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas sin
que en una dnica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompariadas de relacion valorada
expedidas por la Direccion Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente
de la Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe gue el de la
certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas z las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacién que
tendra por Gnico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen ios siguientes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
¢} Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este
Plan io elaboraré la Direccién de Obra acompanandolo con ia relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada
mensual o en otra independiente.

3. A efectos del caiculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente
de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto g
descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el cgs GAnicial se fijara por la direccion de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de cbra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no se
pudiera cubrir |a totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono
que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de que se frate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razdn de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerds con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta ef tiempo

necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podréa superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100
de las unidades de obra a los precios contratados gue resten por ejecutar y para las cuales se
haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

c} El célculo de la cantidad & abonar deberd acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con |0 previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, framitacion y devolucion se estara a lo dispuesto en
el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
Ialila)

importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 2352
2l VR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de estas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, serd requisito
imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que
la notificacion se ha producide cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Bocumento
justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de pago
habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de la
Administracién, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.
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Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por mot g imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo g

conlratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucién del contrato y penalidades administrativas.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto ai
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucidn del contrate o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento
por parte del contratista de ios plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién técnica de la modificacion y la
aprobacion econdmica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, Como consecuencia de ella,

Antes de proceder a la redaccién de la modificacion del proyecto debera darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion
en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacion, previa audiencia al contratista, fiscalizacion
del gasto y existencia de crédito.

No obstante Ilo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas scbre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el
mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrén ser recogidas y abonadas en las
certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicion final
segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en
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el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 23< del TRACERF haby ser recogidas tales variaciones
en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certjfi€a€ion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de cbras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el articulo 218 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La medificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva contratacién de la
prestacién correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los aiticulos 1710 y 174.0).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacién:
l.a modificacion no podré exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacion de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto o de las
especificaciones tecnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geolégico, hidrico,
arqueoloagico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacion
del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de
acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracién del proyecto o en la redaccion de las

especificaciones técnicas.

¢. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacidn de la prestacion en los términos
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacion avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre
gue su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjudicacion del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

2. La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cldusula no podra alterar [as condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacién, y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa cbjetiva que la haga necesaria.

3. Allos efectos de |o previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de
licitacion y adjudicacion del contrato en los siguientes casos:
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a. cuando la modificacién varfe sustancialimente la funcién y caracterj esenciales de la prestacién

inicialmente contratada.

b. cuando la modificacion altere la relacién entre fa prestacién contratada y el precio, tal y como esa relacion
quedad definida por las condiciones de la adjudicacion.

C. cuando para la realizacién de la prestacién modificada fuese necesaria una habilitacién r_)rqfesional
diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del Precio de
adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar
este limite,

e. en cualesquiera ofros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previa_njente la
modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que los licitadores
que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la
Administracion ,previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptgse los
precios fijados, el érgano de contratacidn podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato
aumente el precio del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado
en el precio de adjudicacion (IVA excluido ) Esta garantia deber4 constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar desde la notificacién de aprobacién de la modificacién. La no constitucion de Ia garantia dentro
de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

En las obras contratadas por ios Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara, ademas, a lo
dispuesto en las normas reguladoras de! plan o instrucciones redactadas por la Diputacién.

35) Cesién de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de pbras sin qb_tener
previamente la autorizacion del 6rgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 228 ¢zl TR 1LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacién expresa por el 6rgano de contratacion de la cesion. La no constitucion de la garantia dentro de
dicho plazo daré lugar a la resolucion del contrato.

b} Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin obtener
previamente la autorizacion del érgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 227 v 228 d=l TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje méaximo establecido en el Epigrafe
4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato .
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El incumplimiento por parte del contratista de este limite maxim wsubcontratacion, establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, e considerara incumplimiento de sus
obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dara lugsr-a la resolucion del contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a la Administracion Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas en la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién del Sector de la Construccion y Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 222 dal TR.LUSP

36) Recepcién de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facuitativo Director de |la obra la fecha prevista para su
terminacién, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de las
obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 Gel TR.LCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la cbra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién el representante de la Administracién le remitird un ejemplar para que en el plazo de
diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribirdn todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. 3i transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrad concedérsele otro nuevo

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el érgano de confratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este
Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del
contratista, deber4 ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio a contar desde la recepcién de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estard obligade a la guarda y conservacion de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan.
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os frabajos necesarios para su
tratista.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacig
reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa de

38) Liquidacion y devolucién de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacién.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficic 0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 237
sl TRLCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
Ultimas lo dispuesto en el art. 213 izl TR.LSSR.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para elio durante el cual continuard encargado de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de gue el contratista no haga las reparaciones indicadas el érgano de
contratacién podra ordenar la ejecucion de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de ia obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantfa si fuere suficiente, y si
el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos porla
via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Ser4 de aplicacion lo establecido en el apartado A de a presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saido de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser
financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liquidacion que resuite a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucién.

I

Seran las previstas en los articulos 223 y 257 dzl TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 v
236

S,

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucidon de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso
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de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.1 a Constitucion asi como las demas
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; etoriamente se aplicaran las restantes

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de este contrato
seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha
Jurisdiccion, previa interposicién, en su caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a gue se refiere
el articulo 4G dsl T1R.LOSP los interesados podran interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO |: CUADRQ DE CARACTERISTICAS DEL ___0 '
0. REGULACION ARMONIZADA | Contrato no sujeto a regulacion armonizada # /A

1. PROYECTO Repavimentacion da Avda, de Vilagarcia entre Rosalia de Castro e Romero
Donallo
1.bis. CODIFICACION A. Clasificacion Nacional de productos por
Actividades (CNPA-2009)
B. Vocabulario comin de
contratos 45233200-1
A) Obras anuales
2. PRESUPUESTO 496.733,51. Euros (IVA INCLUIDO)
B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
. O gasto correspondente a este contrato satisfarase con cargo a aplicacién
3. APLICACION orzamentaria 050 15500 61900, tramitandose como expediente anticipado de
PRESUPUESTARIA gasto 6 abeiro do disposto no artigo 24 das hases de execucidon do orzamento

2014 e condicionado a existencia de crédito suficiente e adecuado unha vez entre
enh vigor a modificacién orzamentaria solicitada.

4, PLAZO DE EJECUCION OITO MESES:

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
o aplicable en el presente pliego
X no aplicable

4-BIS PORCENTAJE 60% del precic de adjudicacion
SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACION NON PROCEDE

6. LUGAR PRESENTACION Rexistro Xeral do Concello de Santiago, Raa Presidente Salvador Allende 2-4, CP 15705
DE OFERTAS Santiago de Compostela.

7. PLAZO PRESENTACION 13 DIAS NATURAIS
DE PROPOSICIONES

8. PERFIL DE CONTRATANTE | 8.1 Direccion pagina web: www. Santiagodecompostela.org.............
8.2 Publicacién de adjudicacion | {indicar la opcién elegida):
X

a)en BOP

b) en perfil de contratante X
9. GARANTIA DEFINITIVA 5%
10. TASAS DEL CONTRATO Sl
11. REVISION DE PRECIOS NON
12, CONTROL DE CALIDAD
13. IMPORTE MAXIMO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD 600 euros
LICITACION A CUENTA DEL
CONTRATISTA
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Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de Infraestructuras ou, no seu defecto, calquera outro no que, expresamente,
delegue o Alcaide.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O director técnico do DUS.

O Director da Asesoria Xuridica Municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora municipal de fondos, ou persoca que a substitla.

Secretario: o Xefe de Seccién de Contratacion.

Outros datos:

Informacion: Teléfono: 981-54.30.33. correo electronico: contratacion@santiagodecompostela.org

Perfil de Contratante: www.santiagodecompostela.org
Lugar onde se poden obter copias do proxecto: Perfil de Contratante
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.
con domicilio en
calle
no
teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electronico (optativo)
con D.N.I. (o0 Pasaporte 0 documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.l.o C.LF. N°
y con domicilio en
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electronico (optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con un Unico criterio de valoracién (factor precio) para la adjudicacion de la
ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA................................. Euros)
B) impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) % ........... importe ......... euros
C)TOTAL(A+B) ... EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompaiia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) __ Noconcurre con empresas vinculadas.
b) __ Concurre con lafs siguiente/s empresa/s:
Denocminacion
CIF
En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO IIl: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
1 B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte en la contratacion de las cbras de {(2)

presentada
por
Teléfono
Fax
En a de de 201_
(1) indicar sobre A, B o C segtn la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en la
clausula 12.

(2) Indicar el tftulo del contrato.
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ANEXO IV AL PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTIG ' QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN UNICO CRITERIO DE
VALORACION: FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y
OTRAS OBRAS PROVINCIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PGblico en su redaccion
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion la
documentacion a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado “Documentacion”
prevista en la clausula 12 de este Pliego, podra ser sustituido por una declaracién responsable de! licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal caso, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano de contratacién,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en ia Disposicién Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP en su
redaccion dada por |la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creacién de empleo, procede complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados
0 bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al 6rgano
administrativo 0 unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacién del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica -
(datos a cubrir por la Administracion confratante)

2.- ldentificacién del 6rgano de contratacion: - (datos a cubrir por Ila
Administracion contratante)

3.- Destinatario: - (dafos a cubrir por la Administracién conlratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la
clausula 30 quedara redactada del siguiente modo:

“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente pliego y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP en
su redaccidn dada por la disposicion final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la Administracién tendra la obligacién la
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones
de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en &l articulo 222.4.
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o

La ejecucién de la obra por importe superior al previsto en cada anualidag; 2n en el caso de que cuente con la
autorizacion de la direccién, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera de haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del
servicio.

Sin perjuicic de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, ia Administracion deberé aprobar las certificaciones
de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacién contenga algin error u omision, y el contratista no hubiera advertido en
el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo
para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de fa expedicion de la certificacion
subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algln error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior & cuatro rmeses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el confrato y al resarcimiento de los perjuicios gue como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (art. 216.6 en su redaccion dada por la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego”
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONT

Visto o expediente denominado ‘Repavimentacién da Avda. de Vilagarcia entre Rosalia de Castro e
Romero Donallo (obras incluidas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS 0OS CONCELLOSY,
quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Pdblico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos
1&;7 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da
TRLCSP.

En canto as actuacions preparatorias e 4s normas especificas que regulan o contrato de obras, estarase 6
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares ax(stase ao establecido na TRLCSP na
medida na que se define o obxecto do contrato e a sta codificacion na nomenclatura CPV, as necesidades
administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente
proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6
que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacién das ofertas coa sua ponderacion,
consonte ¢ establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sla normativa de desenvolvemento, en atencion ¢ procedemento de
adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacién urxente, ven referido & totalidade do obxecto do contrato e
incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e
dispofiendo o inicio do procedemento de contratacién
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