

Documento	Expediente	Fecha
XOB12145V	XOB/66/2014	27-09-18 13:51

Asunto
**PROXECTO DE VIAS E BEIRRARRÚAS DA RÚA
BATALLA DE CLAVIJO E ANEXAS**

Interesado y Localización de la Actividad
**CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DEPORTES
Rua BATALLA DE CLAVIJO (DA) SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)**

15078DXOB12145Vw



PROGRAMA	VECTOR ESTRATÉGICO/LIÑA DE ACTUACIÓN	FINANCIACIÓN
EDUSI	CI_LA2	FEDER [POCS_OT9]
<i>Operación incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado e cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible , 2014-2020</i>		
Operación:	Renovación de vías e beirrarrúas na rúa Batalla de Clavijo e Anexas – Fase I	
Asunto:	Procedemento de licitación das obras (CON/6/2018)_Informe técnico nº 1 sobre as ofertas presentadas	

Redáctase o presente informe co obxecto de determinar a existencia ou non de ofertas con valores anormais ou desproporcionados, segundo os criterios establecidos no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe a licitación.

As ofertas vias admitidas foron as seguintes:

Nº DE ORDEN	LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA		MELLORAS							
		IMPORTE (sen IVE) €	BAIXA	MELLORA 1		MELLORA 2		MELLORA 3		MELLORA 4	
				(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1	COSMALCA SL	385.369,43 €	11,50%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	4,00%	(17.417,83 €)
2	DESMACO S.L.	349.619,34 €	19,71%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)
3	ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL	329.588,84 €	24,31%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
4	OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	339.190,09 €	22,11%	4,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)
5	ALCOMTE GALICIA, SL	296.103,06 €	32,00%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
6	MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	350.032,89 €	19,62%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	4,14%	(18.027,45 €)
7	FEVISA VIAS Y OBRAS SL	291.138,98 €	33,14%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
8	CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL	313.085,45 €	28,10%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
9	CANARGA CONSTRUCCIONES SL	391.900,83 €	10,00%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
10	EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	323.536,14 €	25,70%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)
11	MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA	338.080,00 €	22,36%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
12	JSTOP OBRAS Y SERVICIOS SL	306.990,00 €	29,50%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
13	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	276.377,38 €	36,53%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
14	MONTAJES J M IGLESIAS SL	286.218,45 €	34,27%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
15	EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES SLU	282.560,70 €	35,11%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	6,00%	(26.126,74 €)
16	LOPEZ Y LEIS SA	421.500,00 €	3,20%	5,0 anos		1,00%	(4.354,46 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)
17	HORDESCON, S.L.	368.256,42 €	15,43%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	1,00%	(4.354,46 €)	0,00%	(0,00 €)
18	XESTIONI AMBIENTAL DE CONTRATAS SL	308.730,99 €	29,10%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)
19	COPCISA SA	317.135,10 €	27,17%	5,0 anos		2,00%	(8.708,91 €)	2,00%	(8.708,91 €)	0,00%	(0,00 €)

Cadro de características	435.445,69 €	0,00%	máx 5,0 anos	máx 2%	máx 2%	máx 6%
--------------------------	--------------	-------	--------------	--------	--------	--------

Mellora 1 - Ampliación período de garantía sobre o mínimo establecido no prego de 1 ano

Mellora 2 - Aumento orzamento para control de calidade

Mellora 2 - Aumento orzamento para xestión de residuos

Mellora 4 - Importe Plan de Comunicación

(1) Mellora ofertada

(2) Repercusión económica da mellora a efectos de cálculo para a identificación de ofertas desproporcionadas

<i>Dependencia</i> XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos 344.- DBRAR		
<i>Documento</i> XOB12I45V	<i>Expediente</i> XOB/66/2014	<i>Fecha</i> 27-09-18 13:51



Compre indicar que, segundo o indicado polo Secretario da mesa de contratación ao técnico que subscribe, estableceuse como criterio a adoptar para aquelas ofertas que non indicaran expresamente na mellora nº 4 o porcentaxe de orzamento a aplicar ao Plan de Comunicación, unha valoración de 0 puntos en dito apartado.

Á vista dos mesmos e das actas das reunións da mesa, achégase a continuación unha táboa cos datos resultantes da aplicación do procedemento de cálculo establecido no prego ao efecto de identificar as ofertas desproporcionadas (á oferta económica de cada licitador detráese o importe das melloras ofertadas con repercusión económica):

Nº DE ORDEN	LICITADOR	IMPORTE	TEMERIDADE (I)	SEGUNDA MEDIA		TEMERIDADE (II)	XUSTIFICACIÓN
				NECESARIEDADE	LISTADO SEGUNDA MEDIA		
1	COSMALCA SL	350.533,77 €		Necesaria			
2	DESMACO S.L.	332.201,51 €		Necesaria			
3	ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL	286.044,27 €			286.044,27 €		
4	OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	321.772,26 €			321.772,26 €		
5	ALCOMTE GALICIA, SL	252.558,49 €	Temeridad		252.558,49 €		
6	MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	314.587,61 €			314.587,61 €		
7	FEVISA VIAS Y OBRAS SL	247.594,41 €	Temeridad		247.594,41 €	Temeridad	
8	CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL	269.540,88 €			269.540,88 €		
9	CANARGA CONSTRUCCIONES SL	348.356,26 €		Necesaria			
10	EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	306.118,31 €			306.118,31 €		
11	MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA	294.535,43 €			294.535,43 €		
12	JSTOP OBRAS Y SERVICIOS SL	263.445,43 €	Temeridad		263.445,43 €		
13	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	232.832,81 €	Temeridad		232.832,81 €	Temeridad	
14	MONTAJES J.M. IGLESIAS SL	242.673,88 €	Temeridad		242.673,88 €	Temeridad	
15	EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS SLU	239.016,13 €	Temeridad		239.016,13 €	Temeridad	
16	LOPEZ Y LEIS SA	408.436,63 €		Necesaria			
17	HORDESCON, S.L.	355.193,05 €		Necesaria			
18	XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS SL	291.313,16 €			291.313,16 €		
19	COPCISA SA	299.717,27 €			299.717,27 €		

<i>Primera media aritmética ofertas</i>	297.709,03 €	<i>Segunda media aritmética</i>	275.839,31 €
<i>Coefficiente desviación cálculo temeridad</i>	10,00%		
<i>Primer umbral inferior (temeridad)</i>	267938,1309	<i>Segundo umbral inferior</i>	248255,3814
<i>Umbral superior para segunda media</i>	327479,9309		

Polo tanto, teñen a consideración de anormais ou desproporcionadas por resultar inferiores ao umbral inferior (temeridade) as ofertas presentadas polas seguintes empresas:

FEVISA VÍAS Y OBRAS, S.L.
 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
 MONTAJES J. M. IGLESIAS, S.L.
 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U.

O que se informa, aos efectos oportunos.

Santiago de Compostela, a 26 de setembro de 2018
 O Arquitecto Municipal

Asdo.: Diego Briega Argomaniz

