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PREGC DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS PARA A MELLORA DE MOBILIDADE E
ACCESIBILIDADE DO BARRIO DE VISTA ALEGRE - FASE Il

PREGO APRCBADO POR ACORDO
i DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
DISPOSICIONS XERAIS 31 XL 2014
1.- OBXECTO DO CONTRATO SECCION DE CONTRATACION

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacion das obras de Obras para a mellora de mobilidade
e accesibilidade do barrio de Vista Alegre - Fase Il, de acordo co proxecto redactado polas
arquitectas D? Cristina Ouzande Lugo e D? Cristina Ezcurra de la Iglesia.

Devandito obxecto corresponde ao codige 45233252-0 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran carécter contractual os planos, o prego de prescricions técnicas, a memoria no
referente & descricién dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberdn ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O érgano de contratacion, que actlla en nome da Administracion Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resoiver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sta resolucién e determinar os
efectos desta, con sujecién 4 normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & sda impugnacion ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 ¢ 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector PUblico {en diante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continGie vixente, ou 4s normas
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regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administratiyas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia a Lei e a0 Regulamento Xeral citados. A presente contratacién levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicions estatais que regulan a contratacion do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucion do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicion ante 0 mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera

dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para

a debida execucion do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sUa capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou anélogo ou, na sia falta, que actuan con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o ob:xecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado € signatario do acordo sobre contratacién

ptblica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sla solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econdémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: informe de institucién financeira no
que, mencionando_expresamente o obxecto e contia do contrato actual, sinale que € solvente

82837

CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro sin * 15705 * Santiago de Compastela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.arg
Data altima modificacién: 14/07/2014 13:22



Dependencia
: CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELO
Contratacion Obras — Procedemento Aberto
CONCELLO DE _ — -
cimento xpediente ala Lreacon:
SANTIAGO CONYIQOHY CON/25/2014 07-05-14 12:24

| V7 a
economicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: segurogle jfdemnizacién por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente 4 deste contrata, A xencia do seguro debera

manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi-mesmo, durante o prazo de
garantia.

. Presentacion das contas dos tres uUltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme &

normativa vixente.

. Declaracién sobre o volume global de negocios, mediante a presentaciéon da declaracion anual
de operacions con terceiros, referido 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracion de menor importe nos 3 tltimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta & solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacidon dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
altimos cinco anos, acompaftada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na s(a oferta, e cuxa efectiva
adscricidon considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer a licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participaciéon poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un frato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacién de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentaciéon que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sUa representacién para licitar, con caracter previo a
presentacién da mesma. Os documentos acreditativos da representacién seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacion para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.
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4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a gdpacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacion, no seu caso, do asmante da proposicion,

presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificacion no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lie sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas nonr espaiiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econédmico Europeo, haberan de acreditar a sGa capacidade de obrar mediante
presentacién de certificacion ou declaracion xurada de estar inscritas nalgun dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xerat da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diploméatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou anélogo ou, na sua
falta, que actGan con habitualidad no trafico local no ambito das actividades que constitien o

obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espariola
relativo a que o Estado da s(ia procedencia admite & stia vez a participacién de empresas
espafiolas na contratacion coa Administracién, en forma substancialmente anéloga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacion harmonizada, que dito Estado & signatario do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actle mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das sias facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastantec do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden 2 licitacién constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sta personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unidn con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincion do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas

para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disposto na cldusula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contrataciéon Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
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%
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O certificado de clasificacién debera ir acompariado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacion. (art. 146.3

TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Union Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacion correspondente a sGa solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global

esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sGa clasificacion e os Ultimos, en defecto
desta, a sua solvencia econdémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da
solvencia _econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalade na clausula 4.2 do

presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemurfio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a documentacion
Xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sUas obrigacidéns tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse 4 xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que

puidese corresponder ao licitante.
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Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiagg de Compostela, eximiralle de

aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa & adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacién referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas deberé i acompaiiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacién a presentar polos licitadores habera de ser documentacion orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

5.1.- A clasificacién esixida para esta contratacién, sera a seguinte: Grupo G, Subgrupo 6,
Categoria E.

5.2.- Para os empresarios non espafiois da Union Europea que non estean clasificados, seré
suficiente acreditar ante o 6rgano de contratacién a capacidade financeira, econémica e técnica,
conforme ao estipulado na cldusula 4.2 do presente prego, asi como que se atopan habilitadas
para realizar a prestacion que constitiie o obxecto do contrato con arranxo a lexislacion do Estado

de procedencia, nos termos establecidos no artigo 58 da TRLCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacion, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 839.559,85 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 176.307,57 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se produciré con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcion da obra.
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7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO ‘x | g :

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns econémicas que se deriven
desta contratacién con cargo & aplicacién orzamentaria 050 15100 60900 proxecto de gastos
2014 2 VISTA 49 “Proxecto de mellora da mobilidade e accesibilidade no barrio de Vista
Alegre Fase II”, reservandose as cantidades seguintes en funcion das respectivas anualidades e
condicionado, non obstante, 4 sla inclusiéon nos correspondentes exercicios orzamentarios;

Anualidade 2014: 400.000'00 euros ive incluido.
Anualidade 2015: 615.867'42 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexiglativo 2/2004 do § de maio polo que se aproba o Texto Refundide da Lei Reguladora de

L P o T Al

Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado 6
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de 10 meses, a contar desde a iniciacién das
mesmas.

ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacién do contrato os seguintes, por orde
decreciente de importancia con arranxo a seguinte ponderacion:

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS
a) Proposta de actuacién (ata 20,00 puntos)

Valorarase de 0,00 a 20,00 puntos de acordo ao seguinte reparto, vinculade 4 documentacion
referida na clausula 13.3 do prego:
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Bandas de puntuacién {(dentro do intervalo de puntuacidn de cada’ttamo asignarase, en funcion da
documentacién presentada, a porcentaxe de puntuacion relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%}):

1. Especifico € adaptado & obra: de 1,50 a 2,50 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 0,75 a 1,49 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 0,74 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacion: 0,00 puntos

a.2) Coordinacion das obras coa funcionalidade da rua (ata 5,00 puntos)

Bandas de puntuacion (dentro do intervalo de puntuacion de cada tramo asignarase, en funcion da
documentacién presentada, a porcentaxe de puntuacion relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%}:

1. Especifico e adaptado & obra: de 3,00 a 5,00 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 1,50 a 2,99 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 1,49 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacién: 0,00 puntos

a.3) Memoria de execucién e organizacion (ata 7,50 puntos)

Bandas de puntuacién (dentro do intervalo de puntuacion de cada tramo asignarase, en funcion da
documentacion presentada, a porcentaxe de puntuacién relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%):

1. Especifico e adaptado a obra: de 5,00 a 7,50 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 3,00 a 4,99 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 2,99 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacion: 0,00 puntos

a.4) Programa de traballos (ata 5,00 puntos)

Bandas de puntuacién {dentro do intervalo de puntuacién de cada tramo asignarase, en funcion da
documentacion presentada, a porcentaxe de puntuacion relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%);

1. Especifico e adaptado a obra: de 3,00 a 5,00 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 1,50 a 2,99 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado
ou non coordinado coa proposta: de 0,50 a 1,49 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacién: 0,00 puntos
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b) Cualificacion técnica (ata 5,00 puntos)

Valorarase de 0,00 a 5,00 puntos de acordo ao seguinte reparto,
referida na clausula 13.3 do prego:

b.1) Equipo humano adscrito as obras obxecto do contrato (ata 3,00 puntos)

Bandas de puntuacion (dentro do intervalo de puntuacién de cada tramo asignarase, en funcién da
documentacion presentada, a porcentaxe de puntuacién relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%):

1. Especifico e adaptado a obra: de 1,75 a 3,00 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 1,00 a 1,74 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 0,99 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacion: 0,00 puntos

b.2) Recursos auxiliares do licitador a disposicién das obras (ata 2,00 puntos)

Bandas de puntuacién (dentro do intervalo de puntuacidn de cada tramo asignarase, en funcién da
documentacién presentada, a porcentaxe de puntuacion relativa ao tramo, utilizando como valores

0%, 25%, 50%, 75% ou 100%):

1. Especifico e adaptado a obra: de 1,25 a 2,00 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 0,75 a 1,24 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 0,74 puntos e de 0% a 100%
4. Non se aporta documentacion: 0,00 puntos

¢) Avance do plan de control de calidade (ata 5,00 puntos)

Valorarase de 0,00 a 5,00 puntos, vinculado & documentacion referida na cldusula 13.3 do prego,
coas seguintes bandas de puntuacion (dentro do intervalo de puntuacién de cada tramo
asignarase, en funcion da documentacion presentada, a porcentaxe de puntuacién relativa ac
tramo, utilizando como valores 0%, 25%, 50%, 75% ou 100%):

1. Especifico e adaptado 4 obra: de 3,00 a 5,00 puntos e de 0% a 100%
2. Xenérico ou parcialmente adaptado: de 1,50 a 2,99 puntos e de 0% a 100%
3. Insuficiente ou pouco/non adaptado: de 0,50 a 1,49 puntos e de 0% a 100%

4. Non avaliado por laboratorio independente
acreditado e homologado ou non se aporta
documentacion:

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS

0,00 puntos
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d} Prazo de execucion (ata 5,00 puntos)

O célculo da puntuacién da oferta do prazo de execucién cada licitador, realizarase
aplicando a seguinte formula, valorandose de 0,00 a 5,00 puntos:

0,00 se R»25% PEL (75 dias} ou PE; insuficientemente xustificado

Pd) =
(5 x R)75 se Rs25% PEL (75 dias) e PE; xustificado

sendo:
Py : valoracion da proposicién para o criterio.
PE;: prazo de execucion ofertado por cada licitador.
R:  reducién de prazo ofertada en dias.
PEL : prazo de execucion da licitacion.

e) Oferta econdémica (ata 51,00 puntos)

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de melior a peor, seguindo o criterio de “prezo
mais baixo da oferta’. Obtido o orde de prelacién de tddalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacion de 51,00 puntos & oferta mais baixa e aplicarase ao resto das

ofertas a seguinte formula para calcular a sua puntuacion:
Pn=(Pmx0b)/On

Onde:

Pn: Puntuacion da oferta

Pm: Puntuacién maxima posible (51,00 puntos)

Ob: Importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou despropercionados.

Cando o organo de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion
correspondente. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos

técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.
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1.- Cando, concorrendo un s6 licitador, sexa inferior ao orzamento base-de-licifacion en mais

de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cdmputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a

baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
poicentuais a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
namero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas

de menor contia.

Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non ¢ caracter desproporcionade ou anormal da
oferta e en funcion da documentacioén que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion

da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha
explicacion dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais @ materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patrén
maior namero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicién adicional 4* da TRLCSP.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposiciéns presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
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Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben fMediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar ne mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remisién da proposicidon. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serd admitida a
proposicion no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dfas naturais desde o remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicién enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do drgano de contrataciéon e nas oficinas da Seccidén municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposicions presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totafidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacion da proposicidén deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras para a mzllora de mobilidade e accesibilidade do barrio de
Vista Alegre - Fase Il CON/25/2014 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora,
numeros de teléfono e de fax, e direccién de correo electrénico, de dispor deles, asi como coa

firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, deberd ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras para a mellora de mobilidade e
accesibilidade do barrio de Vista Alegre - Fase Il CON/25/2014

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio os
emprendedores e a sia internacionalizacion, substituirase a presentacion da documentacion que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracion responsable indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXQ Il). Esta
declaracién, polo tanto, serd a (nica documentacion a incluir neste sobre no momento da

presentacién das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar ante o organo de
contratacion, previamente a adxudicacion do contrato a posesion e validez dos documentos
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esixidos; sendo 0 momento decisive para apreciar a concurrencia d‘@s yisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizaciéndodrazode predentacion de

proposicions. Sl 4
En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior & adopcion

da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién relativa aos criterios de adxudicacion NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes para a licitaciéon, mediante procedemento aberto, da contratacion
de Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade barrio Vista Alegre - Fase Il

CON/25/2014

A documentacion que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informatico (2 unidades idénticas en
CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacidon SOBRE N° 2,
CON/24/2014), quedando excluidas da licitacidn aguelas empresas que non aporten toda a documentacion

en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

A documentacion en formato papel estard numerada correlativamente e non excedera estrictamente de 30
folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafio 10 (ou similar perfectamente lexible) a unha soa
cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 30 folios.

Non obstante o anterior, admitirase a presentacion de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato
PIN A3 no caso de gque resulten ilexibles ou incompletas no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do

limite maximo de 30 folios.

Excllense do cdmputo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non
avaliables mediante cifras.

As proposiciéns que excedan o volume maximo de folios sinalado nos apartados anteriores seran
automaticamente excluidas da licitacion.

Os licitadores incluirdn neste sobre a documentacion relacionada cos criterios de adxudicacion
NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS, contendo todos os elementos que a integran.

a) Proposta de actuacién

a.1) Cofiecemento do proxecto e da zona obxecto da obra
Analise breve sobre o proxecto obxecto do concurso no que se expofian os fins e obxectivos do

mesmo, as actuacions a executar, 0s organismos e entidades implicadas, as interferencias sobre
a zona (residentes, circulacién, servizos afectados, etc.), os fluxos de obra (acopios, vertidos,
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residuos, etc.) e aqueles outros aspectos que o licitador consid%‘gre -
pmento dos requirimentos

0 seu cofiecemento do proxecto e da zona obxecto da obra. K‘_
A soa presentacion dunha reportaxe fotografica non acreditara o/

do presente apartado.
a.2) Coordinacién das obras coa funcionalidade da rda

Anadlise pormenorizado das interferencias sobre a zona, co proposta especifica de solucions para
lograr o minimo impacto posible sobre os residentes, a circulacion rodada e peonil e os servizos

afectados (fases de obra, elementos de proteccién, cortes de trafico, etc.)

a.3) Memoria de execucién e organizacion

Presentarase unha memoria descritiva e xustificativa do desenvolvemento dos traballos, cos
sistemas construtivos empregados na execucién das unidades de obra mais representativas,

indicando os medios a empregar e a sua composicion.

a.4) Programa de traballos

Definiranse as distintas actividades do proceso de construcién, a sda valoracion porcentual e
acumuiada dende a orixe, prazos porcentuais parciais e totais, cumprimento das previsiéns fisicas e
econémicas do proxecto, rendementos a obter e demais datos definidores, que aseguren unha

execucion correcta das fases, prazos e custos previstos no mesmo.
Presentarase en forma de diagrama ou representacion grafica, no que queden claramente definidas
as actividades a desenvolver, a stia duracién e camifio o cadea critica.

b) Cualificacién técnica

b.1) Equipe humano adscrito as obras obxecto do contrato

Presentarase a relacién nominal do persoal que intervira directamente na realizacién dos traballos
obxecto do presente concurso. Indicaranse as suas respectivas titulacions académicas e
profesionais, constatando se a sUa dedicacion sera completa ou a tempo parcial e se a sUa
relacion co licitador é de caracter laboral (indefinido ou temporal) ou mercantil (colaboradores
externos). Todo o persoal adscrito como equipo humano estara a disposicion do Concello durante
o desenvolvemento de todos os traballos para as reunions e consultas que se estimen pertinentes.
Presentarase un organigrama acompafiado dunha breve memoria onde se detallen as

competencias e dependencias do equipo proposto.
b.2) Recursos auxiliares do licitador a disposicion das obras para a sta execucion

Relacién e descricion dos equipos, maquinaria, instalaciéns, medios e elementos persoais e
materiais con que conta o licitador e se obriga a dispor nas obras, suficientes para a debida

E14837

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoire s/n * 15705 * Santiage de Composteia * Tel. 281 542 300 * www.santiagadecompostela.org
Data dltima modificacion: 14/07/2014 13.22



’Tependencia
" CON .- Negociado de Confratacidén de Obras e Servicios
64.- SPELO
Contratacién Obras — Procedemento Aberto
CONCELLO DE . = e
ocumentc ediente ata Creacién:
SAN"AGO CONYIOHY CON/25/2014 07-05-14 12:24 /‘,,fa
A

%

i
7y i
execucion dos traballos nas condiciéns e prazos ofertados, indicando gsigde posua en propiedade
ou aluguer ou os que prevea adquirir ou alugar. N . R i
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b.3) Viabilidade do proxecto

Documento expedido por persoa con capacidade suficiente para representar 0 licitador mediante o
que se fai constar expresamente o seu parecer sobre a viabilidade do proxecto, tendo en conta a
realidade fisica dos terreos sobre os que se executaran as obras.

¢) Control de calidade

Avance do plan de control de calidade das unidades de obra a executar avaliado por laboratorio
independente acreditado e homologado

d) Documentacién complementaria

Calquera outra esixencia ou informaciéon que se interese no presente Prego ou que o licitador
considere necesario aportar para unha mellor informacion do Concello.

Neste sobre non se incluird documentacion que poida facer referencia, en ningin caso, as
condicidns econdmicas do contrato ou o prazo proposto, que serén valoradas nunha posterior fase
da licitacién. O incumprimento deste requerimento sera motivo de exclusion da licitacion.

Asi mesmo, serd motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a documentacion incluida neste
sobre non esté subscrita na stia totalidade polo licitador, ou non vaia acompaiiada dunha relacidn
dos documentos que a integran asinada_polo licitador, na que declare, baixo a sUa
responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presencia do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.4- SOBRE N° 3: Proposicion econémica e oferta relativa aos criterios de adxudicaci6n
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade barrio Vista Alegre -

Fase Il CON/25/2014

A documentacion que se presente neste sobre deber4 ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel e en soporte informético (2 unidades idénticas en CD non regrabable identificadas
exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N° 3), quedando excluidas da licitacion
aquelas empresas que non aporten toda a documentacién en &mbolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidaré automéaticamente

a oferta.
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O contido da oferta econdémica sera redactado segundo o mode Anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que &/6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicion econémica, que non deberad superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a oferta de prazo de execucion, incorporando un documento de
compromiso, expedido por persoa con capacidade suficiente para representar ¢ licitador,
establecendo o prazo de execucion do contrato xunto cun programa de traballos (diagrama)

xustificando o cumprimento do prazo ofertado.

Sera motivo de exclusioén da licitacion, o feito de que a documentacion incluida neste sobre non
esté subscrita na sta totalidade polo_licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.5. Se algun licitador non achega a documentacion relativa a algin dos criterios a que se refiren
os dous Ultimos apartados, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos
anteriores, a proposicion de devandito licitador non sera valorada respecto do criterio de que se

trate.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sUa veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a sta vixencia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticién ao licitador ou adxudicatario de documentacién
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucidn do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal feito se deriven.

Os licitadores haberan de presentar as suas proposicidéns referidas a totalidade dos servizos
obxecto do contrato

O empresario que licite en union temporal con outros empresarios non podera, a sta vez,
presentar proposiciéns individualmente, nin figurar en mais dunha unidn temporai participante na
licitacion. O incumprimento desta prohibicion dara lugar a non admisién de todas as proposicions

por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)
14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estard integrada por:

Presidente: O/a concelleirofa delegado/a de Urbanismo ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
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Un representante de cada grupo politico municipal.
Un arquitecto ou enxefieiro municipal.
O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitda”"
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccién de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién seran convocadas
0s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACIGN DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacion de proposicidons, a Mesa de contrataciébn procedera &
comprobacion da presentacion da declaracién responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita
notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que ©

emende,

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacidn, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N°® 1 e
realizadas as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacién das
proposiciéns relativas aos criterios de adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou

porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacién cunha antelacién minima de 3 dfas habiles a sta celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios 0s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levara a cabo a
apertura en acto publico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de adxudicacién avaliables
mediante cifras ou porcentaxes, convocando és licitadores cunha antelacién minima de 3 dias
habiles a través do perfil de contratante do érgano de contratacién.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacion na data sinalada, e iniciado o acto publico, ©
presidente dara conta da ponderacién acadada por cada licitador admitido nos criterios de
adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.
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Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos J /w./ adores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicA€iéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccidon ou emenda de defectos ou omisiéns.

-

16.2.2.- A continuacion, o Secretario da Mesa procedera a apertura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando tectura és criterios.

Concluida a apertura das proposiciéns, o Presidente da Mesa invitard de novo 0s licitadores
asistentes a que expofian cantas observacions ou reservas estimen oportunas en relaciéon co acto

celebrado.

A continuacién, darase por concluido o acto publico de apertura de proposiciéns, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunién da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacidn, tras solicitar, no seu caso, 0s informes técnicos que estime
oportunos, elevara aoc 6rgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime
adecuada, que incluird en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego,
acompafada das actas das suas reuniéns e da documentacion xerada nas suas actuacions e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto

frente 6 Concello. (art. 160.2 TRLCSP).
17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O organo de contratacién requirird ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das suas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacion, excluido
IVE, asi como da documentacién acreditativa da stia capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo 6s efectos de cualificar esta documentacion xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacién no expediente, concedendolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun licitador
contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase a sua

oferta.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacién doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado

no prazo maximo de cinco dias naturais.
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g6 sinalado, of de non
adqg-i entendefase que o
mesma documentacién ao

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias iniciaimente s
licitador retirou a stia oferta, procedéndose nese caso a solicitar 4
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condiciéns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electronicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidns ftributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo drgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigacions fributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, N0 mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o denosito da fianza definitiva e demais taxas,

aboe os importes pendentes.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba ferse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracion responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .
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Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentgs

Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deber§ ‘presentar certificacion expedida

por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competents, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sda nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O 6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcién da documentacion & que se refiren os artigos precedentes.

Non poder4 declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicion que resuite
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultdneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrate sexa o do prezo,
a adxudicacién debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de

apertura das proposiciéns.

Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacion serd de dous meses a contar desde a apertura das

proposiciéns. (art. 161 TRLCSP)
in

FORMAL!ZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte & data de recepcion da notificacion da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacion do contrato, ao que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricions técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade 4 firma do contrato, debera aportar escritura pUblica de constitucion como tal. {art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro publico.
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Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando 2
sendo & sua costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Sl

Non podera iniciarse a execucidon do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

1.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente a licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacibn do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitta

a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demostre a posesién e disposicién real dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacidon para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ac da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o comrespondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (ait. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista deberd presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non poderé introducir ningunha modificacion nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reduciéon no prazo total € modificacions nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispoiiibilidades de crédito da Administracion permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions, e sen que, en ningln
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.
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O drgano de contratacion resolveréd dentro dos 15 dias natur'guintes a presentaciéon do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion’

Aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as sulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicindose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, 4 sla costa, os sinais precisos para indicar o acceso a obra,
a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido a marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalacions de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel a sta costa e instalar unha placa co

contido que sinalen os técnicos municipais.

\'
EXECUCION DAS OBRAS

24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracion, a través do director facultativo nomeado ac efecto, efectuard a inspeccién,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as slas ordes
e instrucions ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracién antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares

a que é obxecto de contratacién.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O organo de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execuciéon do mesmo,
comprobando que a sua realizacidon axistase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instruciéns do 6rgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao d6rgano de contratacion as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).
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Art 235 TRECSPY
S T o

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden 4o director-facifitativo da obra,

de acordo co disposto ne Capitulo V do Titulo |i do Libro IV da TRLCSP.

- Concorrer & recepcitn das obras e, no seu caso, telas por recibidas

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme 4s
instrucions que, en interpretacioén técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais

breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
6rgano de contratacién como responsable do contrato, no ambito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista &
responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningin

xenero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condicions do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 administracién a sGa aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracién, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola stia conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execuciéon do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion serd responsable a mesma dentro

dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista deberd cumprir, baixo a slia exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,

para todos os efectos, a condicién de empresario.
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O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos [ahgftais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cgggerar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instruciéns e normd¥ internas de seguridade e saude
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e control de actividades

e contrataciéns.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurande en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non sé a execucion das obras, sendn tamen & sia conservacion ata a
recepcién. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da siia construcion ou en calquera outro momento dentro

do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera méis apropiado, previa conformidade do

Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o érgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, gue se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccion
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.

67.3.i)) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afeccions aos usuarios,
con motivo da execucién das obras.
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Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestiéns, Qtp;dé"’todos,ﬁs gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa d€ presen organismos

competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento

axeitado e legalizado das instalacions.

Se pola execucion das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condiciéns de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar de tal

circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclien
na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucién da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de

acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes 4s previstas no
proxecto.

- Gastos de explotacion e utilizacién de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacién de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocidn e reposicién e retirada de toda clase de construciéns auxiliares, incluidos
camifios de acceso e fimpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalaciéns,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalaciéns, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacion e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacién dos traballos.

. Gastos de conservacién, e policila da obra, o suministro,colocacion e conservacion de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e a

1A SF P s |
EISiShREich B85 (Fafico cuaon.

vixilancia de afeccitns a terceiros, con

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.
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. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion “ allos nocturnos, en horas

extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal de

accesos a aparcamentos publicos.
28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aguelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista poderd desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de devandita contia

unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticién escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalaciéns e equipos adscritos 4 obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Gltima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballio, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
REDUCCION (% sabre o prazo de execucién) | Penalidades
| . AMaun5% . 0,50 porcada 500 euros
... At un 10% 0,55 por cada 500 euros
E26837
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A administracién tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacion a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracion podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213

da TRLCSP,
\'A

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ac érgano de contratacién cunha antelacion
minima de 5 dias habiles & data en que haxa de iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacién:

Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario

publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido naigin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.
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Declaracion do contratista de que as prestacions a subcatar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden da/0% do importe de adxudicacion do
contrato principal, con indicacién expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a slGa importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicacion do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestacions obxecto do subcontrato ao longo da sta
execucion, deberan ser notificadas por escrito ac 6rgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucion do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, deberd estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita

lei.
Vil
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 € 234 da TRLCSP.

En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resuitante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccién da modificacién do proxecto deberd, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule

as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente

E28537
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executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do con

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando 4s relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para

facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacion do contrato non poderé realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deber4 procederse a
unha nova contratacién da prestacion correspondente, na que poderd a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias

establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- 86 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

* Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sia falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das

especificacions técnicas.

+ Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
iniciaimente definidos.

- Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con

posterioridade a adxudicacién do contrato.
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- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions tég lcas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacion entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicidns da adxudicacion.

¢} cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substanciaimente diferentes as formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por praze minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro empresario

nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificaré no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacidn de aprobacién da modificacion. A non constitucién da garantia dentro de

devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do 6rgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
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anexarse 4 mesma a medicién da obra executada e os materiais y:
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracién abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vit
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecio,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccién da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito 4 direccion
da obra a data prevista para a terminacién ou execucion do contrato, a efectos de que se poida

realizar a sUa recepcion.

Ao acto da recepcién, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se proceds,
o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do

seu facultativo,

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo &s prescriciéns previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
0 drgano de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sta posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.,

Poderén ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO
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acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o dérganc de
contratacién deber4 aprobar a certificacién final das obras executadas, que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicion, a conta da liquidacion do

contrato.

No prazo de quince dias anteriores aoc cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a stia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispdn para tal fin, o drgano de contratacion debera aprobar a

liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracién podera comprobar que o traballo
realizado ax(stase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, & sia costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido

no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.
37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantfa definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucion ou cancelacién daguela.

Transcorrido un ano desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcion formal tivese
lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, & devolucién ou
cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a que se refire o

artigo 100 da TRLCSP.
38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES
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soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empres ZF: fe'é;’ﬁzarase é‘§aé costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrate sen que fora solicitada a suta
devolucion, o Concello de Santiago procederd, no momento que corresponda, & sta destruccion
sen mais tramite.

39.- RESPONSABILIDADE POR VICICS CCULTOS

Se a obra se arruina con posterioridade 4 expiracion do prazo de garantia por vicios ou defectos
ocultos da construcién debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, este
respondera de danos e prexuizos polo perfodo de quince anos a contar dende a recepcién.

40.- RISCO E VENTURA

A execucion do contrato realizarase a risco de ventura do Contratista e este non tera dereito a
indemnizacién por causa de perdas, avarias ou prexuizos ocasionados nas obras.

Sera de conta do contratista indemnizar todos os danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacions que requira a execucion das obras.

O contratista estara obrigado a contratar unha péliza de todo risco de construcién que cubra os
seguintes riscos:

- Os danos que poidan sufrir as obras durante o periodo de construcion e garantia, e ata o
limite do importe da adxudicacién derivados dos riscos convencionais

- A responsabilidade civil (xeral, patronal e cruzada) en que poida incorrer polos danos
causados a terceiras persoas e derivada dos actos do seu persoal, empregados e
dependentes, a stia maquinaria e equipo, asi como consecucion dos traballos realizados
durante a execucién das obras obxecto da adxudicacién, conforme & seguinte escala:

IMPORTE DO CONTRATO LIMITE DA GARANTIA

Ata 150.000 euros Dobre do presuposto do contrato

Entre 150.000 e 600.000 euros 600.000 euros

Entre 600.000 e 1200.000 euros 900.000 euros

Entre 1.200.000 e 3000.000 euros 1.500.000 euros

Superior a 3.000.000 euros A do importe do prezo do contrato segln a
adxudicacion.

A empresa adxudicataria, no prazo de quince dias habiles contados a partir do seguinte ao da
publicacién da adxudicacién provisional no perfil do contratante do 6rgano de contratacion debera
entregar no Servizo de Contratacién deste Concello copia da péliza de seguro.

E33g37

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tef. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org
Data witima modificacion; 14/07/2014 13:22



Dependencia

64.- SPELO

CONCELLO DE

CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

Contrataciéon Obras — Procedemento Aberto

SANTIAGO | %% v 1omy

Expediente
CON/25/2014

Data Creacitn.

07-05-14 12:24

0 PR , con D.N.I. n®
idade, con domicilic en

ANEXOI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

................................. , maior de
, Visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade
barrio Vista Alegre - Fase I! e aceptando integramente o contido dos mesmos, en nome

(propio ou da/s

persoals ou entidade/é que

representa especificando neste ditimo caso as sUas circunstancias), comprométese a executar o

contrato de referencia polo seguinte importe:
Prezo base sen IVE (en letras e numeros) :

(21 %) IVE: euros.

Prezo Total Ive incluido:

euros

elros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il

D./D® con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa ____a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato

de Obras para a mellora de mobiiidade e accesibilidade barrio Vista Alegre - Fase |l declara
gque nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos en
prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa Administracion (art. 146.4
TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio 6és emprendedores e a siia

internacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do proporfiente)
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ANEXO Hi
{Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n° ,
domicilio en (2) , n° , codigo postal
, ¥ en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastantec de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A _ (4) , con NIF/CIF
n® en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente _ (5} relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros(___ ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si 0 a través de la Caja General de Depdsitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacién del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESCRIA JURIDICA DE {(8)
Provincia Fecha Namero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y

apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del

contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.
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Asunto

Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade barric
Vista Alegre - Fase Il

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIAN

Visto 0 expediente denominado “Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade barrio
Vista Alegre - Fase II", quen subscribe informa que, de acordo ¢o previsto no artige 6 do Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de
obras, de carécter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por
procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos a
publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuacions preparatorias e 4s normas especificas que regulan o contrato de obras,
estardse 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axtstase ac establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contrato e a siia codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo 6 que se aboard o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién

separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacién das ofertas coa sua
ponderacion, consonte ¢ estabiecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sda normativa de desenvolvemento, en atencion 6 procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s gue se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando ¢ mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

g

A
Conforme o Director §&'Asegof uridica,
b
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