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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS INCLUÍDAS 
NO PROXECTO DE EXECUCIÓN "EDIFICIO DE SERVIZOS" NO PARQUE DE EUGENIO 
GRANELL NO PAXONAL 

I 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

1.- OBXECTO DO CONTRATO (arts. 22, 74 e 100 LCSP, 67 RG )  

1.1.- O obxecto do contrato será a realización das obras do Proxecto de execución dun 
"edificio de servizos" no Parque de Eugenio Granell no Paxonal, de acordo co proxecto 
redactado pola empresa Consultores de Medio Ambiente y Desarrollo SL.  

Devandito obxecto corresponde ao código 203000000-9 da nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) da Comisión Europea. 

1.2.- Terán carácter contractual os planos, o prego de prescricións técnicas, a memoria no 
referente á descrición dos materiais básicos ou elementais que formen parte das unidades 
de obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que 
presente o adxudicatario, unha vez aprobado pola Administración.  

Por todo iso, devanditos documentos deberán ser asinados polo adxudicatario, en proba de 
conformidade, no acto mesmo da formalización do contrato.  

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 40.1 e 291 LCSP, 4 RG)  

2.1.- O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública do Concello 
de Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.  

2.2.- O mencionado órgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en 
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas que ofreza o seu 
cumprimento, modificalo por razóns de interese público, acordar a súa resolución e 
determinar os efectos desta, con sujeción á normativa aplicable. Os acordos que a este 
respecto dite serán executivos, sen prexuízo do dereito do contratista á súa impugnación 
ante a Xurisdición competente.  

3.- RÉXIME XURÍDICO E XURISDICIÓN  

3.1.- A contratación a realizar cualifícase como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector 
Público (en diante LCSP), quedando sometida a dita lei,así como ao Regulamento Xeral da 

Asunto 

Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no Parque de Eugenio Granell no Paxonal, que 
define as obras necesarias para proceder á instalación dunha cafetería a modo de quiosco de 
abastecemento de alimentos e similares.  
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Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en 
tanto continúe vixente, ou ás normas regulamentarias que lle substitúan, e ao Prego de 
Cláusulas Administrativas Xenerais do Estado para a contratación de obras do Estado 
aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en canto non se opoña á Lei e ao 
Regulamento Xeral citados. A presente contratación levará a cabo de acordo coas cláusulas 
contidas no presente prego de cláusulas administrativas particulares.  

Así mesmo, serán de aplicación as demais disposicións estatais que regulan a contratación 
do sector público, e as ditadas pola Comunidade Autónoma de Galicia, no marco das súas 
respectivas competencias.  

3.2.- As cuestións litigiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación e resolución do 
contrato, e efectos desta, serán resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos porán 
fin á vía administrativa, e serán inmediatamente executivos, podendo ser recorridos 
potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou, ou ser impugnado 
mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de 
dita Xurisdición.  

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 e 61.3 LCSP e arts. 9 e 10 
RG)  

4.1.- Poderán contratar coa Administración as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha 
das circunstancias previstas no artigo 49 do LCSP, extremo que se poderá acreditar por 
calquera dos medios establecidos no artigo 62 do LCSP.  

As empresas deberán ser persoas físicas ou xurídicas cuxa finalidade ou actividade teña 
relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou 
regras fundacionais e dispoñan dunha organización con elementos persoais e materiais 
suficientes para a debida execución do contrato.  

As empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea deberán acreditar a 
súa capacidade de obrar mediante certificación de inscrición nun dos rexistros profesionais 
ou comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.  

As restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante 
informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España do 
lugar do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditación pola empresa, 
que figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou análogo ou, na súa falta, que 
actúan con habitualidad no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o 
obxecto do contrato, así como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 44 LCSP. 
ou, no seu caso, que devandito Estado é signatario do Acordo sobre Contratación Pública 
da Organización Mundial do Comercio. (art. 44 LCSP)  

4.2.- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberán acreditar a súa solvencia, 
ben a través da acreditación dunha clasificación adecuada ao obxecto do contrato, ben a 
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través, no caso da solvencia económica e financeira, dos medios a que se refire o art. 64 da 
LCSP, e, polo que respecta á solvencia técnica, mediante:  

1º a relación dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos 
últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as más importantes 
e 

 2º o compromiso de adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais 
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que, de acordo co disposto na 
cláusula 11.5 do presente prego, deberán detallar na súa oferta, e cuxa efectiva adscrición 
considérase obrigación esencial aos efectos previstos no artigo 206.g) da LCSP. (art. 53 
LCSP)  

Para estes efectos os licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 

- Medios persoais: 

A) Relación de méritos do máximo responsable e encargado da execución do contrato, que 
poña de manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na realización de traballos con 
idénticas características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación académica e 
profesional. 

B) número de traballadores, especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 

- Medios materiais: relación de material, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ó contrato, axeitada ás súas características de acordo coas necesidades 
establecidas no programa de traballo. 

- Documentación que xustifique a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, 
sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as 
condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa 
realización (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante requirirá autorización previa da 
administración. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, 
segundo criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte. 

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificación ou documentos 
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unión Europea a favor dos seus 
propios empresarios constituirán unha presunción de aptitude nos termos apuntados no 
artigo 73.1 da LCSP.  

Tales medios de acreditación poderán ser substituídos polos que consten no certificado de 
inscrición no Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, da Deputación 
Provincial da Coruña ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola 
acreditación dunha clasificación suficiente.  
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4.3.- Non poderán concorrer á licitación aquelas empresas que participasen na elaboración 
das especificacións técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita 
participación poida provocar restricións á libre concorrencia ou supor un trato privilexiado 
con respecto ao resto das empresas licitadoras. (art. 45.1 LCSP)  

4.4.- Os que contraten coa Administración, poderán facelo por si, ou mediante a 
representación de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)  

Os licitadores deberán realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentación que pretendan 
achegar aos efectos de acreditar a súa representación para licitar, con carácter previo á 
presentación da mesma. Os documentos acreditativos da representación serán cualificados 
polo Letrado do Servizo Xurídico Municipal ou funcionario que ostente a delegación para iso, 
consignándose expresamente a manifestación respecto de se a documentación achegada é 
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relación co expediente 
concreto.  

5.- CLASIFICACIÓN DOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5ª LCSP)  

Para ser adxudicatario do presente contrato non é preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial algunha, sen prexuízo de acreditar a correspondente solvencia económica, 
financeira e técnica, polos medios establecidos na cláusula 4.2 do presente prego. 

6.- ORZAMENTO DE LICITACIÓN (art. 76 LCSP)  

6.1.- O orzamento máximo de licitación, sen incluír o IVE que deberá soportar a 
Administración, fíxase en 214.435,31 euros.  

O IVE correspondente (16% do orzamento base anterior) ascende a 34.309,65 euros.  

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexerán durante a 
execución das obras, serán os que resulten da aprobación da proposición seleccionada. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO ORZAMENTARIO (arts. 26.1.k e 93.3 LCSP e 67.2.d RG)  

Existe o crédito orzamentario preciso para atender ás obrigacións económicas que se 
deriven da contratación, con cargo á partida orzamentaria 43201 62200. 
 
Non se imputará ningunha cantidade con cargo o orzamento do ano 2009  
 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio, polo 
que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado ó credito que para cada exercicio 
se consigne no orzamento. 

Así mesmo, de acordo co sinalado no artigo 94.2 da LCSP, os expedientes de contratación 
poderán ultimarse incluso coa adxudicación e formalización do correspondente contrato, 
aínda cando a súa execución, xa se realice nunha ou en varias anualidades, deba iniciarse 
no exercicio seguinte. A estes efectos poderán comprometerse créditos coas limitacións que 
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se determinen nas normas orzamentarias das distintas Administracións públicas suxeitas a 
esta Lei. 

8.- REVISIÓN DE PREZOS (arts 77 e ss. LCSP).  

No presente contrato non haberá revisión de prezos. 

9.- PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS (arts. 23 e 197 LCSP)  

9.1.- O contrato terá un prazo máximo de execución de DEZ SEMANAS, a contar desde a 
iniciación das mesmas. 

II 

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN (arts. 93.4, 134, 141 e 144 LCSP)  

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os 
criterios de adxudicación que se detallan na cláusula seguinte. 

10.2.- Criterios de adxudicación.  

Son criterios que han de servir de base para a adxudicación do contrato os seguintes, por 
orde decreciente de importancia con arranxo á seguinte ponderación: 

1. Oferta económica: ata 20 puntos. 

Outorgaráselle 20 puntos a oferta económicamente máis vantaxosa con respecto o tipo de 
licitación, valorándose as restantes de xeito inversamente proporcional.   

2. Programa de control interno de calidade: de 0 a 5 puntos 

. Ofertas que presenten un plan de control especifico e adaptado á obra: de 4 a 5 puntos. 

. Ofertas que presenten un plan de control xenérico e parcialmente adaptado á obra: de 2’5 
a 3’99 puntos. 

. Ofertas que presenten un plan de control insuficiente: de 1 a 2’49 puntos 

. Ofertas que presenten un plan de control non adaptado á obra e incompleto: de 0 a 0’99 
puntos. 

3. Plan de seguridade e saúde: de 0 a 5 puntos 

. Ofertas que presenten un plan de seguridade e saúde especifico e adaptado á obra: de 4 a 
5 puntos. 
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. Ofertas que presenten un plan de seguridade e saúde xenérico e parcialmente adaptado á 
obra: de 2’5 a 3’99 puntos. 

. Ofertas que presenten un plan de seguridade e saúde insuficiente: de 1 a 2’49 puntos 

. Ofertas que presenten un plan de seguridade e saúde non adaptado á obra e incompleto: 
de 0 a 0’99 puntos. 

4. Proposta de redución de prazos: de 0 a 5 puntos 

Outorgaráselle 5 puntos a oferta que propoña unha maior redución sobre o prazo proposto, 
valorándose as restantes de xeito inversamente proporcional.   

Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente 
xustificadas. 
 

10.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  

10.3.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a proposición non 
se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, 
notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que 
dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas , acompañando a 
documentación a que se refire o apartado 15.4 da presente cláusula. A xustificación 
realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de que emitan 
o correspondente informe.  

10.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que 
se atopan nos seguintes supostos:  

1.- Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitación en 
máis de 25 unidades porcentuais.  

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades 
porcentuais á outra oferta.  

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o 
cómputo da devandita media a oferta de contía máis elevada cando sexa superior en 
máis de 10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase 
desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.  

4.- Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se 
entre elas existen ofertas que sexan superiores á dita media en máis de 10 unidades 
porcentuais, calcularase unha nova media só coas ofertas que non se atopen no suposto 
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media 
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.  
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Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal 
da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de 
xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes:  

1º .- Axeitada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha 
explicación dos prezos dos materiais a pé de obra. 

2º .- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e materiais que 
teña a licitador.  

3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.  

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten 
na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu 
patrón maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de conformidade 
co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 
25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  

11.- GARANTÍA PROVISIONAL  

De acordo co establecido no artigo 91.1 da LCSP, os licitadores non deberán constituír 
garantía provisional.  

12.- PRAZO E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS (art. 129.1 LCSP e art.80 RG)  

12.1.- As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de 
Compostela (R/ Presidente Salvador Allende nº 4, CP 15705 Santiago-A Coruña), en horas 
de 9 a 14, dentro do prazo de 26 días naturais a contar desde o día seguinte á data de 
publicación do anuncio no Boletin Oficial da Provincia. 

12.2.- A presentación poderá realizarse ben persoalmente ou ben mediante envío por 
mensaxería entregado dentro do prazo sinalado. Tamén poderá realizarse mediante envío 
por correo, nese caso o interesado deberá acreditar, co resgardo correspondente, a data de 
imposición do envío e comunicar no mesmo día ao órgano de contratación, por fax, telex ou 
telegrama, a remisión da proposición. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será 
admitida a proposición no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de 
licitación.  

Non obstante, transcorridos dez días naturais desde o remate do prazo, non será admitida 
ningunha proposición enviada por correo. 

12.3.- Os interesados poderán examinar o prego e documentación complementaria no perfil 
de contratante do órgano de contratación e nas oficinas da Sección municipal de 
Contratación.  

12.4.- A presentación das proposicións presume a aceptación incondicional polo empresario 
da totalidade do contido do presente prego, sen excepción algunha.  



 

 

 

 

  

Dependencia 

CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 
62.- ROTFE  
 

Fecha 

11-11-09 13:22  

 
 

Sello o Certificación Mecánica 
 

 

Documento 

CONTI1G1  
 

Expediente 

CON/145/2009  
 

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org  

�8�30 

12.5.- A presentación da proposición deberase realizar nunha soa das dependencias 
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitándose en 
caso contrario todas as presentadas polo licitador.  

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS (arts. 61, 129 e 130 LCSP e art. 80 RG)  

13.1.- As proposicións constarán de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa 
seguinte referencia do expediente Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no 
Parque de Eugenio Granell no Paxonal. CON/145/2009 e co nome e apelidos ou razón 
social da empresa licitadora, números de teléfono e de fax, e dirección de correo electrónico, 
de dispor deles, así como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.  

O contido de cada sobre, que deberá estar relacionado en folla independente, deberá ter os 
requisitos que se sinalan a continuación:  

13.2.- SOBRE Nº 1 Subtitulado: Documentación Xeral Proxecto de execución "EDIFICIO 
DE SERVIZOS" no Parque de Eugenio Granell no Paxonal. CON/145/2009 

O seu contido será o seguinte:  

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a 
representación, no seu caso, do asinante da proposición, na forma seguinte:  

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. 
Se se trata de persoas xurídicas deberán presentar escritura de constitución, e de 
modificación no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible 
conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberán presentar o 
documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas 
que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial 
que fose preceptivo.  

As empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea ou signatarios do 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, haberán de acreditar a súa capacidade de 
obrar mediante presentación de certificación ou declaración xurada de estar inscritas nalgún 
dos rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.  

Os restantes empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar 
mediante informe expedido pola representación diplomática española no Estado 
correspondente, na que se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, 
comercial ou análogo ou, na súa falta, que actúan con habitualidad no tráfico local no ámbito 
das actividades que constitúen o obxecto do contrato.  

Así mesmo, deberán aportar informe da respectiva misión diplomática permanente española 
relativo a que o Estado da súa procedencia admite á súa vez a participación de empresas 
españolas na contratación coa Administración, en forma substancialmente análoga ou, de 
tratarse dun contrato suxeito a regulación harmonizada, que dito Estado é signatario do 
Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio. (art. 44 LCSP)  
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13.2.1.2.- Cando o licitador actúe mediante representante, este deberá aportar documento 
fehaciente acreditativo da existencia da representación e do ámbito das súas facultades 
para licitar, convenientemente bastanteado. A aportación da mera dilixencia de bastanteo do 
documento de apoderamiento poderá suplir a aportación deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)  

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden á licitación constituíndo unha unión temporal, 
cada un deles deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e 
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada un deles, así 
como o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal de empresas en caso de 
resultar adxudicatarios do contrato, e a designación dun representante ou apoderado único 
da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacións que do 
contrato derívense ata a extinción do mesmo, sen prexuízo da existencia de poderes 
mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contía 
significativa.  

13.2.2.- Certificado da clasificación de ser requirida segundo o disposto na cláusula 5 do 
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa ou no seu 
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 73 LCSP). Se a empresa se atopase 
pendente de clasificación, deberá aportarse o documento acreditativo de presentar a 
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a 
clasificación esixida no prazo de subsanación de defectos ou omisións na documentación a 
que se refire a cláusula 15 do presente prego.  

O certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso dunha declaración 
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificación non tiveron variación. 
(art. 130.3 LCSP)  

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non españois de 
Estados membros da Unión Europea, será suficiente que acrediten, no seu caso, ante o 
órgano de contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, 
conforme aos requisitos establecidos na cláusula 4.2. do presente prego.  

As unións temporais de empresarios deberán acreditar que todas as empresas que integran 
a unión obtiveron clasificación como empresa contratista de servizo. En tal caso, 
acumularanse as clasificacións individuais dos membros da UTE., a efectos de poder 
acreditar a clasificación global esixida no presente prego.  

Se concorren unións de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou 
estranxeiros comunitarios, os dous primeiros deberán acreditar a súa clasificación e os 
últimos, en defecto desta, a súa solvencia económica, financeira e técnica.  

De non requirirse clasificación, os licitadores deberán aportar a documentación acreditativa 
da solvencia económica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na cláusula 4.2 
do presente Prego.  

As empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar individualmente os requisitos 
de solvencia económica, financeira e técnica.  
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13.2.3.- Testemuño xudicial, certificación administrativa ou declaración responsable do 
licitador outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, 
ou mediante acta de manifestacións ante notario público, de non estar incurso nas 
prohibicións para contratar coa Administración conforme ao artigo 49 da LCSP, 
comprendendo expresamente as circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento 
das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes 
(arts. 62 e 130.1.c) LCSP) así como de non ter débedas co Concello de Santiago de 
Compostela. (anexo II deste prego) 

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade 
estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá substituírse por declaración 
responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.  

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos 
Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo 
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro 
xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.  

13.2.5.- A presentación polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de 
Contratistas da Xunta de Galicia, Deputación da Coruña ou do Concello de Santiago de 
Compostela, eximiralle de aportar a seguinte documentación: 

- Personalidade e representación a que se refire a cláusula 13.2.1 deste prego, a condición 
de que a representación sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, 
a Mesa de contratación poderá requirir a achega de dita documentación se fose necesaria 
para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.  

- Certificado de clasificación (de ser exixible), a condición de que no certificado do Rexistro 
de Contratistas conste a clasificación referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso, 
documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica.  

- Declaración responsable a que se refire a cláusula 13.2.3, salvo no que se refire á 
circunstancia de estar ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes así como de non ter débedas co 
Concello de Santiago de Compostela, respecto das que haberá que aportar, en todo caso, 
declaración responsable, formulada ante autoridade administrativa ou organismo profesional 
cualificado, ou mediante acta de manifestacións ante notario público.  

O certificado do Rexistro de Contratistas deberá ir acompañado en todo caso dunha 
declaración responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no 
mesmo non experimentaron variación. (art. 130.3 LCSP)  

Toda a documentación a presentar polos licitadores haberá de ser documentación orixinal 
ou ben copias que teñan carácter de auténticas ou compulsadas conforme á lexislación 
vixente na materia. 

13.3.- SOBRE Nº 2 Proposición relativa aos criterios de adxudicación NON avaliables 
mediante cifras ou porcentaxes para a licitación, mediante procedemento aberto, da 
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contratación do de Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no Parque de 
Eugenio Granell no Paxonal. CON/145/2009 

A documentación que se presente neste sobre deberá ser aportada, obrigatoriamente, en 
dous formatos: en formato papel e en soporte informático (2 unidades idénticas en CD non 
regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominación SOBRE Nº 2), 
quedando excluídas da licitación aquelas empresas que non aporten toda a documentación 
en ámbolos dous tipos de soporte.  

Tanto a documentación en soporte papel como a dos dous soportes informáticos terán 
exactamente o mesmo contido. Calquera variación ou discrepancia entre os distintos 
soportes invalidará automáticamente a oferta. 

Os licitadores incluirán neste sobre a documentación relacionada cos criterios de 
adxudicación números 2 e 3, contendo todos os elementos que a integran.  

Serán automaticamente excluídas da licitación todas aquelas ofertas que revelen, a través 
da documentación aportada neste sobre, información relativa ós criterios de adxudicación 
valorables en forma de cifras e porcentaxes e que, polo tanto, non poida ser coñecida ata o 
momento da apertura do sobre nº 3. 

Se algún licitador non achega a documentación relativa a algún dos criterios a que se refire 
este apartado, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos parágrafos 
anteriores, a proposición de devandito licitador non será valorada respecto do criterio de que 
se trate.  

Para ser tida en conta, dita documentación deberá estar subscrita na súa totalidade polo 
licitador, ou ir acompañada dunha relación dos documentos que a integran asinada polo 
licitador, na que declare, baixo a súa responsabilidade, ser certos os datos achegados. A 
Administración resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a súa veracidade, 
ben antes da adxudicación do contrato, ou ben durante a súa vixencia, podendo realizar tal 
comprobación por si mesma, ou mediante petición ao licitador ou adxudicatario de 
documentación ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos 
provocará a desestimación da oferta ou, no seu caso, a resolución do contrato, con perda da 
garantía constituída, así como a esixencia das responsabilidades e indemnizacións que de 
tal feito derívense.  

13.4.- SOBRE Nº 3: Subtitulado: Proposición relativa aos criterios de adxudicación 
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitación, mediante procedemento aberto, 
da contratación de Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no Parque de 
Eugenio Granell no Paxonal. CON/145/2009  

A documentación que se presente neste sobre deberá ser aportada, obrigatoriamente, en 
dous formatos: en formato papel e en soporte informático (2 unidades idénticas en CD non 
regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominación SOBRE Nº 2), 
quedando excluídas da licitación aquelas empresas que non aporten toda a documentación 
en ámbolos dous tipos de soporte.  
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Tanto a documentación en soporte papel como a dos dous soportes informáticos terán 
exactamente o mesmo contido. Calquera variación ou discrepancia entre os distintos 
soportes invalidará automáticamente a oferta. 

Os licitadores incluirán neste sobre a documentación relacionada cos criterios de 
adxudicación avaliables mediante cifras ou porcentaxes número 1 e 4. 

O contido da oferta económica será redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, 
sen erros ou tachaduras que dificulten coñecer claramente o que o órgano de contratación 
estime fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocarán que a 
proposición sexa rechazada. Na proposición económica, que non deberá superar o 
orzamento de licitación establecido na cláusula 6 do presente prego, deberá indicarse, como 
partida independente, o importe do IVE que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)  

13.5.- Os licitadores haberán de presentar as súas proposicións referidas á totalidade dos 
servizos obxecto do contrato  

13.6.- O empresario que licite en unión temporal con outros empresarios non poderá, á súa 
vez, presentar proposicións individualmente, nin figurar en máis dunha unión temporal 
participante na licitación. O incumprimento desta prohibición dará lugar á non admisión de 
todas as proposicións por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)  

14.- MESA DE CONTRATACIÓN (art. 295 LCSP e art. 79 RG)  

A Mesa de contratación estará integrada por 

Un Presidente, que será a Concelleira delega de Medio Ambiente e Sostibilidade ou 
calquera outro membro no que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.  
Un representante de cada grupo político municipal.  
O xefe do servizo municipal de Programación e Proxección.  
O Director da Asesoría Xurídica Municipal, ou persoa que o substitúa.  
A interventora municipal de fondos, ou persoa que a substitúa.  

Actuará como Secretario o Xefe de Sección de Contratación. 

A efectos de axilidade procedimental, as reunións da mesa de contratación convocaranse 
vía fax ou correo electrónico. 

15.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL (arts. 71 LCSP e 22, 81 e 82 RG)  

Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de contratación procederá á 
cualificación da documentación xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE Nº 1, e 
se observase defectos materiais na documentación presentada, notificarao por fax, 
telegrama ou correo electrónico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita 
notificación no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres días hábiles para que 
o emende. Agora ben, se a documentación dun licitador contivese defectos substanciais ou 
deficiencias materiais non subsanables, non será admitido á licitación.  
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Á marxe da subsanación a que se refire o parágrafo anterior, a Mesa de contratación, a 
efectos de completar a acreditación da solvencia dos licitadores, poderá solicitar destes as 
aclaracións que estime oportunas sobre as certificacións e documentos presentados, así 
como requirilos para a presentación doutros documentos complementarios, requirimento que 
deberá ser cumprimentado no prazo máximo de cinco días naturais e sempre antes da 
declaración de admisión das proposicións.  

16.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN  

16.1.- A Mesa de contratación, unha vez cualificada a documentación do SOBRE Nº 1 e 
realizadas as subsanacións e, no seu caso, achegadas as aclaracións ou documentos 
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferíu ao efecto, convocará 
apertura pública do SOBRE Nº 2 dos licitadores admitidos contendo a documentación das 
proposicións relativas aos criterios de adxudicación NON avaliables mediante cifras ou 
porcentaxes. 
 
A apertura deste SOBRE Nº 2 terá lugar nun prazo non superior a 7 días a contar desde a 
apertura do SOBRE Nº 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do órgano de 
contratación cunha antelación mínima de 3 días hábiles a súa celebración. 
 
16.2.- Realizada a avaliación dos criterios ós que se refire o apartado anterior, incluídos no 
SOBRE Nº 2, e tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que se estime oportuno, 
fixarase a data e lugar no que se levará a cabo a apertura en acto público do SOBRE Nº 3, 
que contén os criterios de adxudicación avaliables mediante cifras ou porcentaxes, 
convocando ós licitadores cunha antelación mínima de tres días hábiles a través do perfil de 
contratante do órgano de contratación. 
 
16.2.1.- Constituída a Mesa de contratación na data sinalada, e iniciado o acto público, o 
presidente dará conta da ponderación acadada por cada licitador admitido nos criterios de 
adxudicación NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes. 
 
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do 
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser 
abertos.  

Antes da apertura da primeira proposición convidaráselles aos licitadores interesados a que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 
procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste 
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o 
prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións. 

16.2.2.- A continuación, o Secretario da Mesa procederá á apertura do SOBRE Nº 3 dos 
licitadores admitidos, dando lectura ós criterios.  
 
Concluída a apertura das proposicións, o Presidente da Mesa invitará de novo ós licitadores 
asistentes a que expoñan cantas observacións ou reservas estimen oportunas en relación 
co acto celebrado.  
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A continuación, darase por concluído o acto público de apertura de proposicións, de cuxo 
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunión da Mesa.  
 
16.3.- A Mesa de contratación, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime 
oportunos, no prazo máximo de 20 días hábiles a contar desde a apertura do SOBRE Nº 3 
elevará ao órgano de contratación a proposta de adxudicación razoada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso a ponderación dos criterios indicados no presente 
prego, acompañada das actas das súas reunións e da documentación xerada nas súas 
actuacións e, no seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algún 
mentres o órgano de contratación non dite a resolución de adxudicación provisional. (art. 
144.2 LCSP)  

17.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)  

17.1.- Á vista da proposta da Mesa de contratación, o órgano de contratación ditará a 
adxudicación provisional do contrato no prazo máximo de 2 meses a contar desde a 
apertura das proposicións. Transcorrido o indicado prazo sen haberse ditado acordo sobre a 
adxudicación provisional, os licitadores poderán retirar as súas ofertas e as garantías 
constituídas. (art. 145.4 LCSP)  

17.2.- A adxudicación provisional que realice o órgano de contratación deberá acomodarse á 
proposta da Mesa de contratación, salvo que expresamente xustifíquense os motivos para 
apartarse de tal proposta, ou que esta se efectuou con infracción do ordenamento xurídico, 
nese caso a convocatoria quedará sen efecto.  

17.3.- A adxudicación provisional deberá ditarse en todo caso, sempre que algunha das 
proposicións presentadas reúna os requisitos esixidos no prego de cláusulas, non podendo 
en tal caso declararse deserta a licitación. Non obstante, nos termos previstos no artigo 139 
da LCSP, a Administración, antes de ditar a adxudicación provisional, poderá renunciar a 
celebrar o contrato por razóns de interese público, ou desistir do procedemento tramitado, 
cando este adoeza de defectos non subsanables, debendo de indemnizar aos licitadores, en 
ambos os casos, dos gastos que a súa participación na licitación houbéselles efectivamente 
ocasionado.  

17.4.- A adxudicación provisional notificarase aos licitadores, e publicarase no perfil de 
contratante do órgano de contratación. (art. 135.3 LCSP) 

18. CONSTITUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)  

18.1.- O adxudicatario provisional deberá acreditar, no prazo de 15 días hábiles desde que 
se publique a adxudicación provisional nun diario oficial e/ou no perfil do contratante do 
órgano de contratación, a constitución da garantía definitiva por importe do 5% do importe 
de adxudicación do contrato, excluído o IVE.  

Non será precisa a constitución da garantía apuntada nos parágrafos anteriores cando o 
adxudicatario houber constituído no mesmo prazo, ou con anterioridade ao mesmo, garantía 
global por importe suficiente ante a Administración contratante, nos termos previstos no 
artigo 86 do LCSP, e dita garantía atopásese vixente e efectiva,  
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18.2.- A garantía poderá constituírse en metálico, mediante aval, en valores públicos ou en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, en a forma e condicións establecidas 
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse a súa 
importe, ou a documentación acreditativa correspondente, na Tesourería Municipal.  

18.3.- Cando, a consecuencia da modificación do contrato, experimente variación o seu 
prezo, reaxustarase a garantía no prazo de quince días, contados desde a data en que se 
notifique ao adxudicatario a resolución de modificación do contrato, de acordo co disposto 
no artigo 87 da LCSP.  

18.4.- No prazo de quince días, contado desde a data en que se fagan efectivas, no seu 
caso, as penalidades ou indemnizacións, o adxudicatario deberá repor ou ampliar a garantía 
constituída na contía que corresponda, incorrendo, en caso contrario, en causa de 
resolución.  

19.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO ADXUDICATARIO PROVISIONAL (arts. 
53 e 135.4 LCSP e arts. 13 a 16 RG) 

19.1.- O adxudicatario provisional deberá acreditar, no prazo máximo de 15 días hábiles, 
contados desde o día seguinte a aquel en que se publique a adxudicación provisional no 
perfil do contratante do órgano de contratación, que se atopa ao corrente no cumprimento 
das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.  

19.1.1.- A acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias 
realizarase presentando a seguinte documentación, de acordo cos artigos 13 e 15 do 
Regulamento Xeral da LCAP:  

- De ser o caso, último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou o documento de 
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira aínda a obrigación de pago. O alta 
deberá aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epígrafe da actividade. Esta 
documentación deberá estar referida ao epígrafe correspondente ao obxecto do contrato 
que lles faculte para o seu exercicio no ámbito territorial en que as exercen, debendo 
complementarse cunha declaración responsable do licitador de non terse dado de baixa na 
matrícula do citado Imposto.  

- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Administración do 
Estado, polo que respecta ás obrigacións tributarias con este último.  

- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Xunta de Galicia, polo 
que respecta ás obrigacións tributarias coa Administración Autonómica Galega.  

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaracións ou 
documentos correspondentes ás obrigacións tributarias que se relacionan no artigo 13 do 
Regulamento Xeral da LCAP, haberá de acreditalo mediante declaración responsable.  
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A acreditación de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela realizarase 
presentando certificación, expedida polo propio ente municipal, xustificativa de tal 
circunstancia. 

19.1.2.- A acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigacións coa 
Seguridade Social realizarase mediante certificación expedida pola autoridade administrativa 
competente. No suposto que deba terse en conta algunha exención, haberase de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable.  

19.2.- As certificacións a que se refiren as cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acordo co disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .  

19.3.- Os estranxeiros, sexan persoas físicas ou xurídicas, pertencentes ou non a Estados 
membros da Unión Europea que non teñan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridade competente no país de procedencia, acreditativa de 
estar ao corrente no cumprimento das correspondentes obrigacións tributarias. Así mesmo, 
haberán de presentar certificación, tamén expedida por autoridade competente, na que se 
acredite que estan ao corrente no cumprimento das obrigacións sociais que se esixan no 
país da súa nacionalidade. Toda a documentación relacionada neste apartado haberá de 
referirse aos doce últimos meses.  

20.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)  

20.1.- Dentro dos 10 días hábiles seguintes a aquel en que expire o prazo de 15 días hábiles 
para a presentación da documentación do adxudicatario provisional, o órgano de 
contratación deberá ditar resolución de adxudicación definitiva a favor do adxudicatario 
provisional, sempre que este presente dita documentación e acreditado que reúne as 
condicións esixidas ao efecto.  

20.2.- Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato ao licitador que resultase 
adxudicatario provisional, por non cumprir este as condicións necesarias para iso, a 
Administración, de conformidade co establecido no artigo 135.5 da LCSP, poderá efectuar 
unha nova adxudicación provisional ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola orde 
en que queden clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo 
adxudicatario preste a súa conformidade, nese caso concederase a este un prazo de dez 
días hábiles para cumprimentar o sinalado nas cláusulas 18 e 19.  

III 

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

21.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO (art.. 140 LCSP)  

21.1.- O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 10 días hábiles a 
contar desde o día seguinte á data da notificación da adxudicación definitiva, o documento 
administrativo de formalización do contrato, ao que se unirá, formando parte do contrato, a 
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oferta do adxudicatario e un exemplar do prego de cláusulas administrativas particulares e 
do correspondente proxecto.  

Cando o adxudicatario sexa unha unión temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e 
con anterioridade á firma do contrato, deberá achegar escritura pública de constitución como 
tal. (art.. 48 LCSP)  

21.2.- O documento en que se formalice o contrato será en todo caso administrativo, sendo 
título válido para acceder a calquera rexistro público.  

Non obstante, o contrato formalizarase en escritura pública cando así o solicite o contratista, 
sendo á súa costa os gastos derivados do seu otorgamiento.  

21.3.- Se por causa imputable ao adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro 
do prazo indicado, a Administración poderá acordar a resolución do mesmo, seguindo para 
ese efecto o procedemento establecido no artigo 109 do Regulamento Xeral da LCAP. En tal 
suposto, procederá a incautación da garantía e a indemnización dos danos e prexuízos 
ocasionados.  

Nestes casos, a Administración, de conformidade co establecido no artigo 135.5 da LCSP, 
poderá efectuar unha nova adxudicación provisional ao licitador ou licitadores seguintes a 
aquel, pola orde en que queden clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e 
que o novo adxudicatario preste a súa conformidade, nese caso concederase a este un 
prazo de dez días hábiles para cumprimentar o sinalado nas cláusulas 18 e 19.  

21.4.- No caso de que no expediente recaia declaración de urxencia, poderase, previa 
constitución da garantía definitiva cando fose exixible, iniciar a execución do contrato sen a 
previa formalización, de acordo co previsto no artigo 96.2.c) da LCSP.  

IV 

EXECUCIÓN DO CONTRATO 

22.- COMPROBACIÓN DO REPLANEAMENTO (art. 212 LCSP e arts. 139, 140 e 141 RG)  

22.1.- No prazo non superior a un mes desde a data de formalización do contrato, salvo 
casos excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a 
comprobación do replaneamento realizado previamente á licitación, de acordo co 
establecido no artigo 212 da LCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da 
LCAP.  

22.2.- No caso de que o expediente de contratación sexa declarado de tramitación urxente, 
a comprobación do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario 
constitúa a garantía definitiva.  

22.3.- Cando, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do 
contratista, o resultado da comprobación do replaneamento demostre a posesión e 
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disposición real dos terreos, a súa idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo 
director da obra a autorización para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente 
no acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de 
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte 
ao da firma do acta.  

22.4.- O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura 
do acta de comprobación de trazado de planta.  

22.5.- O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde 
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das 
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo 
ao contratista.  

23.- PROGRAMA DE TRABALLO (art. 144 RG)  

23.1.- O contratista deberá presentar, en prazo non superior a trinta días desde a 
formalización do contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no 
artigo 144 do Regulamento Xeral da LCAP.  

23.2.- O programa de traballo non poderá introducir ningunha modificación nas condicións 
contractuais, aínda que poderá propor redución no prazo total e modificacións nos prazos 
parciais de execución da obra, sempre que as dispoñibilidades de crédito da Administración 
permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales 
modificacións, e sen que, en ningún caso, poida supor incremento do orzamento total de 
adxudicación da obra.  

23.3.- O órgano de contratación resolverá dentro dos 15 días naturais seguintes á 
presentación do programa de traballo, podendo introducir, na Resolución aprobatoria, 
modificacións ou determinadas prescricións, sempre que non contravengan as cláusulas do 
contrato.  

23.4.- Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicándose 
no seu caso, o correspondente reaxuste de anualidades.  

24.- SINALIZACIÓN DE OBRAS  

24.1.- O contratista está obrigado a instalar, á súa costa, os sinais precisos para indicar o 
acceso á obra, a circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo 
debido á marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacións.  

O contratista cumprirá as ordes que reciba por escrito da dirección acerca de instalacións de 
sinais complementarios ou modificación das que instale.  

Os gastos que orixine a sinalización serán de conta do contratista. 

Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da 
devolución da garantía definitiva deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 
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V 

EXECUCIÓN DAS OBRAS 

25.- DIRECCIÓN DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA  

25.1.- A Administración, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuará a 
inspección, comprobación e vixilancia para a correcta realización da obra contratada, 
emitindo as súas ordes e instrucións ao contratista por medio do seu delegado de obra.  

25.2.- O delegado de obra do contratista deberá ser a persoa designada por este, e 
aceptada pola Administración antes da formalización do contrato, con experiencia acreditada 
en obras similares á que é obxecto de contratación.  

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO (arts. 
41 e 213 LCSP)  

O órgano de contratación poderá designar unha persoa física ou xurídica, vinculada ao ente 
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisará a execución do 
mesmo, comprobando que a súa realización axústase ao establecido no contrato, e cursará 
ao contratista as ordes e instrucións do órgano de contratación. En particular, 
corresponderalle a quen, no seu caso, sexa designado como responsable do contrato as 
seguintes atribucións:  

- Propor ao órgano de contratación as penalizacións a impor ao contratista en caso de 
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 196.8 LCSP).  

- Concorrer á recepción das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 218.1 LCSP)  

Ditas atribucións enténdense sen prexuízo das que corresponden ao director facultativo da 
obra, de acordo co disposto no Capítulo V do Título II do Libro IV da LCSP.  

27.- OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA (art. 213 LCSP)  

27.1.- As obras executaranse con estrita sujeción ás estipulaciones contidas no presente 
prego de cláusulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato 
e conforme ás instrucións que, en interpretación técnica deste, der ao contratista o director 
facultativo das obras. Cando devanditas instrucións foren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito no máis breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as 
partes.  

O contratista deberá observar así mesmo as instrucións que, no seu caso, derlle o 
designado polo órgano de contratación como responsable do contrato, no ámbito das súas 
atribucións.  

27.2.- Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantía, o 
contratista é responsable dos defectos que na construción poidan advertirse.  
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Se a xuízo do facultativo director designado pola administración, houbese algunha parte da 
obra executada deficientemente, o contratista deberá refacela sen dereito a indemnización 
de ningún xénero, aínda que se apreciei logo da recepción.  

Se a dirección estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren 
estritamente as condicións do contrato son, con todo, admisibles, pode propor á 
administración a súa aceptación, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal 
caso, queda obrigado a aceptar os prezos rebaixados fixados pola administración, salvo que 
prefira demoler e reconstruír as unidades defectuosas pola súa conta e con arranxo ás 
condicións do contrato.  

27.3.- A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuízo do 
establecido no artigo 214 da lcsp. (art. 199 lcsp)  

Será obrigación do contratista indemnizar todos os danos e prexuízos que se causen, por si 
ou por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das 
operacións que requira a execución do contrato. Cando tales danos e prexuízos sexan 
ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración será 
responsable a mesma dentro dos límites sinalados nas leis. (art. 198 lcsp)  

Se o contrato executásese de forma compartida con máis dunha empresa, todas 
responderán solidariamente das responsabilidades a que se refire esta cláusula.  

27.4.- O contratista deberá cumprir, baixo a súa exclusiva responsabilidade, as disposicións 
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, 
debendo ter ao seu cargo o persoal necesario para a realización do obxecto do contrato, 
respecto do que ostentará, para todos os efectos, a condición de empresario. 

28.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA (art. 153 RG)  

28.1.- Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicación da licitación 
que o órgano de contratación decida realizar en diarios e en Boletíns Oficiais, así como as 
taxas e outros tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes 
ordenanzas fiscais.  

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicación 
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execución 
do contrato, que correrán por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola 
Administración, que se indicará como partida independente. (art. 129.5 LCSP)  

Considéranse tamén incluídos na proposición do adxudicatario e no prezo do contrato todos 
os gastos que resultaren necesarios para a execución do contrato.  

28.2.- Serán de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados 
pola dirección da obra nunha contía máxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non 
obstante, non terán tal limitación e correrán integramente por conta do contratista, os gastos 
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derivados de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na 
calidade e na execución da obra. (art. 67.3.i) RG)  

28.3.- Serán de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicación dos anuncios de 
afeccións aos usuarios, con motivo da execución das obras.  

29.- ABONOS AO CONTRATISTA (arts. 200 e 215 LCSP e art. 150 RG)  

29.1.- A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedirá, incorporando a factura 
correspondente, certificacións mensuais da obra realizada, que terán a consideración de 
abonos a conta, debendo tramitalas nos dez días seguintes ao período a que correspondan 
e remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 días hábiles, 
manifeste a súa conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace 
do facultativo supervisor da obra designado pola Administración.  

29.2.- O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos 
prazos contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a 
consignada na anualidade correspondente, abonándose as certificacións que excedan de 
devandita contía unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)  

29.3.- Previa petición escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por 
provisións de materiais e gastos de instalacións e equipos adscritos á obra, na forma e coas 
garantías previstas nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.  

29.4.- O contratista poderá ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente 
establecidos, o seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesión surta 
efectos, e a Administración expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso 
que se lle notifique fehacientemente a esta última o acordo de cesión. (art. 201 LCSP)  

30.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS (art. 196 LCSP)  

30.1.- O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato nos 
termos previstos na cláusula 9 do presente prego.  

30.2.- Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable 
ao mesmo, a Administración poderá optar indistintamente, pola resolución do contrato, con 
perda da garantía constituída, ou pola imposición de penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato.  

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose 
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:  

REDUCCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades  

Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  

Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
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Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  

Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  

Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  

Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  

Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  

Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% o más  1 por cada 1.000 euros  

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total. 

30.3.- A imposición de penalidade non exclúe a indemnización a que poida ter dereito a 
Administración polos danos e prexuízos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.  

30.4.- A constitución en mora do contratista non requirirá intimación previa por parte da 
Administración.  

30.5.- Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao 
contratista, a Administración poderá, a petición deste ou de oficio, conceder a prórroga por 
un tempo igual ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao 
disposto no artigo 197.2 da LCSP.  

V 

SUBCONTRATACIÓN 

31.- SUBCONTRATACIÓN (art. 210 LCSP)  

31.1.- O contratista poderá subcontratar con terceiros a execución parcial do contrato, 
[sempre que o importe total das partes subcontratadas non supere o 60? importe de 
adxudicación do contrato.  

Para levar a cabo a subcontratación da execución parcial de prestacións obxecto do 
contrato principal, o contratista deberá comunicalo por escrito ao órgano de contratación 
cunha antelación mínima de 5 días hábiles á data en que haxa de iniciarse a execución do 
subcontrato, achegando, ao mesmo tempo, a seguinte documentación:  

31.1.1.- Comunicación do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o 
subcontratista, con indicación das prestacións ou partes do contrato a subcontratar e o seu 
importe.  

31.1.2.- Declaración responsable do subcontratista, formulada ante autoridade 
administrativa, notario público ou organismo profesional cualificado, de non atoparse 
inhabilitado para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendido nalgún dos 
supostos do artigo 49 da LCSP.  
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31.1.3.- Declaración do contratista de que as prestacións a subcontratar, conxuntamente 
con outros subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de 
adxudicación do contrato principal, con indicación expresa de impórtelos de cada un dos 
subcontratos realizados e da porcentaxe que a súa importe actual acumulado, incluído o que 
é obxecto de comunicación, representa sobre o orzamento de adxudicación do contrato 
principal.  

31.1.4.- Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 210 da LCSP.  

31.2.- As modificacións que se produzan nas prestacións obxecto do subcontrato ao longo 
da súa execución, deberán ser notificadas por escrito ao órgano de contratación, nun prazo 
non superior a quince días de producirse a mesma, con indicación das modificacións 
producidas.  

31.3.- Será requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacións ou 
facturas ao contratista, que o director ou supervisor da execución do contrato emita informe 
ou dilixencia facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a 
execución do contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu 
subcontratación.  

31.4.- De acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora 
da subcontratación no sector da construción, a subcontratación que leve a cabo o contratista 
para a execución do presente contrato, deberá estar suxeita aos requisitos e réxime 
establecidos en dita lei.  

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

32.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)  

32.1.- O contrato poderase modificar por razóns de interese público e para atender a causas 
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 194, 202 e 217 
da LCSP.  

En todo caso, o órgano de contratación deberá aprobar, previamente á súa execución, a 
modificación do contrato, e ambas as partes deberán subscribir a correspondente addenda 
ao contrato inicial, de acordo co disposto no artigo 202.3 da LCSP, en relación co artigo 140 
de devandita lei.  

En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é 
o caso, como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de 
Contratación, logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto 
e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os 
supostos a que se refire o dito precepto.  
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Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa 
aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas 
sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento 
do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).  

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando, en todo caso, o límite 
previsto neste, iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 
por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con 
posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto modificacións das 
dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen 
necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.  

32.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de 
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das 
unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa 
unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se 
establece no art. 217 da LCSP.  

32.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os 
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do director 
facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en trámite de 
audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 
órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que 
fixase ou executalas directamente. A contratación con outro empresario poderá realizarse 
polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 
20% do prezo primitivo do contrato.  

32.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo 
de adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo 
de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. A non 
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

 33.- SUSPENSIÓN DAS OBRAS (art. 203 LCSP e 103 RG)  

Se a Administración acordar a suspensión do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicación 
do disposto no artigo 200.5 da LCSP , levantarase un acta na que se consignarán as 
circunstancias que a motivaron e a situación de feito na execución daquel. Devandita acta 
deberá ser asinada polo un representante do órgano de contratación, polo contratista e polo 
director da obra, debendo anexarse á mesma a medición da obra executada e os materiais 
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.  

Acordada a suspensión, a Administración abonará ao contratista os danos e prexuízos 
efectivamente sufridos por este. (art. 203.2 LCSP) 
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VII 

FINALIZACIÓN DO CONTRATO 

34.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCIÓN DAS OBRAS (arts.205, 218 LCSP e 
arts. 163 a 165 RG)  

34.1.- O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do 
seu obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfacción da Administración.  

34.2.- O contratista, cunha antelación de corenta e cinco días hábiles, comunicará por 
escrito á dirección da obra a data prevista para a terminación ou execución do contrato, a 
efectos de que se poida realizar a súa recepción.  

Ao acto da recepción, que deberá levar a cabo no prazo máximo de UN MES, de acordo co 
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberán concorrer o 
designado pola Administración como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo 
designado pola Administración ao efecto, así como un representante da Intervención, se 
procede, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima 
oportuno, do seu facultativo.  

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo ás prescricións previstas, o 
representante da Administración daraas por recibidas, levantándose a correspondente acta 
e comezando, no seu caso, o prazo de garantía.  

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así no 
acta, e o director das mesmas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións 
precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o 
contratista non o efectuei, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar 
resolto o contrato.  

34.3.- Sempre que por razóns excepcionais de interese público, debidamente motivadas no 
expediente, o órgano de contratación acorde a ocupación efectiva das obras ou a súa posta 
en servizo para o uso público, aínda sen o cumprimento do acto formal de recepción, desde 
que se produza dita ocupación efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e 
consecuencias propios do acto de recepción, de acordo co previsto no artigo 168 do 
Regulamento Xeral da LCAP.  

34.4.- Poderán ser obxecto de recepción parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser 
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso público de forma separada ou 
independente, nese caso, deberá expedirse a correspondente certificación a conta.  

35.- RESOLUCIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO  
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Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola súa resolución, 
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP 
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 207 e 222 da LCSP.  

36.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA E LIQUIDACIÓN (arts.200, 218 LCSP e arts. 166 e 
169 RG)  

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepción, o órgano de 
contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será abonada ao 
contratista, dentro do prazo de sesenta días a partir da súa expedición, a conta da 
liquidación do contrato.  

No prazo de quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía a que se refire a 
cláusula seguinte, o director facultativo da obra redactará, de oficio ou a instancia do 
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director 
formulará, no prazo dun mes, a proposta de liquidación, que será notificada ao contratista 
para que, no prazo de dez días, preste a súa conformidade ou manifeste os reparos que 
estime oportunos.  

Dentro do prazo de sesenta días contados a partir da contestación do contratista ou do 
transcurso do prazo de dez días de que este dispón para tal fin, o órgano de contratación 
deberá aprobar a liquidación e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.  

37.- PRAZO DE GARANTÍA (art. 205.3 e 218 LCSP)  

37.1.- O obxecto do contrato quedará suxeito a un prazo de garantía de UN ANO, a contar 
desde a data de recepción das obras, prazo durante o cal a Administración poderá 
comprobar que o traballo realizado axústase ao contratado e ao estipulado no presente 
prego.  

37.2.- Durante o período de garantía, o contratista estará obrigado a emendar, á súa costa, 
todas as deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das 
consecuencias que se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido 
incorrer, de acordo ao establecido no presente prego e no artigo 218 da LCSP.  

38. DEVOLUCIÓN OU CANCELACIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)  

38.1.- Cumpridas polo contratista as obrigacións derivadas do contrato, se non resultaren 
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o 
período de garantía, no seu caso, ditarase acordo de devolución ou cancelación daquela.  

38.2.- Transcorrido seis meses desde a data de terminación do contrato sen que a recepción 
formal houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis 
demora, á devolución ou cancelación das garantías, sempre que non se produciron as 
responsabilidades a que se refire o artigo 88 da LCSP.  
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A N E X O I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. ......................................................................., con D.N.I. nº ....................................., maior 
de idade, con domicilio en ................................................................................., visto o 
proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobados polo Concello de 
Santiago de Compostela para a contratación de Proxecto de execución "EDIFICIO DE 
SERVIZOS" no Parque de Eugenio Granell no Paxonal, e aceptando integramente o 
contido dos mesmos, en nome ......................... ............................................ (propio ou da/s 
persoa/s ou entidade/é que representa especificando neste último caso as súas 
circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:  

Prezo (en letras e numeros) :______________euros.  

(___%) IVE: _______ euros.  

Lugar, data e firma do licitador. 
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ANEXO II 

 
D./Dª_____________________________ con DNI ______________ e domicilio 
en___________________en nome propio ou en representación da 
empresa____________________á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no Parque de Eugenio 
Granell no Paxonal, declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de 
dirección están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 
49 e 130.1.c) da LCSP. 

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de 
Compostela. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
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ANEXO III 
 

(Modelo de Aval) 
 

La Entidad _________________________________________ (1), con CIF nº 
____________, domicilio en (2) _______________________________________, nº 
_________, código postal __________, y en su nombre 
__________________________________ (3), con poderes suficientes para obligarse en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, 

AVALA 
A ______________________________________________________________(4) , con 
NIF/CIF nº _________________________ en virtud de los dispuesto en los artículos 83 y 
siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para 
responder de las obligaciones derivadas del expediente ____/___ (5) relativo a la 
contratación de _______________________________________________ (6) tramitado por 
el Ayuntamiento de Santiago, en concepto de garantía ____________ (7) por importe de 
_________________________________ Euros (__________) . 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Reglamento de Contratación Administrativa. Este aval se otorga 
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por sí o a través de la Caja 
General de Depósitos, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de 
la Caja General de Depósitos. 
 
El presente Aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice 
su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 
 
En ___________ a _________ de _________ de __________ 
 

Fdo. _______________ 
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE 
_____________________(8) 
Provincia Fecha Número o código 
 
(1) Nombre o razón social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) 
Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista. 
(4) Nombre y apellidos o razón social de la empresa avalada. (5) Nº del expediente. (6) 
Objeto del contrato. (7) Garantía Provisional/Definitiva. (8) Cítese la Administración que 
bastantea el poder. 
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INFORME DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN 

 
Visto o expediente denominado “Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no 

Parque de Eugenio Granell no Paxonal, este servizo de contratación informa que, de acordo co 
previsto no artigo 6 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP), nos atopamos 
ante un suposto de contrato de obras, de carácter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) 
da LCSP, e en consideración á súa contía debe tramitarse por procedemento aberto, regulado nos 
artigos 141 a 145 da LCSP seguindo os requisitos relativos á publicidade da licitación que establece o 
artigo 126 da LCSP. 

 
En canto ás actuacións preparatorias e ás normas específicas que regulan o contrato de 

obras, estaráse ó disposto nos artigos 105 e 212 a 222 da LCSP, respectivamente. 
 

O contido do prego de cláusulas administrativas particulares axústase ao establecido na 
LCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a súa codificación na nomenclatura CPV, 
as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 LCSP), que quedan 
xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xurídico e a duración concreta do contrato e a 
existencia de crédito orzamentario con cargo ó que se aboará o prezo que aparece expresado 
claramente con individualización separada do importe do IVE. 
 
 Indícase, así mesmo, a duración concreta do contrato e criterios de adxudicación e de 
avalización das ofertas coa súa ponderación, consonte ó establecido no artigo 134 da LCSP. 
  
 Analizado, pois, o prego de cláusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade 
dos requisitos esixidos pola LCSP e a súa normativa de desenvolvemento, en atención ó 
procedemento de adxudicación do contrato. 
 
 O expediente de contratación, de tramitación ordinaria, ven referido á totalidade do obxecto 
do contrato e incorpora os documentos ós que se refire o artigo 93 da LCSP polo que unha vez 
fiscalizado pola Intervención municipal dictarase resolución da Xunta de Goberno Local aprobando o 
mesmo e dispoñendo o inicio do procedemento de contratación. 
 

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2009. 
 

A XEFE DE SERVIZO, 
 
 
 

Asdo.: Rocío Montañés Fernández 
 

Conforme o Director da Asesoría Xurídica, 
 
 
 

Asdo.: Francisco J. Castiñeira Izquierdo 

Asunto 
Proxecto de execución "EDIFICIO DE SERVIZOS" no Parque de 
Eugenio Granell no Paxonal, que define as obras necesarias para 
proceder á instalación dunha cafetería a modo de quiosco de 
abastecemento de alimentos e similares.  


