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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO

LOCAL PARA CASA DA MULLER

PREGO APROBADO POR ACORDO
I DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
DISPOSICIONS XERAIS 19 A6O. 2016
1.- OBXECTO DO CONTRATO SECCION DE CONTRATACION

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacion das obras de Obras de acondicionamento do
local para CASA DA MULLER, de acordo co proxecto redactado por BALTASAR OTERO

GOMEZ

Devandito obxecto corresponde ao codigo 45215200-9 da nomenclatura Vocabulario Com0n de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Terdn caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente & descricion dos materiais bésicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente
o adxudicatario, unha vez aprobado pcla Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- GRGANO DE CONTRATACION

2.1.- O dérgano de contratacién, que actiia en nome da Administracién Pdblica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado érgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dlbidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sta resolucidn e determinar
os efectos desta, con suxeicion @ normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
seran executivos, sen prexuizo do dereito do contratista a sia impugnacién ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contrataci6n a realizar cualificase como contrato de obras de cardcter administrativo,
de conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que
se aprobou o Texto Refundido da Lel de Contratos do Sector Plblico (en diante TRLCSP),
quedando sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Pdblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto contintie vixente, ou
ads normas regulamentarias que lle substitian, e aoc Prego de Cldusulas Admlnlstratlvas
Xenerais do Estado para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970,
de 31 de decembro, en canto non se opofia a Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente
contratacion levard a cabo de acordo coas clausulas contidas no presente prego de cldusulas

administrativas particulares.
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Asi mesmo, serdn de aplicacidn as demais disposicidns estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das sUas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucién do
contrato, e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin
4 via administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos
potestativamente en reposiciébn ante o mesmo organo que os ditou, ou ser impugnado
mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao disposto na l.ei reguladora de dita

Xurisdicidn.
4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberdn ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
relacién directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacion con elementos persoais e materiais

suficientes para a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Union Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricidon nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sua falta, que
actlian con habitualidade no tréfico local no ambito das actividades as que se estende o
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo
sobre contratacion plblica da organizacion mundial do comercio.

4.2, Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberén acreditar a sua solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econoémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Declaracién sobre o volume anual de negocios, mediante a presentacion da declaracién anual
de operaciéns con terceiros, referido és tres lltimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econdmica se a declaracién de menor importe nos 3 Ultimos anos € superior a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do

mesmao.

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
indemnizacién por riscos profesionais que garanta unha contia equivalente 4 deste contrato. A
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vixencia do seguro debera manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi
mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacion das contas dos tres Gitimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberdn presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedard acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cando menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo
conforme & normativa vixente.

Polo que respecta a solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP:

19 a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucién do contrato os medios persoais € materiais
suficientes para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na slia oferta, e
cuxa efectiva adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.9)
da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacion ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unidén Europea a favor dos seus
propios empresarios constituiran unha presuncién de aptitude nos termos apuntados no artigo
84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricién no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacién
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacion
dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién
poida provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4. Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacion
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sla representacion para licitar, con cardcter previo &
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion serdn cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacion achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacion, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de
modificacién no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o
documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espaiiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, haberan de acreditar a stia capacidade de obrar
mediante presentacion de certificacién ou declaracién xurada de estar inscritas nalgin dos
rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na
slua falta, que actlan con habitualidad no trafico local no ambito das actividades que

constitien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sua procedencia admite & sGia vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacion harmonizada, que dito Estado € signataric do
Acordo sobre Contratacién Publica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4,5.1.2.- Cando o licitador actlie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do dmbito das sGas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacién deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacién constituindo unha unién temporal, cada
un deles deberd acreditar a slUa personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da unidn
con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato
derivense ata a extincidon do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na cldusula 5 do
presente prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacién esixida no prazo de subsanacion de defectos ou omisidns na documentacién a que

se refire a cldusula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacién.

(art. 146.3 TRLCSP)
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Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, seré suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacién correspondente a sda solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2, do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberdn acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
as clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion

global esixida no presente prego.

Se concorren unidns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacién e os (ltimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econémica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2

do presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporai, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestaciéns ante notario publico, de non estar incurso nas prohibicions
para contratar coa Administracidn conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentard a
documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stGas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse & xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espaficis de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacion da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,
eximiralle de aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a cldusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de

Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.
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- Declaracion responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistroc de Contratistas debera ir acompafado en todo caso dunha
declaracidon responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no
mesmo non experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores haberd de ser documentacién orixinal ou
ben copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia.
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Non se esixe.

A efectos tan s6 de acreditacién de solvencia a clasificacion admisible seria Grupo c
(edificaciéns) categoria 1.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a
Administracion, fixase en 127.000 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 26.670,00 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado
no artigo 235 da TRLCSP sempre se producird con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, € en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a
execucion das obras, serdn os que resulten da aprobacion da proposicién seleccionada.
7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacions econdmicas que se deriven
da contrataciéon, con cargo & partida orzamentaria 070 93304 62200, tramitandose como
expediente anticipado de gasto 6 abeiro do disposto no artigo 28 das vixentes bases de
execucion orzamentaria, e, quedando condicionado, polo tanto, a entrada en vigor da
correspondente modificacién orzamentaria.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de TRES MESES, a contar desde a
iniciacion das mesmas.

II
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ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os
criterios de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.

Nesta licitacion o Gnico criterio a considerar serd o prezo, debendo os licitadores realizar
ofertas a baixa sobre tipo maximo de licitacion.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir
garantia provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de
Compostela (R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de
9 a 14, dentro do prazo de vinteseis dias naturais a contar desde o dia seguinte & data de
publicacién do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por
mensaxeria entregado dentro do prazo sinalado. Tamén poderd realizarse mediante envio por
correo, nese caso o interesado deberd acreditar, co resgardo correspondente, a data de
imposicion do envio e comunicar no mesmo dia ao 6rgano de contratacién, por fax {981-
54.23.04), telex ou telegrama, a remisién da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os
requisitos non sera admitida a proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no

anuncio de licitacidn.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacién complementaria no perfil
de contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacién das proposiciéns presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contide do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 2 sobres pechados, identificados no seu exterior coa
seguinte referencia do expediente Obras de acondicionamento do local para CASA DA
MULLER CON/37/2016 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora, niimeros
de teléfono e de fax, e direccion de correo electronico, de dispor deles, asi como coa firma do

licitador ou persoa que lle represente.
E7g28
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O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras de acondicionamento do
local para CASA DA MULLER CON/37/2016

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sta internacionalizacién, substituirase a presentacién da documentacion
que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando
que cumpre as condicions establecidas legaimente para contratar coa administracién (ANEXO
II). Esta declaracién, polo tanto, serd a dnica documentacién a incluir neste sobre no

momento da presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacion do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizacion do prazo de

presentacion de proposicions.

En todo caso, o organo de contratacién poderad solicitar, en calquera momento anterior &
adopcién da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa
do cumprimento das condicidns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, deberd presentarse o compromiso formal de constitucién dunha
unién temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacion e
presentando entén a declaracién responsable antedita individualmente cada unha delas.

13,.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién economica e oferta relativa aos criterios de
adxudicacién avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante
procedemento aberto, da contratacién das Obras de acondicionamento do local para

CASA DA MULLER CON/37/2016

O contido da oferta econdémica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contrataciéon estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion
sexa rechazada. Na proposicién econémica, que non debera superar o orzamento de licitacién
establecido na cldusula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o

importe do IVE, de ser ¢ caso.
Sera motivo de exclusiodn da licitacién, o feito de que a documentacion incluida neste sobre

non _este subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sia

responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presenza do apoderado da empresa no acto pablico de apertura deste sobre.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a slla veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a sla vixencia, podendo realizar tal
comprobacién por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicataric de
documentacidon ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitude de tales datos
provocard a desestimacion da oferta ou, no seu caso, a resolucion do contrato, con perda da
garantia constituida, asi como a esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal

feito derivense.
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13.4.- O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, & slia
vez, presentar proposicidons individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal
participante na licitacién. O incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admisién de
todas as proposicions por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacidn estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de igualdade ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr, Alcalde.

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
O xefe do servizo municipal de proxectos e obras.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitda.

Actuara como secretario o xefe de seccién de contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunions da mesa de contratacién seran
convocadas 6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposiciéns, a Mesa de contratacién procederd &
comprobacion da presentacién da declaracién responsable presentada polos licitadores contida
no SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao
por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de
dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para
gque o emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacion, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido ¢ prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacién das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N© 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacion cunha antelacién minima de 3 dias hébiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N°© 2
realizarase a avaliacion dos criterios és que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no
seu caso, os informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacidn, elevara ao
érgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime adecuada, que incluird
en todo caso a ponderacion dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas
das suas reuniéns e da documentacién xerada nas slas actuacidons e, no seu caso, dos
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informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algin a favor do licitador proposto frente 6
Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacién requirira ao licitador que presente a oferta economicamente
mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ao
corrente no cumprimento das slas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar cu adscribir & execucién do contrato,
e de constituir a garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacién, excluido IVE, asi como da documentacion acreditativa da sla capacidade de
obrar tai e como ven recoilido no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo 6s efectos de cualificar esta documentacién xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sla oferta.

A marxe da subsanacidn a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos
de completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaraciéns
que estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos
para a presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser
cumprimentado no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a stia oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao

licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condiciéns establecidas
nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xerai

da LCAP:

- De ser o caso, lLitimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdmicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta
debera aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacién debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
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lles faculte para o seu exercicioc no ambito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaraciéon responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado,
polo que respecta as obrigacions tributarias con este Gitimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou
documentos correspondentes &s obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacién expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante deciaracidn responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar certificacién
expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigacidns tributarias. Asi mesmo, haberan de
presentar certificacidén, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que
estan ao corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sla
nacionalidade. Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce

Gftimos meses.

18.- ADXUDICACION

O drgano de contrataciéon deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias hébiles seguintes &
recepcion da documentacién & que se refiren os artigos precedentes.

Non poderd declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicién que
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion serd motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

Cando o unico criteric a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do
prezo, a adxudicacion debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o
seguinte & de apertura das proposicions.
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Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién sera de dous meses a contar desde a apertura das

proposicions. (art. 161.2 TRLCSP).
III

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
o seguinte & data de recepcidn da notificacién da adxudicacion na forma prevista no artigo 151
da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacion do contrato, ao que se unird un
exemplar do prego de cldusulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescriciéns

técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade & firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
vélido para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo a sta costa os gastos derivados do seu outorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
IV

EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
do replaneamento realizado previamente & licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa deciarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario
constitia a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicién real dos
terreos, a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a
autorizacién para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida,
de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose
a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobaciéon de trazado de planta.
E125)28
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O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao

contratista.
22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacién do
contrato, un programa de trabalio relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacién nas condiciéns
contractuais, ainda que poderd propor reducién no prazo total e modificaciéns nos prazos
parciais de execucién da obra, sempre que as dispofiibilidades de crédito da Administracién
permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns,
e sen que, en ningun caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da

obra.

O d6rgano de contratacién resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacién do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucidon aprobatoria, modificacidns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravefian as cldusulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicindose no seu
caso, o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista estd obrigado a instalar, & sGia costa, os sinais precisos para indicar o acceso &
obra, a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediaciéns.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccidn acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacidon seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel & sa costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA
A Administracion, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuard a inspeccion,

comprobacién e vixilancia para a correcta realizaciéon da obra contratada, emitindo as sUas
ordes e instrucions ao contratista por medio do seu delegado de obra.
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O delegado de obra do contratista deberd ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras

similares & que é obxecto de contratacion.
25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O érgano de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisard a execuciéon do
mesmo, comprobando que a sta realizacidon axdstase ao establecido no contrato, e cursara ao
contratista as ordes e instruciéns do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao 6rgano de contratacién as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
cldusulas administrativas particulares e ao proxecto gue serve de base ao contrato e conforme
s instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberén ser ratificadas por
escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado
polo érgano de contratacién como responsable do contrato, no &mbito das sdas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
é responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracion, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, ¢ contratista debera refacela sen dereito a indemnizacion de

ningun xénero, ainda que se apreciel logo da recepcién.

Se a direccién estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condicidns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a sua
aceptacion, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administracién, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola stia conta e con arranxo ds condicidns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Serd obrigacidén do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou

por persoal ou medios dependentes do mesmo, a tercelros como consecuencia das operaciéns
gue requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
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consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién serd responsable a mesma
dentro dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mdis dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta cldusula.

O contratista debera cumprir, baixo a stia exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que
ostentara, para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, deberd cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacibn da mesma, respectar as instrucidns e normas internas de
seguridade e saude laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién
e control de actividades e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofierdn dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s6 & execucién das obras, senén tamén & sla conservacidn ata
a recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacién das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccién, inmediatamente despois da s(a construcién ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.
27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o
organo de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicard como partida lndependente (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tameén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Serén de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccién da obra nunha contia méxima equivalente ac 1% do orzamento da obra. No entanto,

E15828

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradciro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia CON.- Negociado de Contratacion de Obras e
Servicios
62.- ROTFE
Obra - Aberto
Documento Expediente Data Creacidn:
CONCELLO DE | “con1o10Tk CON/37/2016 10-08-16 10:53
SANTIAGO

non teran tal limitacidon e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na
execucién da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicaciéon dos anuncios de afeccions aos usuarios,
con motivo da execucién das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacidon das xestions, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalacions.

Se pola execucion das obras € necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidns de seguridade e coa

maior comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios
do terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terreo a contrata correrd co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inclien na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon
meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalacions para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizacidns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes as previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacién e utilizacidén de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.,

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocién e reposicion e retirada de toda clase de construciéns auxiliares,
incluidos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacidns, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacién da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalaciéns, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacién e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacién, e policia da obra, 0o suministro,colocacién e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afeccidns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.
E16[£28
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. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacién de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacién que puidera xerar ou peche temporal
de accesos a aparcamentos publicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

1. A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificacidns mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de
abonos a conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e
remitir unha copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste
a sla conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracién.

O contratista podera desenvolver os traballos con malor celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abondndose as certificaciéns que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticién escrita
do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de materiais e gastos de
instalaciéns e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155,
156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legaimente establecidos, o
seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a
Administracién expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle
notifique fehacentemente a esta dltima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD
1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacién, e en atencién ao
previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrénica e
creacién do rexistro contable de facturas no sector publico, coa periodicidade e forma
establecida na cldusula anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacién das
facturas en formato electrénico sera obrigatoria para as Sociedades anénimas, sociedades de
responsabilidade iimitada, as Unidons temporais de empresas, as agrupaciéns de interese
econémico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciéns de Interese Econdmico), as
agrupacions de interese econémico europeas (Regulamento (CEE) n® 2137/85 do Consello, de
25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e entidades sen personalidade xuridica que carezan
de nacionalidade espafiola e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio espafiol nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estdn cbrigadas,
presentaran tamén as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

O acceso ao sistema electrénico de facturacion do Concello de Santiago e 8 informacién sobre

0 mesmo serd a través da seguinte URL: http://santiagodecompostela.ora/

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
son 0s gue seguen:
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29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucion do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros
por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior serdn as

seguintes:
REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades
Ata un 5% - 0,50 por cada 500 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 500 euros
Ata un 15% _ 0,60 por cada 500 euros
Ata un 20% 0,65 por cada SOOHéL”J“r'g_-sm
Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros
Ata un 35% ~ 0,80 por cada 500 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 500 euros
) Ata un 45% 0,90 por cada 500 euros |
Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros _f
Ata un 55% o mas 1 euros por cada 500 euros |

A administracién tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a Indemnizacién a que poida ter dereito a
Administracién polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucibn en mora do contratista non requirird intimacion previa por parte da
Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista,
a Administracién podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo

213 da TRLCSP.
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SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escritc ao 6rgano de contratacién cunha
antelacién minima de 5 dfas hdbiles & data en que haxa de iniciarse a execucién do
subcontrato, achegando, ac mesmo tempo, a seguinte documentacién:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacidn das prestacidns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgun dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestacidns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacién expresa de impértelos de cada un dos subcontratos
realizados e da porcentaxe que a sda importe actual acumulado, incluido o gue é obxecto de
comunicacién, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucidn, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da

subcontratacién no sector da construcién, a subcontratacién que ieve a cabo o contratista para
a execucién do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

dita lei.
VI

MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO
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O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da

TRLCSP,

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderén intreducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacidon técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto deberd, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
drgano de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideracidons que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicidons do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variacidns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, © limite
establecido nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderén ser recollidas e
aboadas nas certificacibns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
refire a disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234
TRLCSP haberdn de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo a certificacién final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non teré dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, deberd procederse a unha nova contratacién da prestacion correspondente, na que
poderé aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- So poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacions técnicas.
E208§28
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- Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacién do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacién a especificacidns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta cldusula non poderd
alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esencials de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como
esa relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

¢} cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.

d) cando as modificacidons do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do
prezo de adxudicaciéon do contrato; no caso de modificacléns sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes &s

formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas serdn fixados
pola administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, 0 érgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantfa que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién
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(IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucién da garantia

dentro de devandito prazo daré lugar a resolucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situaciéon de feito na execucién daquel. Devandita acta
debera ser asinada polo un representante do 6rgano de contrataciéon, polo contratista e polo
director da obra, debendo anexarse 3 mesma a medicion da obra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

VII
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a
direccién da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de

que se poida realizar a sla recepcion.

Ao acto da recepcién, que debera levar a cabo no prazo méximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se
procede, o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima

oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante
da Administracién daraas por recibidas, levantdndose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalard os defectos observados e detallard as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar agueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese pulblico, debidamente motivadas no
expediente, o érganc de contratacién acorde a ocupacion efectiva das obras ou a siia posta en
servizo para o uso piblico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que
se produza dita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepcién, de acordo co previsto no artigo 168 do

Regulamento Xeral da LCAP.
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Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, deberad expedirse a correspondente certificacién a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sla resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcidén, o érgano de
contrataciéon deberd aprobar a certificacién final das obras executadas, que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicion, a conta da liquidacién

do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactard, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacién, que serd notificada ao contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a sia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacién do contratista ou do
transcurso do prazo de dez dias de que este dispén para tal fin, o drgano de contratacién
deberéd aprobar a liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a
data de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracién podera comprobar que o
traballo realizado axUstase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, 3 s(a costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao
establecido no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacidns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o
periodo de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacién daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacidn do contrato sen que a recepcién formal
tivera lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mdéis demora, &
devolucién ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES
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A documentacion presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente serd devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase & sla

costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a
sita devolucidn, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, a sla

destrucidon sen mais tramite.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D it eererrrerrE e rrEaa e i e st ranr e n e rrennriratns , con D.N.I. no
..................................... ; maior de idade, con domicilio en
................................................................................. , Vvisto o proxecto e prego de

clausulas administrativas particulares aprobados polo Concelic de Santiago de Compostela
para a contratacién das obras de acondicionamento do local para CASA DA MULLER e
aceptando integramente 0 contido dos MESMOS, EN NOME  ...iviviirrrrnseinnen,
............................................ (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que representa
especificando neste ultimo caso as suas circunstancias), comprométese a executar o contrato

de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e nimeros) : euros.

(21 %) IVE: euros.
Prezo Total IVE incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador,
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ANEXO 11
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D./Da con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa 4 que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de Obras de acondicionamento do focal para CASA DA MULLER declara que nin
a empresa nhin os seus administradores ou drganos de direccion estan incursos en prohibiciéns
de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que cumpre as
condicidns establecidas legalmente para contratar coa Administracién (art. 146.4 TRLCSP
engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio 6s emprendedores e a sua

Iinternacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santitago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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SANTIAGO
ANEXO III
(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n° ,
domicilio en (2) , no , codigo
postal , Y en su nombre (3), con

poderes suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en [a parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con
NIF/CIF no en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y
siguientes Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente /[ (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de

Euros ( Y.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién Y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de
Depositos, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la

Caja General de Depdsitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacién dei Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE  PODERES POR LA  ASESORIA  JurRipICA DE
(8)

Provincia Fecha Namero o codigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avaiista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3)
Nombre y apellidos del Interventor de |la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razdn social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el

poder.
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Asunto
Obras de acondicionamento do local para CASA DA
MULLER

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “"Obras de acondicionamento do local para CASA
DA MULLER", quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un
suposto de contrato de obras, de cardcter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a)
da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da
TRLCSP seguindo os requisitos relativos 8 publicidade da licitacion que establece o artigo 142

da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase ¢ disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axistase ac establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contrato e a sua codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacién e de avaliacion das ofertas coa sta
ponderacién, consonte ¢ establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, este cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en
atencioén 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo
que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno
da Cidade de Santiago de Compostela aprobande o mesmo e dispofiendo o inicio do

procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 10
L. P fe
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