A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 23 de marzo de 2018, previa declaración de urxencia acordada por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

21 .- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE E CONVIVENCIA RELATIVA Á ADXUDICACIÓN O CONTRATO DO SUBMINISTRO E IMPLANTACIÓN DUNHA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,ASÍ COMO O SEU MANTEMENTO.

Dáse conta á Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela da proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia, de data 21 de marzo de 2018, así como do informe favorable de Intervención nº 100/2018, de 21.3.18, da xefe de sección, conformado pola Interventora municipal coa mesma data.

Na devandita proposta indícase o seguinte:

"**Xan Duro Fernández,** concelleiro delegado de medio ambiente, convivencia e informática, e presidente da mesa de contratación da licitación "*Subministro e implantación dunha solución de administración electrónica para o Concello de Santiago de Compostela, así como o seu mantemento*", consonte ós termos establecidos no artigo 320 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por RD Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, en relación co art. 22 do RD 817/2009 de 8 de maio, e en virtude das competencias delegadas por decreto de Alcaldía do 28/06/2017,

EXPÓN:

Primeiro: Con data 18 de xaneiro de 2018, celébrase a mesa de contratación na que se acorda que a oferta máis vantaxosa das presentadas é a do licitador T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU.

Segundo: Con data 6 de febreiro, celébrase a mesa de contratación na que se procede ao análise da documentación aportada polo licitador proposto, considerando os membros da mesma que queda suficientemente acreditado o cumprimento dos distintos requirimentos.

En consecuencia, e consonte ao acordado nas correspondentes reunións da mesa de contratación, esta concellería procede a realizar a seguinte:

PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO

Primeiro: O orzamento de licitación que consta no prego de cláusulas administrativas de aplicación a esta contratación é o seguinte:

Concepto	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Subministro	991.735,54	208.264,46	1.200.000
Mantemento anual	136.363,64	28.636,36	165.000
Mantemento 4 anos	545.454,56	114.545,44	660.000
Total subministro + 4 anos de mantemento	1.537.190,10	322.809,90	1.860.000

Este prego prevía a facturación en base ao cumprimento dunha serie de fitos, para os que se detallaban os entregables e unha data máxima de entrega (número de meses desde a data de inicio de execución do proxecto):

Fito	Mes	Peso	Importe	Entregables
1	1	10%	120.000,00	Subministro e instalación da solución informática Consultaría de planificación de procedementos
2	4	10%	120.000,00	Xestión de poboación en produción Plataforma de administración electrónica en produción Mecanización dos procedementos iniciais
3	12	30%	360.000,00	Xestión de ingresos en produción
4	16	25%	300.000,00	Mecanización do 60% dos procedementos
5	24	25%	300.000,00	Mecanización do 100% dos procedementos e solución global en produción

No proxecto de orzamentos de 2018 estaba prevista a execución dos fitos 1, 2, 3 e 4 antes do 31 de decembro de 2018. Para estes efectos, estableceuse a seguinte proposta orzamentaria:

- Fitos 1 e 2, por importe de 240.000 euros, con cargo a remanentes de 2017 (partida 010 92001 64100 2017).
- Fitos 3 e 4, por importe de 660.000 euros, con cargo ao orzamento de 2018. (partida 060 92001 64100, proxecto contable 2018 4 INFOR 28 2)

Sen embargo, posto que ata o momento non se ten levado a cabo a adxudicación e sinatura do correspondente contrato, será necesario proceder a un axuste de anualidades.

Asumindo que, unha vez completada a tramitación, a execución do proxecto se inicie o 1 de abril de 2018, unicamente será viable para este exercicio 2018 a execución dos fitos 1 e 2, e polo tanto unha facturación total por importe de 240.000 euros en concepto de subministro.

De seguido achégase a táboa de anualidades aplicando os orzamentos establecidos no prego e incluíndo tanto o subministro e implantación coma o posterior servizo de mantemento anual durante catro anos.

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE
2018	198.347,11	41.652,89	240.000	0,00	0,00	0,00	198.347,11	41.652,89	240.000
2019	545.454,55	114.545,45	660.000	0,00	0,00	0,00	545.454,55	114.545,45	660.000
2020	247.933,88	52.066,12	300.000	102.272,73	21.477,27	123.750	350.206,61	73.543,39	423.750
2021				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2022				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2023				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2024				34.090,91	7.159,09	41.250	34.090,91	7.159,09	41.250
Total	991.735,54	208.264,46	1.200.000	545.454,56	114.545,44	660.000	1.537.190,10	322.809,90	1.860.000

Os importes da oferta económica presentada por T-SYSTEMS son os seguintes:

Concepto	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Subministro	729.166,90	153.125,05	882.291,95
Mantemento anual	132.725,65	27.872,39	160.598,04

Mantemento 4 anos	530.902,60	111.489,56	642.392,16
Total subministro + 4 anos de mantemento	1.260.069,50	264.614,61	1.524.684,10

De seguido achégase a mesma táboa de anualidades, unha vez aplicados os datos da devandita oferta económica:

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	Sen IVE	IVE	con IVE
2018	145.833,38	30.625,01	176.458,39	0,00	0,00	0,00	145.833,38	30.625,01	176.458,39
2019	401.041,80	84.218,77	485.260,57	0,00	0,00	0,00	401.041,80	84.218,77	485.260,57
2020	182.291,73	38.281,26	220.572,99	99.544,24	20.904,29	120.448,53	281.835,97	59.185,55	341.021,52
2021				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2022				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2023				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2024				33.181,41	6.968,10	40.149,51	33.181,41	6.968,10	40.149,51
Total	729.166,91	153.125,04	882.291,95	530.902,60	111.489,56	642.392,16	1.260.069,51	264.614,60	1.524.684,11

Segundo: Rexeitar a oferta presentada pola UTE GT(3)-ALTIA, por imcumplir a esixencia recollida na cláusula 13.3 do prego de cláusulas administrativas, que sinala: "*Neste sobre non se incluirá documentación que poida facer referencia en ningún caso ás condicións económicas do contrato ou ás melloras e cláusulas sociais que se ofrecen, que serán valoradas nunha posterior fase da licitación. O incumprimento deste requirimento será motivo de exclusión da licitación*".

Así, a oferta da UTE GT(3)-ALTIA inclúe información correspondente a diversos criterios de adxudicación avaliables mediante cifras ou porcentaxes (sobre 3), en concreto, no tocante a:

a) servizo adicional ata un máximo de 8 semanas de consultor especializado in situ (mellora do apartado B.2 da cláusula 10, Asistencia durante posta en marcha);

b) opción de servizos na nube (mellora do apartado B.4 da cláusula 10, Opción na nube); e

c) monitorización de atención á cidadanía, móduloe de táboas de datos vinculadas a expedientes e formación sobre o xestor de base de

datos documental cun volumen global de 100 horas (actuacións do apartado B.3 da cláusula 10, Melloras).

Segundo: Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU (CIF: A81608077), que oferta un importe de 729.166,90 euros IVE aparte para o subministro e de 132.725,65 euros/ano IVE aparte para o mantemento, ó ser a súa proposta a única admitida na licitación e cumplir os requerimentos dos pregos de aplicación.

Así mesmo, compromete como mellora do contrato, a asistencia dun consultor especializado para a posta en explotación, a monitorización da atención á cidadanía, un módulo de táboas de datos vinculadas a expedientes, formación para o persoal do Concello para a utilización do xestor de bases de datos documental e a posilidade de utilizar a solución ofertada na modalidade de servizo na nube.

Desígnase como técnico municipal director- responsable do contrato a D. Jesús Rodríguez Castro, xefe do servizo de informática.

O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria **SUb: 060 92001 64100 / Man: 06 92001 22799**, reservándose as cantidades seguintes en función das respectivas anualidades e condicionado, non obstante, á súa inclusión nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	Sen IVE	IVE	con IVE
2018	145.833,38	30.625,01	176.458,39	0,00	0,00	0,00	145.833,38	30.625,01	176.458,39
2019	401.041,80	84.218,77	485.260,57	0,00	0,00	0,00	401.041,80	84.218,77	485.260,57
2020	182.291,73	38.281,26	220.572,99	99.544,24	20.904,29	120.448,53	281.835,97	59.185,55	341.021,52
2021				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2022				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2023				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2024				33.181,41	6.968,10	40.149,51	33.181,41	6.968,10	40.149,51
Total	729.166,91	153.125,04	882.291,95	530.902,60	111.489,56	642.392,16	1.260.069,51	264.614,60	1.524.684,11

Informados/as os/as concelleiros/as, a Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus membros presentes:

Primeiro: O orzamento de licitación que consta no prego de cláusulas administrativas de aplicación a esta contratación é o seguinte:

Concepto	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Subministro	991.735,54	208.264,46	1.200.000
Mantemento anual	136.363,64	28.636,36	165.000
Mantemento 4 anos	545.454,56	114.545,44	660.000
Total subministro + 4 anos de mantemento	1.537.190,10	322.809,90	1.860.000

Este prego previa a facturación en base ao cumprimento dunha serie de fitos, para os que se detallaban os entregables e unha data máxima de entrega (número de meses desde a data de inicio de execución do proxecto):

Fito	Mes	Peso	Importe	Entregables
1	1	10%	120.000,00	Subministro e instalación da solución informática
				Consultaría de planificación de procedementos
2	4	10%	120.000,00	Xestión de poboación en produción
				Plataforma de administración electrónica en produción
				Mecanización dos procedementos iniciais
3	12	30%	360.000,00	Xestión de ingresos en produción
4	16	25%	300.000,00	Mecanización do 60% dos procedementos
5	24	25%	300.000,00	Mecanización do 100% dos procedementos e solución global en produción

No proxecto de orzamentos de 2018 estaba prevista a execución dos fitos 1, 2, 3 e 4 antes do 31 de decembro de 2018. Para estes efectos, estableceuse a seguinte proposta orzamentaria:

- Fitos 1 e 2, por importe de 240.000 euros, con cargo a remanentes de 2017 (partida 010 92001 64100 2017).
- Fitos 3 e 4, por importe de 660.000 euros, con cargo ao orzamento de 2018. (partida 060 92001 64100, proxecto contable 2018 4 INFOR 28 2)

Sen embargo, posto que ata o momento non se ten levado a cabo a adxudicación e sinatura do correspondente contrato, será necesario proceder a un axuste de anualidades.

Asumindo que, unha vez completada a tramitación, a execución do proxecto se inicie o 1 de abril de 2018, unicamente será viable para este exercicio 2018 a execución dos fitos 1 e 2, e polo tanto unha facturación total por importe de 240.000 euros en concepto de subministro.

De seguido achégase a táboa de anualidades aplicando os orzamentos establecidos no prego e incluíndo tanto o subministro e implantación coma o posterior servizo de mantemento anual durante catro anos.

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE
2018	198.347,11	41.652,89	240.000	0,00	0,00	0,00	198.347,11	41.652,89	240.000
2019	545.454,55	114.545,45	660.000	0,00	0,00	0,00	545.454,55	114.545,45	660.000
2020	247.933,88	52.066,12	300.000	102.272,73	21.477,27	123.750	350.206,61	73.543,39	423.750
2021				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2022				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2023				136.363,64	28.636,36	165.000	136.363,64	28.636,36	165.000
2024				34.090,91	7.159,09	41.250	34.090,91	7.159,09	41.250
Total	991.735,54	208.264,46	1.200.000	545.454,56	114.545,44	660.000	1.537.190,10	322.809,90	1.860.000

Os importes da oferta económica presentada por T-SYSTEMS son os seguintes:

Concepto	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Subministro	729.166,90	153.125,05	882.291,95
Mantemento anual	132.725,65	27.872,39	160.598,04
Mantemento 4 anos	530.902,60	111.489,56	642.392,16
Total subministro + 4 anos de mantemento	1.260.069,50	264.614,61	1.524.684,10

De seguido achégase a mesma táboa de anualidades, unha vez aplicados os datos da devandita oferta económica:

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	Sen IVE	IVE	con IVE
2018	145.833,38	30.625,01	176.458,39	0,00	0,00	0,00	145.833,38	30.625,01	176.458,39
2019	401.041,80	84.218,77	485.260,57	0,00	0,00	0,00	401.041,80	84.218,77	485.260,57
2020	182.291,73	38.281,26	220.572,99	99.544,24	20.904,29	120.448,53	281.835,97	59.185,55	341.021,52
2021				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2022				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2023				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2024				33.181,41	6.968,10	40.149,51	33.181,41	6.968,10	40.149,51
Total	729.166,91	153.125,04	882.291,95	530.902,60	111.489,56	642.392,16	1.260.069,51	264.614,60	1.524.684,11

Segundo: Rexeitar a oferta presentada pola UTE GT(3)-ALTIA, por imcumplir a esixencia recollida na cláusula 13.3 do prego de cláusulas administrativas, que sinala: *"Neste sobre non se incluirá documentación que poida facer referencia en ningún caso ás condicións económicas do contrato ou ás melloras e cláusulas sociais que se ofrecen, que serán valoradas nunha posterior fase da licitación. O incumprimento deste requirimento será motivo de exclusión da licitación"*.

Así, a oferta da UTE GT(3)-ALTIA inclúe información correspondente a diversos criterios de adxudicación avaliables mediante cifras ou porcentaxes (sobre 3), en concreto, no tocante a:

a) servizo adicional ata un máximo de 8 semanas de consultor especializado in situ (mellora do apartado B.2 da cláusula 10, Asistencia durante posta en marcha);

b) opción de servizos na nube (mellora do apartado B.4 da cláusula 10, Opción na nube); e

c) monitorización de atención á cidadanía, móduloe de táboas de datos vinculadas a expedientes e formación sobre o xestor de base de datos documental cun volumen global de 100 horas (actuacións do apartado B.3 da cláusula 10, Melloras).

Segundo: Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU (CIF: A81608077), que oferta un

importe de 729.166,90 euros IVE aparte para o subministro e de 132.725,65 euros/ano IVE aparte para o mantemento, ó ser a súa proposta a única admitida na licitación e cumplir os requerimentos dos pregos de aplicación.

Así mesmo, compromete como mellora do contrato, a asistencia dun consultor especializado para a posta en explotación, a monitorización da atención á cidadanía, un módulo de táboas de datos vinculadas a expedientes, formación para o persoal do Concello para a utilización do xestor de bases de datos documental e a posilidade de utilizar a solución ofertada na modalidade de servizo na nube.

Desígnase como técnico municipal director- responsable do contrato a D. Jesús Rodríguez Castro, xefe do servizo de informática.

O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria **SUb: 060 92001 64100 / Man: 06 92001 22799**, reservándose as cantidades seguintes en función das respectivas anualidades e condicionado, non obstante, á súa inclusión nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Ano	Subministro e implantación			Mantemento			Total		
	sen IVE	IVE	con IVE	sen IVE	IVE	con IVE	Sen IVE	IVE	con IVE
2018	145.833,38	30.625,01	176.458,39	0,00	0,00	0,00	145.833,38	30.625,01	176.458,39
2019	401.041,80	84.218,77	485.260,57	0,00	0,00	0,00	401.041,80	84.218,77	485.260,57
2020	182.291,73	38.281,26	220.572,99	99.544,24	20.904,29	120.448,53	281.835,97	59.185,55	341.021,52
2021				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2022				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2023				132.725,65	27.872,39	160.598,04	132.725,65	27.872,39	160.598,04
2024				33.181,41	6.968,10	40.149,51	33.181,41	6.968,10	40.149,51
Total	729.166,91	153.125,04	882.291,95	530.902,60	111.489,56	642.392,16	1.260.069,51	264.614,60	1.524.684,11

O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO DA CIDADE DE SANTIAGO

Asdo:Xan Xesús Duro Fernández

SECRETARÍA
CONCELLO DE SANTIAGO