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Asunto

Proxecto de modernizacion das instalaciéns do alumeado pdblico en:
Busto, Figueiras, A Gracia e outras (incluido na 4° fase do PLAN DE
ACCION SOCIAL (PAS)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

PREGO APROBADO POR ACORDO
1. ELEMENTOS DO CONTRATO. DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA

1) Obxecto e delimitacién do contrato 05 AG0. 2016
1.1) Obxecto do contrate SECCION DE CONTRATACION

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saide ou Estudo Basico de Seguridade
e Salde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcion e demolicién, de acordo co establecido no art, 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo gue ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricidéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimjtacidon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 8 cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os. contratistas, ao formularen as slas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Einanciamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

E1541

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel, 981 542 300 * www.santiagodecomposiela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCELLO DE | oo lavodens
SANTIAGO CON10I0R5 CON/32/2016 26-07-16 10:04

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de malo polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, Imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obta na epigrafe 3.B e con cargo 3 aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1, Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da lLei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sla formalizacién, e conforme a formula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucidn.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogaréd cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serédn os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.
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Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espaficlas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sda solvencia
econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se
refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior 8 cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificaciéon, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion
correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unidéns de empresarios que se constitluan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoifien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentaciéon esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sta duracién serd coincidente coa do
contrato ata a sua extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracién.

I1.- ADXUDICACION.
9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econdémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de
Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 8 informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicidéns se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é
recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposiciéons s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposiciéns sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao
da publicaciéon do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)
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11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentaciéon de proposiciéns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comisién
Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e 8 documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen € envien por medios electrdnicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidéns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacidn de proposicions.
12) Proposicions: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitla.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacidon no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que
lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacién, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sUa actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
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B)

A capacidade de obrar das empresas non espaiiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién {Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sGa capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radigue o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision
Diplomética Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite 8 sGa vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa
administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Piblica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaraciéon de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espaiiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do
TRLCSP)

Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacions € que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

<)

Ca
de

Poderes:

ndo o licitador non actle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
berad acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome

concorre perante a administracion contratante.
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O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/De,.......... con DNI........... e domicilio en ... provincia de ... roa

en nome propio ou en representacion da empresa.................. a8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou dOrganos de direccién estan
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146.1.¢c do

TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacién empresarial: Certificacion expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou drgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiqguen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de contratacion a
stta solvencia economica na forma prevista no apartado g} da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo 1, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:
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H)

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en casc contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez Ultimos anos, acompaiada de certificados de
boa execucién.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

+ Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta duracidn non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se
a sta duracion € superior a un ano.

« Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

« O valor estimado para os efectos de cdlculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
gue substitia a solvencia, deberan xustificar a sla solvencia econdmica e financeira e a
sita solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacién
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da iei de contratos).

Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D8 o oveeseeirrerns v €CON DNI e e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titufor ......... .

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion & documentacion xustificativa diso a que se refire a cljusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.
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(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
I) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas

contratistas da Deputacidon da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafnando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos due estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a stia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con carécter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

b/pa....... con residencia ....... provincia de ............... rUa .o no.... segundo DNI no.......
en neme propio ou da empresa ................ & que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucion da obra

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacién por medios
informéticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stias
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na I ei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
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tributarias e da Sequridade Social e demais disposicions de aplicacién, sempre que o érgano
de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da......... con DNI ... € domicilio en ... provincia de...... rua ...

en nome propio ou en representacién da empresa...... & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titufo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descompodn nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADOQO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......cc.ovevvivrensinsinanene o

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe
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As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incitlan o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia provincia de rua no con NIF no
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rda ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modeio:

D, /D@ con residencia provincia de rua no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a8 que

representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de ; O que representa un
% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos plblicos de emprego ou equivalente no
numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
D./Da con residencia provincia de raa no con NIF
no €n nome propio ou en nome e representaciéon da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria ne teléfono é que
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
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(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira péxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
contratacién, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as
condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar ante o érgano de
contratacion, previamente @ adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastaré con esta declaraciéon responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) so teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D8 ....veeeeecvvsieececns con DNI......ccoovveeveccrannn. e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
=T VT TR

, € en relacion co contrato de execucién das 0bras de ...,

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante 0 dérgano de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cléusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser 0 adxudicatario do contrato, conforme o

parégrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefan previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
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contrato sinalande o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art.
227.2,a TRLCSP) e axustado ac modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausuia 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da
administraciéon. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima serd o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da...... con DNI .......... e domicilio en ............ provincia de ............. Rda............ ne

€n nome propio ou en representacién da empresa.................
d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

S 7147/ (o

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descormpon nas sequintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.....covocvieieveeeeveresiene, .

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do méaximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incldan o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direcciéon de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
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D./D? con residencia provincia de rda no con NIF
noe en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en

calquera das seguintes formas:

¢. Fax:
d. Correo electronico;
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua no con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o ndmero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa

un % (superior ao 2%)

29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do .
%
(Lugar, data e firma do propoiiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D@ con residencia provincia de rua no con NIF

no en nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
e domicifio en provincia de raa no teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofente)

E14341
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F) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso,

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento;

D./D? i1 con DNI ... e domicifio en ... provincia de

&n nome propio ou en representacién da empresa ...

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: ...

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cliusula 16.1, do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a méis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente )

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacion poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposiciéns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.
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15) Apertura de plicas e adxudicacidon.

Polo que respecta & cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns da Mesa de Contratacién), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cldusula
12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura das ofertas economicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresién
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedardn excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dabidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidns que estimen necesarias,
procedendo a mesa ds aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de
ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucién motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién @ que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que

estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcicnados se é inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual

é superior a 16,67%
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- Ndmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en maéis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas gue non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o nitmero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova

media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

»  Xustificacion dos prezos ofertados

. Volume de obra

. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberadn presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

. Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacidn

. Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
] Relacién detallada da maquinaria
E17g41
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C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste casc o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucidn e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta

relacién nos prezos ofertados.
3. Relacidon entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
ndmero de traballadores con discapacidade (superior ac 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

(BOP niim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicién mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ac 2 por 100, terd
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausufas 12.1.1.N e 12.1.2,D

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou a execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante ¢ prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacién do contrato, e) a comprobacidn do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta @ Corporacién a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispoiiibilidade dos medios persoais
e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores,

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:
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No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sla proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os trdmites ao que se refire 0 art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacidén o drgano competente da Corporacién concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.,

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacidon formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta madis vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aguel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigacidns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rganoc de contratacién para obter de

forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o cardcter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacion que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
poderd ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcién.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacién de mora fronte @ administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacidns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucidn xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracidn.

€) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B} n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou feasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b} De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) deberd presentar toda a
documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién simplificada (cldusula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalade, entenderase gue o
licitador retirou a sUa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O d6rgano de Contrataciéon deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcion da documentacién.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
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17) Formalizaciéon do contrato.

a) Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacién da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacién do contrato o drgano de contratacién requirira ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacién para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién poderd acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe
da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.,

18) Acta_de comprobacion do replanteo e xustificacién de contratar traballadores

desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do oOrgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexc I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dard lugar 3 imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou 8 resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacioén do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP,

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sia
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
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subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da cladusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderaile ao presidente da Corporacién a aprobaciéon do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director poderd
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensard a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo,

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con cardcter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberd
exhibir ¢ contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salide.

18.5.- Cando o resultado da comprobacidén do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sla idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucidén das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na pdxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandite cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condicions.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola sla conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencidn de riscos laborais, € a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoaimente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:
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a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da s(a
realizacién.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracién en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a

administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacidon de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa préactica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacién polo tecnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista responderé da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sia construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicidon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién

do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ac incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de

guince anos contados desde a recepcién.
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Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totaimente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccion das obras.

A direccidn e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditara as instrucidéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, iqualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial 0s convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sGa

efectividade.

24) Producidén e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacién.
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O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da

devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na cladusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serén por conta do adxudicatario e sen que supofta custo ningdn para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalacidéns e equipos que, no seu caso se prevexan nho proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe méaximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direcci6n fixard o niimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Derejtos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
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a) Prazo para a aprobacidon da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias
naturais para que a administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacidén; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin
defecto, sera devolta ao contratista para a sUa correccién, non se iniciara o praze sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista terd
a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao ¢rgano

administrativo ou unidade a quen corresponda a slia tramitacién.
Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incllese a identificacién do érgano

administrativo con competencias en materia de contabilidade pdblica, asi como a
identificacion do drgano de contratacion e do destinatario, que deberédn constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracion debera realizar o page dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccion, non dara dereite ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclda no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar 0s xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a
certificacion, expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algiin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a stta presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.

30.3.- Dereito & suspensiéon do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facuitativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescriciéns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior.
O contratista poderd presenciar a realizacién de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccidon coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A faita de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular,

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicidéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensuaimente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse ds anualidades previstas
sen que nunha (nica certificacidn se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
6rgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacidns a administracién retera a
porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a siia presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.
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Terdn o cardcter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacidon e recepcion das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP,

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacién
que terd por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados nha obra ou lugares autorizados para
iSO,

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direcciéon de Obra acompafidandoo coa

relacion valorada.
e) Que o contratista constit(a aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdmico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesaric de utilizacidn.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles,

c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d} Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2,

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente aoc do respectivo aboamento a conta, de acordo co

establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificaciéns.
Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago

habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento
da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerin efectos

[iberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ac contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
drgano de contratacién poderd concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
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O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracién.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracidn poderd optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.
A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o 6rgano de contratacion estard facultado para proceder & sua resoluciéon ou acordar a
continuidade da slia execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacidéns de obras.

34.1.- En ninglin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificaciéon e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ac redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao organo
de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 19 s6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxectoc modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a

certificacion final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducidn de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
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A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias &s
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sGa documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
unha nova contratacion da prestacion correspondente, na que poderd aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas

nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentaciéon gue rexe a licitacién:

A modificaciéon nen podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacidéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. A

s modificacions non previstas neste prego sé poderdn efectuarse cando se xustifique

suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

2. A

Inadecuacién da prestacidon contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contratoc debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do
proxecto ou das especificacidns técnicas.

Inadecuacién do proxecto ou das especificacidns da prestacidon por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoloxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccién das especificaciéns técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacidn da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sUa dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacion do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade &4 adxudicacién do

contrato.

modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non podera

alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e deberd limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder @ causa obxectiva que a faga
necesaria.
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3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitaciéon e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

» cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

= cando a modificacién altere a relacién entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condicidns da adxudicacion.

= cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

» cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 %
do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de medificacidéns sucesivas, o conxunto

delas non podera superar este limite.

* en calquera outros casos en que peoida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou
gue os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas serén
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién poderd contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns

establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.
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O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacidon da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dard lugar 4 resolucién do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacidon parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacidén, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das sgas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar & resolucion do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracién contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
dol8 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado acs subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP,

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacién, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigacions
considéranse condicidéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcidon das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ac facuitativo director da obra a data prevista para a sta
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como méximo dentro do mes seguinte 8 terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
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prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectiie, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contrataciéon deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidaciéon do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art, 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
siia reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacidén e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucidn ou
cancelacién da garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicidndose ao
pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procederd a ditar as oportunas instrucidns ao contratista para a debida reparaciéon do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o drgano de
contratacién poderd ordenar a sua execucién a outra empresa, correndo @ conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
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importe da reparacidon excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polc concello contratante.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidons especiais de execucidén establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) € no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucidén asi como as demais disposicidns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito

administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacién, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reqguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o

recurso especial en materia de contratacion.

-
7
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

Modernizacion das instalacions do alumeado publico en:
1. PROXECTO Busto, Figueiras, A Gracia e outras (incluido na 42 fase
do PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS).

A. Clasificacién de

produtos por

actividades {CPA-
2. CODIFICACION 2009)

| | | 1 L |

B. Vocabulario comin
de contratos (CPV) 34928500-3

A) Obras anuais

Base impofible
65.761,28. 79.571,15 euros (IVE engadido)
3. ORZAMENTO Importe IVE 13.809,87
Total 79.761,28
B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe (IVE
Base impofible ........ ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total ..covvvvereen, 201....

Base impoifible: 65.761,28.

4, VALOR ESTIMADO 10% (modificacién de proxecto): 6.576,13
10% (certificacién final): 6.576,13

Total 78.913,54

a

4.BIS. REGULACICN | a) contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA

5.APLICACION 100 16500 61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION | Dous meses.

7.CLASIFICACION ESIXIDA | Non se esixe.
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8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS ) DE Grupo I subgrupo 1 categoria 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

o 1.-Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/
Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de

9. LUGAR pe | Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
PRESENTACION DE
OFERTAS n 2.- Oficina de Correos

Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n® 4. C.P. 15705 Santiago de Compostela

N© de FAX da entidade contratante: 981542304

Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gal.

10. PRAZO DE | 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de publicacién
PRESENTAC’ION DE | do anuncio no BOP.
PROPOSICIONS

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR | Simplificada (clausula 12.1.2) .
SEGUNDO IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1, 12.1.2
e 16.1.e)

12.PORCENTAXE 60 % do prezo de adxudicacion.
SUBCONTRATACION

13, COMPROMISO DE

CONTRATAR A | 0 10% dos traballadores que intervefian directamente na obra
TRABALLADORES/AS seran desempregados.

DESEMPREGADQS

14, PERFIL DE | Direccién paxina web: www.santiagodecompostela.gal).
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido
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16. TAXAS DO CONTRATO | Ordenanza Fiscal 3.07.

17. REVISION DE PREZOS | A) Obras anuais: NON PROCEDE.

18. CONTROL DE
CALIDADE Ver a clausula 29.

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE | 200 euros.
DE  LICITACION  POR
CONTA DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.qgal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.qgal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do
contratante

Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.

A interventora municipal, ou persoa que a substitda.
Secretario: O xefe de seccién de contratacién, ou persoa que o substitua.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
son 0s que seguen:

OEICIMA CONTABLE ARES KESTORA SNIRADE TRAMITADRORA
GEODD1799
AREA DE
GEQ001959 INTERVENCION DESENYOLYEMENTO GECD01959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANG E SOSTIBLE MUNICIPAL
=38541
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2
con domicilio en
rda
ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°© .

e con domicilio en
ria
ne
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracidon (factor prezo)
para a adxudicacion da execucidn das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
10.- Ofrece o seguinte prezo:

A)Prezosen IVE........cccoiiirecnen Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B} EUROS

20.- Coflece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacién técnica que o integra.
30.- Acompafia a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas

particulares.
40.- Fai constar que na presente licitacion (indiguese o que proceda):
e __ Non concorre con empresas vinculadas.
° Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacién
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacibn das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de __de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12,

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTIC | N° UNIDADES OBSERVACIONS
AS

2.1.

MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS

AUXILIARES
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R

NFORME DO DEPARTAMENT E CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Execucién das obras do Proxecto de
modernizacién das instalaciéns do alumeado pdblico en: Busto, Figueiras, A
Gracia e outras (incluido na 42 fase do PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS)”, quen
subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Plblico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de
contrato de obras, de cardcter administrative segundo o disposto no artigo 19.1.a) da
TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da
TRLCSP seguindo os requisitos relativos & publicidade da licitacion que establece o artigo
142 da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e s normas especificas que regulan o contrate de
obras, estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacién Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a sla codificacién na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, 0 réxime xuridico e a duracion concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a stia normativa de desenvolvemento,
en atencién 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos és que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o

.

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero

BRI




