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INFORME DO DIRECTOR TECNICO DA AREA DE DESENVOVEMENTO URBANO SOSTIBLE
_-_—-_-_—_-—_—___—

INFORME RELATIVO AL RECURSO PRESENTADO POLA EMPRESA DRAGADOS S.A.
CONTRA O ACORDO DA MESA DE CONTRATACION DE DATA 23 DE ABRIL DE 2015

Se redacta o presente informe en referencia ao recurso presentado con data 27 de maio de 2015
con n° de rexistro de entrada no Concello 24.046 presentado pola empresa Dragados S.A. contra o
acordo da mesa de contratacién de data 23 de abril de 2015 que declara como a oferta
economicamente mais vantaxosa das presentadas a do licitador UNIKA PROXECTOS E OBRAS
S.A.. publicado no perfil do contratante en data 20 de maio de 2015, por no encontrala axustada a
dereito e ser lesiva para os seus intereses.

En informe emitido por este técnico con data de 17 de abril de 2015 de valoracién do sobre 3
Criterios avaliables en forma de cifras ou porcentaxes do prego de cliusulas administrativas
particulares para a contratacién mediante procedemento aberto multicriterio das obras para a
execucion do proxecto basico e execucion reformado de rehabilitacién do palacete do espifio para
equipamento municipal, se tivo en conta para a valoracién do punto 4 PROPOSTA DE REDUCION
DE PRAZOS DE EXECUCION o texto do prego de clausulas administrativas particulares para a
contratacion mediante procedemento aberto das obras para a execucion do proxecto basico e
execucion reformado de rehabilitacién do palacete do espifio para equipamento municipal,
publicado no BOP de data 19 de setembro 2014. Dito prego dicla textualmente:

"A méxima puntuacion para este criterio seré de 20,00 puntos.

Calculase en primeiro lugar a diferenza entre os valores méximo e minimo de reduccion de
prazos, medidos en dias naturales.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para
fixar proporcionalmente o nimero natural méximo de puntos a adxudicar por este concepto.
Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un maximo de 1
punto para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 2 punlos; e asf
Sucesivamente.”

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesidn ordinaria que tivo lugar o dia
03 de outubro de 2014 mediante acordo adoptado procede a correccion de erros detectados no
Prego de clausulas administrativas particulares para a contratacién, mediante procedemento aberto,
das obras para execucion do proxecto basico e execucion reformado de rehabilitacion do palacete
do espifio para equipamento municipal, aprobado en data 05/09/2014, publicando dita correccion
no BOP de data 16 de outubro de 2014

A correccion concretase no punto 4 do seguinte xeito
4. PROPOSTA DE REDUCCION DE PRAZOS DE EXECUCION

Onde di: “A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para
fixar proporcionalmente o numero natural maximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderaile un méximo de 1 punto; para
unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 2 puntos; e asl sucesivamente, ata un
maximo de 5 puntos.”

Deberia dicir. “A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao. prazo de:proxecto servira
para fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos a adxudicar por este concepto.
Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un maximo de 5 punto;
para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 10 puntos; e asi sucesivamente,
ata un maximo de 20 puntos.”

De-tal maneira que a valoracién realizada por este t&cnico non se axusta a correccion do prego
publicada; en canto ao referido ao punto 4. PROPOSTA DE REDUCCION DE FRAZOS DE
EXECUCION, polo que a cualificacién por mi proposta en dito apartado no informe de data 17 de
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abril de 2015 debe de ser revisada realizandose conforme aos criterios da correccién de erros
publicada no BOP de data 16 de outubro de 2014.

A modificacion pois non & sobre a maneira de calcule da puntuacion, nin sobre os criterios é
unicamente da puntuacion que se otorga a cada un dos tramos de reducion de prazo, asl para o
tramo inferior ou igual ao 5% onde se daban 1 punto pasan a darse 5, para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ac 10% onde se daban 2 punio pasan a darse 10 e asl
sucesivamente, sendo una correccidon automatica.

Asl aplicando a ferma de computo da correccion, as taboas de valoracién quedarian;

VALORACION PROPOSTA DE REDUCION DE PRAZOS DE EXECUCION

OFERTA PUNTOS

REDDUCCION PORCENTAJE REDDUCCION
CONSTRUCCIONES LA ROSALEDA S.L. 120 13,33% 15,00
CONSTRUCCIONES Y VIALES KUPULA SL 90 5,00% 5,00
CRC OBRAS Y SERVICIOS SL 90 5,00% 5,00
OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. 72 0,00% 5,00
ATLANTICA 90 5,00% 5,00
DRAGADOS SA 150 21,67% 20,00
FRANCISCO GOMEZ Y CIA 90 5,00% 5,00
UTE C. TARRIO SL/JSTOP OBRAS Y SERVICIOS S.L. 120 13,33% 15,00
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. 75 0,83% 5,00
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. 120 13,33% 15,00
EXTRACO S.A. 180 30,00% 20,00
UNIKAPROYECTOS Y OBRAS S.A. 100 7,78% 10,00
OGMIOS PROYECTO S.L. 120 13,33% 15,00
DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L. 90 5,00% 5,00
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE S.A. 150 21,67% 20,00
PROYECON GALICIA S.A. 105 9,17% 10,00
EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 75 0,83% 5,00

VALORACION TOTAL SOBRE C

PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS
ECONOMICA GARANTIA CALIDAD REDDUCCION

CONSTRUCCIONES LA ROSALEDA S.L. 8,40 2000 750 15,00
CONSTRUCCIONES Y VIALES KUPULA SL 8,18 2500 10,00 5,00
CRC OBRAS Y SERVICIOS SL 7,96 2500 10,00 500
OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. 9,37 2000 10,00 500
ATLANTICA 8,23 20,00 10,00 5,00
DRAGADOS SA 8,65 2500 10,00 2000
FRANCISCO GOMEZ Y CIA 8,79 2500 500 500
UTE C. TARRIO SL/JSTOP OBRAS Y SERVICIOS S.L. 8,76 2500 10,00 15,00
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. 8,33 2500 10,00 5,00
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. 8,35 2500 10,00 15,00
EXTRACO S.A. 9,10 2500 10,00 20,00
UNIKAPROYECTOS Y OBRAS S.A. 9,27 2500 10,00 10,00
OGMIOS PROYECTO S.L. 7,73 2500 10,00 15,00
DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L. 8.50 2500 10,00 5,00
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE S.A. 8,09 2500 10,00 20,00
PROYECON GALICIA S.A. 10,00 2500 10,00 10,00

EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 9,15 2500 10,00 5,00

TOTAL
50,90
48,18
47,96
44,37
43,23
63,65
43,79
58,76
48,33
58,35
64,10
54,27
57,73
48,50
63,09
55,00
49,15
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O cadro resumo da valoracién total suma das valoracions dos sobres “B” e “C” é:

CONSTRUCCIONES LA ROSALEDA S.L.
CONSTRUCCIONES Y VIALES KUPULA SL

CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.

ATLANTICA

DRAGADOS SA

FRANCISCO GOMEZ Y CIA

UTE C. TARRIO SL/JSTOP OBRAS Y SERVICIOS S.L.
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

EXTRACO S.A.

UNIKA PROYECTOS Y OBRAS S.A.

OGMIOS PROYECTO S.L.

DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE S.A.

PROYECON GALICIA S.A.

EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

DRAGADOS SA
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE S.A.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
UTE C. TARRIO SL/JSTOP OBRAS Y SERVICIOS S.L.
UNIKA PROYECTOS Y OBRAS S.A.

EXTRACO S.A.
OGMIOS PROYECTO S.L.

PROYECON GALICIA S.A.
DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
CONSTRUGCCIONES Y VIALES KUPULA SL
FRANCISCO GOMEZ Y CIA

ATLANTICA
EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.
CONSTRUCCIONES LA ROSALEDA S.L.
CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

CONCLUSION

O PROXECTO BASICO E EXECUCION REFORMADO

SOBREC SOBREB TOTAL

50,90
48,18
47,96
44,37
43,23
63,65
43,79
58,76
48,33
58,35
64,10
54,27
57,73
48,50
63,09
55,00
49,15

TOTAL

90,56
90,43
85,04
84,79
84,02
83,35
81,79
77,75
74,53
70,42
70,19
67,85
65,32
63,94
62,44
61,88
53,21

10,98
22,01

5,25
18,07
22,09
26,91
24,06
26,03
22,09
26,69
18,25
29,75
24,06
26,03
27,34
22,75
14,79

61,88
70,19
63,21
62,44
65,32
90,56
67,85
84,79
70,42
85,04
83,35
84,02
81,79
74,53
90,43
77,75
63,94

Segan os criterios de adxudicacién do prego de clausulas administrativas particulares e a
correccion de erros publicada no BOP de data 16 de outubro de 2014 que risen a
contratacién para a execucién do proxecto basico e execucion reformado de rehabilitacién
do palacete do espifio para equipamento municipal o técnico que suscribe entende que a
oferta con maior puntuacién no proceso de valoracion da documentacién presentada é a
oferta presentada pola empresa DRAGADOS SA con una puntuacién total de 90,56 puntos
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e non a empresa UNIKA PROYECTOS E OBRAS como por erro figuraba no informe de
data .

A oferta econdmica realizada pola empresa PROYECON GALICIA S.A. considerase como
despoporcionada ou anormal xa que € inferior en mais de dez unidades porcentuais a
media excluindo aquelas que superan a media en mais de dez unidades.
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