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Asunio
Contrato de obra para "proxecto basico e de execucidn de humanizacion da ria de

Montero Rios”

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS INCLUIDAS NO PROXECTO BASICO E
. DE EXECUCION DA HUMANIZACION DA RUA DE MONTERO RIOS

|
DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacion das obras incluidas no proxecto basico e de
execucién da humanizacién da ria de Montero Rios, de acordo co proxecto redactado polo
arquitecto Eduardo Cruz Aguiar (COAG. 3123)

Devandito obxecto corresponde ao codigo 50200000-7 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Teran cardcter contractual os planos, o prego de prescriciébns técnicas, a memoria no
referente & descricién dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de trabailo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberén ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANQ DE CONTRATACION

2.1.- O érganoc de contratacidén, que actia en nome da Administracién Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado drgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sta resolucion e determinar os
efectos desta, con sujecion 4 normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista &4 stGa impugnacion ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como conirato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando
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sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de /'/ fhatos a‘és Adrmnlstrac:lons
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto gfffinie wixanle.-eU &s normas
regulamentarias que lle substitian, e ac Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofa 4 Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposiciéns estatais que regulan a contrataciéon do
sector pablico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das slas

respectivas competencias.

3.2 - As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacion e resolucién do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o mesmo dérganc que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espaia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sda falta, que actian con
habitualidade no trafico local no &mbito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo sobre contratacién

publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sda solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:
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Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: informe &€ jfgti
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrato at / inale~e€ é solvente
econdomicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: seguro de indemnizacién por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A vixencia do seguro debers
manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi mesmo, durante o prazo de

garantia.

. Presentacion das contas dos tres udltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacion inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme 4

normativa vixente.

. Declaracion sobre o volume global de negocios, mediante a presentacion da declaracién anual
de operacions con terceiros, referido 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracién de menor importe nos 3 Gltimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta 4 solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacion dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executades nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as méas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sta oferta, e cuxa efectiva
adscricion considerase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.
(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions 4 libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sUa representacién para licitar, con caracter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacion achegada ¢

B3837

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negaciado de Contratacién de Obras e Servicics
100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELLO DE — —— e
. GoLImen xpediente ata Lreacion.
SANTIAGO CONYIN9T CON/71/2014 06-11-14 13:15
bastante para que o representante exerza as facultades de liefiéff” en relacion co expediente
concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario € a representacién, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificacion no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme & lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sta actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econdmico Europeo, haberan de acreditar a sua capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracion xurada de estar inscritas nalgin dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou andlogo ou, na sta
falta, que act(an con habitualidad no trafico local no ambito das actividades que constitien o

obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espaficla
relativo a que o Estado da sta procedencia admite &4 sia vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre

Contratacién Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este deberd aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das sOas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sla personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unidn con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato derivense ata a extincion do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto seila.5
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administeati¥d ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a emprésa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacion esixida no prazo de
subsanacion de defectos ou omisions na documentacion a que se refire a clausula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion. (art. 146.3

TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
union obtiveron clasificacidn como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion global

esixida no presente prego.

Se concorren unidns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a stUa clasificacion e os dltimos, en defecto
desta, a sua solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da
solvencia econémica, financeira e técnica de conformidade co sinalade na cldusula 4.2 do

presente Prego.

As empresas que liciten en union temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentara a documentacion
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Union Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse a xurisdicion dos Xuigados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao for@” xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacion da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representacion a que se refire a cladusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacion podera requirir a achega de dita documentaciéon se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacidén referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a gue se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompaiiado en todo caso dunha deciaraciéon
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caricter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacion vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

5.1.- A clasificacién esixida para esta contratacion, serd a seguinte: Grupo G, Subgrupo 6,
categoria e.

5.2.- Para os empresarios non espafiois da Union Europea que non estean clasificados, sera
suficiente acreditar ante o érgano de contratacion a capacidade financeira, econémica e técnica,
conforme ao estipulado na clausula 4.2 do presente prego, asi como que se atopan habilitadas
para realizar a prestacion gue constitlie o obxecto do contrato con arranxo & lexislacion do Estado
de procedencia, nos termos establecidos no artigo 58 da TRLCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacion, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 1.321.816,85 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 277.581,54 euros.
Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no

artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepciéon da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
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decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o Aevengo d0|0, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, serd o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, serdn os que resulten da aprobacion da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

O gasto correspondente a este contrato satisfarase con cargo a aplicacién orzamentaria 050
15100 61900, tramitandose este expediente como anticipado de gasto, ¢ abeiro do disposto no
artigo 110.2 do TRLCSP.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revisién de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato terd un prazo maximo de execucién de 9 meses, a contar desde a iniciacién das
mesmas.

I
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na cldusula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
A. CRITERIOS AVALIABLES EN FORMA DE CIFRAS OU PORCENTAXES

A1. OFERTA ECONOMICA:

A maxima puntuacion para este criterio sera de 45,00 puntos.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "precio
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacion de tédalas ofertas segundo este criterio,
otorgarase a maxima puntuacion de 45 puntos 4 oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte formula para calcular a sua puntuacién:

Pn = (Pmx Ob)/ On

Onde:
Pn:  Puntuacién da oferta
Pm:  Puntuacién méxima posible (45 puntos)
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Ob: Importe da oferta mais baixa
On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposicidon non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, noftificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion
correspondente. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
4 outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
namero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas

de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacion que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificaciéon dos prezos ofertados, que como minimo comprenderd unha
explicacion dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° - Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais € materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

A2. PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO
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A maxima puntuacién para este criterio serd de 12,00 puntos.

Prazo de garantia e servizo de mantemento postconstruccion proposto, que non podera ser
inferior ao minimo establecido polo presente prego de condicions e que se valorara a razén de
dous puntos por cada ano ofrecido por encima do minimo fixado neste prego.

A3. AUMENTO DO PRESUPOSTO DE CONTROL DE CALIDADE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO DA CALIDADE.

A maxima puntuacién para este criterio serd de 12,00 puntos.

Non podera ser inferior ao minimo establecido polo presente prego de condicions e se valorara a
razon de 4 puntos por cada punto porcentual sobre el PEM ofrecido por encima do minimo fixado
neste prego.

Para que dito aumento sea avaliable o licitador definira unha metodoloxia para os controis internos
finais, que contemplara:

e A relacion das unidades de obra, ou elementos rematados, que deben someterse a
controis ou probas finais.

» O tipo de control, ensaio ou proba final a realizar en cada caso, sabendo que o devandito
control debera efectuarse segundo as probas ou normativa privada e recofiecida como
vélida para estes efectos.

e As normas de execucion deses ensaios, con expresion da frecuencia de realizacion e dos
criterios de aceptacion ou rexeitamento.

Formularanse as medidas de aseguramento da calidade a que se compromete o licitador, asi
como os medios e procedementos que prevé para iso. Incluirase un plan de ensaios especifico
para a obra en concreto obxecto do contrato, definindo o seu contido, indicando a sta valoracion e
achegando un compromiso de execucién ao respecto, de modo que os gastos que superen as
previsidns do proxecto ao respecto seran a conta do adxudicatario.

A. CRITERIOS EVALUBLES MATEMATICAMENTE PUNTOS
A1.0FERTA ECONOMICA 45
A2.PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO 12

A3. AUMENTO DO PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDADE MEDIDAS DE 12
ASEGURAMIENTC DA CALIDADE

TOTAL 69

B CRITERIOS NON AVALIABLES EN FORMA DE CIFRAS OU PORCENTAXES

A puntuacién en cada criterio asignarase segundo o seguinte baremo:
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= Oferta Insuficiente ata 40% dapu
e Oferta Suficiente ata 50% da’puntuacion maxima do criterio
¢ Oferta Buena ata 75% da puntuacién maxima do criterio
e (Oferta Destacable ata 100% da puntuaciéon maxima do criterio

B1 .MEMORIA TECNICA

A maxima puntuacion para este criterio é de 16 puntos, adoptando como criterio de asignacion de
puntos os seguintes parametros:

Os licitadores presentardn unha memoria coas caracteristicas técnicas da oferta, incluidas as
relacionadas cos criterios de valoraciéon. O contido da devandita memoria incluird pole menos a
seguinte documentacién, sendo a extensién de cada un dos apartados de non mais de 5 folios a

doble cara.
MEMORIA RESUMEN.

Expofierase un resumo de toda a documentacion técnica achegada na que se expliquen as
caracteristicas mais relevantes da oferta técnica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Describira os procesos de execucién das actividades importantes da obra e reflectira un enfoque e
unha formulacién correctos e realistas do conxunto da obra, tanto na suUa planificacién territorial
como temporal, todo iso analizado en coherencia cos medios propostos.

Describiranse os traballos a realizar, a organizacién fisica da obra (accesos, circulacions, valados)
e das distintas fases da obra, a sUa aplicacion ao caso concreto obxecto do concurso e a proposta
de procedementos construtivos e metodoloxia a empregar.

Valorarase, entre outros aspectos, a identificacion das principais caracteristicas do proxecto, a
formulacién xeral da obra, a coherencia entre a fase ou fases previstas, os puntos criticos, a
racionalizacion ou mellora dos procedementos construtivos que non supofian variante do obxecto
final do proxecto, e a descricion dos traballos e procedementos construtivos para a consecucion
da obra, atendendo de forma especial as referencias concretas ao proxecto e especificas a obra e
0 seu ambito no seu estado actual.

Indicarase o organigrama que o licitador propén comprometer neste contrato, distinguindo
claramente entre o persoal a adscribir a obra e a estrutura xeneral da empresa. Tamén se sinalara
a contia e definicibn da proposta de adscricion dos medios materiais a obra, todo iso
coherentemente cos procedementos construtivos a desenvolver e os prazos do programa de

traballos.

Valorarase a xustificacion da metodoloxia indicada para a execucién dos traballos, a sua
coherencia, o bo cofiecemento que denoten do proxecto e do dmbito onde sera executada a obra
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polo licitador a explicacion breve e concreta de como ten pfevisto ir acometendo a obra. A
coherencia da planificacién da obra cos equipos materiais @ humanos adscritos a cada unha das
actividades descritas na Memoria.

PROGRAMA DE OBRA.

Presentarase un programa xustificado de execucion (etapas, prazos parciais e totales,...) con
base nas principais actividades da obra e os seus correspondentes célculos de tempos, incluida
unha prevision de valoracién econémica mensual referida aos prezos de proxecto (non debe
aparecer ningun dato que de pé a cofiecer a oferta econdmica do licitador).

O programa de obra debe ser coherente cos procedementos construtivos a empregar.

Tomando como base o estudo técnico da obra, tendo en conta os diferentes aspectos que poidan
influir nela e en coherencia cos medios materiais e humanos ofertados, determinarase,
documentada e, racionalmente a secuencia necesaria de actividades para garantir a viabilidade
dos prazos, nas diferentes zonas da obra.

A tecnica de desenvolvemento do Programa de Traballo sera tal que permita concretar prazos
parciais significativos para o control graduado dos prazos finais. Indicdsense ademais aquelas
actividades que constitian o camifio critico da obra, asi como as folguras existentes.

Deberanse especificar os medios humanos e materiais, para as distintas actividades en que se
divida o programa, asi como os rendementos esperados destes xustificando estes.

Os diagramas e graficos permitirdn visualizar a organizacién e coordinacién do proceso
construtivo no espazo e no tempo.

O programa de traballo proposto se ben, podera reducir o prazo de execucion da obra, isto non
sera valorado.

No caso de que o Concello de Santiago de Compostela acepte a proposta de reducién de prazo,
pasara a ser esta contractual se resulta adxudicataria a empresa licitadora.

Adxudicada a obra, o Contratista debera presentar o Programa de Traballo definitivo.
ORGANIZACION DA OBRA, O TRANSITO E MEDIDAS DE SEGURIDADE.

En funcién da programacién da obra, a metodoloxia de execucién e da organizacién do transito
por esta, describiranse as medidas de seguridade necesarias a adoptar para a execucién dos

traballos e garantir a seguridade tanto dos propios traballadores como de terceiros.

Debera prestar especial atencion 4s interferencias co tréfico tanto de vehiculos coma de persoas,
e formular solucions que garantan a seguridade deste e do persoal da obra, asi como o
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mantemento en servizo dos percorridos a través da via ou das alte
coma de noite.

Valoraranse as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotias do ambito. A
existencia dunha analise do ambito da obra, medidas para reducir a afeccién ao trafico, aos pedns

e demais afeccitns.
MEDIDAS MEDIOAMBIENTAIS
Indicaranse aquelas que sexan de aplicacién concreta a esta obra.

Definirase un programa de vixilancia ambiental (referido a un indice de aspectos a controlar,
indicando o grao de control ofrecido), redactado de xeito especifico para cada un dos procesos de
execucién da obra, considerando o tipo e cantidade de medidas de control, asi como a
periodicidade e contido comprometido dos informes de seguimento.

MEMORIA TECNICA. Puntuacion maxima 16 puntos
Parametros de valoracién Valoracion % respecto  Puntuacion
Maxima al totat Maxima
Memoria resumen 15 15,00% 2,40
Memoria constructiva 30 30,00% 4,80
Programa de obra 30 30,00% 4,80
Organizacién da obra, o transito e medidas de seguridade. 10 10,00% 1,60
Medidas medioambientais 15 15.00% 2,40

TOTAL 100 100,00% 16

B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS CIUDADANS

A méxima puntuacion para este criterio sera de 15,00 puntos.

Os licitadores propofieran melloras en relaciéon cunha mellor informacién e diminucién das
molestias aos cidadans afectados pola realizacion das obras especifica para esta obra.
Presentarase unha memoria descritiva con especificacién das melloras ofertadas.

Os licitadores poderan ofertar todo tipo de medidas relativas a finalidade perseguida, entre as que
se indican: sinalizaciéon informativa complementaria, disposicion de medios materiais e humanos
complementarios para mellorar a seguridade, facilitar o acceso aos inmobles € o transito pola
zona da obra dos cidadans afectados por esta, valado de obra,...

Todos os aspectos que aparezan recollidos neste capitulo da oferta teran caracter contractual
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sendo esixibles sen contraprestacién econémica ningunha por enrib§
presentada.

A existencia dunha persoa encargada de manter debidamente informados os vecifios da marcha
das obras e de todos os aspectos relacionados con éstas, valorase na oferta presentada polo
licitador a achega do curriculum vitae do comunicador, os protocolos e metodoloxias a empregar
polo citado comunicador, a frecuencia nas slas visitas e a forma de contacto (teléfono, correo
electrénico, presencial} con vecifios, a colocaciéon de caseta informativa en obra, a informacién a
achegar ao concello do resultado do seu traballo, a forma de comunicar os avisos a vecifios sobre
aspectos relativos as obras, sobre cortes programados de subministracions (auga, luz, etc.) sobre
cortes de trafico e imprevistos, etc.

Valoraranse con maior puntuacion aquelas ofertas que explicitar con maior claridade os
compromisos que adquiren por enriba das esixencias minimas do contrato e acheguen unha
axeitada valoracién econdémica.

B.CRITERIOS QUE REQUEREN UN XUIZO DE VALOR PUNTOS
B1. MEMORIA TECNICA 16
B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS CIUDADANS 15
TOTAL 31

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou méis empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patron
maior numero de traballadores minusvélidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicién adicional 62 da TRLCSP.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Coruiia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturaiis a contar desde o dia seguinte 4 data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia. '

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao organo de contratacién, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a

21337

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Cbradoire s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tet. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
Obra- Abierto
CONCELIODE |___ ___ N {
cUumen; xpediente ala Creacion:
SANTIAGO CONYI9T CON/71/2014 06-11-14 13:15

remision da proposicion. Sen a concorrencia de ambos o0s regus

QUJEAtos non sera admitida a
proposiciéon no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anwi€io de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde ¢ remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacién complementaria no perfil de
contratante do 6rgano de contratacién e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacion da proposicién deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso

contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente “Obras incluidas no proxecto béasico e de execucion da
humanizacion da rda de Montero Rios" CON/71/2014 e co nome e apelidos ou razén social da
empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccién de correo electrénico, de dispor
deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacién Xeral “Obras incluidas no proxecto bésico e
de execucion da humanizacién da ria de Montero Rios™ CON/71/2014

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sUa internacionalizacién, substituirase a presentacion da documentacioén que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando que
cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO II). Esta
declaracion, polo tanto, sera a anica documentacién a incluir neste sobre no momento da

presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organc de
contratacion, previamente & adxudicacion do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos: sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizacion do prazo de presentacion de

proposicions.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior 4 adopcion
da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.
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13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién relativa aos criterios de adxtdicgcion NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da contratacién
das “Obras incluidas no proxecto basico e de execucién da humanizaciéon da rga de
Montero Rios” CON/71/2014

A documentacion que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informético (ddas (2) unidades
idénticas en CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE
N° 2, CONJ/24/2014), quedando excluidas da licitacién aquelas empresas que non aporten toda a
documentacién en ambolos dous tipos de soporte.

Se a mesa observase a ausencia dun ou dos dous CD’s, outorgaraselle 4 empresa un prazo improrrogable
de 3 dias naturais para a sUa aportacion.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

A documentacion en formato papel estara numerada correlativamente e non excedera estrictamente de 30
folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafio 10 (ou similar perfectamente lexible) a unha soa
cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 30 folios.

Non obstante o anterior, admitirase a presentacion de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato
DIN A3 no caso de que resuiten ilexibles ou incompletos no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do

limite maximo de 30 folios.

Excllense do computo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non
avaliables mediante cifras.

As proposicions que excedan © volume méximo de folios sinalado nos apartados anteriores seran
automaticamente excluidas da licitacién.

Neste sobre non se incluiré documentacion que poida facer referencia, en ningdn caso, as
condicions economicas do contrato, o prazo de garantia ou 6 aumento do presuposto de control
de calidade, que seran valoradas nunha posterior fase da licitacién. O incumprimento deste
requerimento sera motivo de exclusion da licitacion.

Asi mesmo, serd motivo de exclusién da licitacién, o feito de que a documentacion incluida neste
sobre non esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompanada dunha relacién
dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua
responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presencia do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.4- SOBRE N° 3: Proposicidn economica e oferta relativa aos criterios de adxudicacién
avaliabies mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da
contratacién das “Obras incluidas no proxecto basico e de execuciéon da humanizacién da

rua de Montero Rios™ CON/71/2014
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A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigaie }," gh dous formatos: en
= sfégrabable identificadas

: excluidas da licitacion
aquelas empresas que non aporten toda a documentacion en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacion ou discrepancia entre os distintos soportes invalidard automaticamente

a oferta.

O contido da oferta econémica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contratacion estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicidn sexa
rechazada. Na proposicion econdmica, que non deberd superar o orzamento de licitacién
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a oferta de prazo de garantia e o aumento do presuposto de
control de calidade.

Sera motivo de exclusién da licitacion, o feito de que a documentacion incluida neste sobre non
esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién dos
documentos gue a inteqran asinada polo licitador, ha que declare, baixo a sua responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto pablico de apertura deste sobre.

13.5. Se algun licitador non achega a documentacion relativa a algun dos criterios a que se refiren
os dous Ultimos apartados, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos
anteriores, a proposicién de devandito licitador non sera valorada respecto do criterio de que se

trate.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sa veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a sla vixencia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicatario de documentacion
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal feito se deriven.

Os licitadores haberan de presentar as slas proposicions referidas a totalidade dos servizos
obxecto do contrato

O empresario que licite en union temporal con outros empresarios non podera, a sua vez,
presentar proposicions individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal participante na
licitacién. O incumprimento desta prohibicion dara lugar 4 non admision de todas as proposicidns
por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estard integrada por:
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Presidente: A concelleira delegada de desenvolvemento urbano e 8
calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde. g

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
O director técnico da area do DUS.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitia.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitda.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccidon de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contrataciéon seran convocadas
és seus membros via fax ou correo electronico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacion de proposicions, a Mesa de contratacién procederd 4
comprobacién da presentacion da declaracion responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo elecironico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita
notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o

emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contrataciéon, unha vez cualificada a documentacién do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracidns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacién das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou

porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacién cunha antelaciéon minima de 3 dias habiles a sta celebracion.

16.2.- No prazo méximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios és que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levara a cabo a
apertura en acto publico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de adxudicacién avaliables
mediante cifras ou porcentaxes, convocando s licitadores cunha antelacién minima de 3 dias
habifes a través do perfil de contratante do dérgano de contratacion.
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16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacion na data sinalad affo o acto pablice, o
presidente dard conta da ponderacion acadada por cada or admitido nos criterios de
adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes#

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacibns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccidon ou emenda de defectos ou omisions.

s

16.2.2.- A continuacién, o Secretario da Mesa procederd 4 apertura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando lectura és criterios.

Concluida a apertura das proposicions, o Presidente da Mesa invitara de novo 6és licitadores
asistentes a que expofian cantas observacions ou reservas estimen oportunas en relacién co acto

celebrado.

A continuacién, darase por concluido o acto publico de apertura de proposiciéns, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunion da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacién, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime
oportunos, elevard ao 6rgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime
adecuada, que incluird en todo caso a ponderacion dos criterios indicados no presente prego,
acompaiiada das actas das sUas reuniéns e da documentacion xerada nas suas actuacions e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto
frente 6 Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érganc de contratacién requirira ac licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das sUas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE, asi como da documentacion acreditativa da sta capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de contratacién de novo 6s efectos de cualificar esta documentacién xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacidén, se observase defectos materiais na
documentaciéon presentada, notificarac por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacion dun licitador
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contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non suba ables, rexéitarase a sia
oferta.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacién da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sia oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metélico, mediante aval, en valores plblicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condicidons establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debers
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no Ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracion
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este Ultimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes és obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requirirdselle para que, no mesmo
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prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depdsito dafi
aboe os importes pendentes.

realizarase mediante certificacién expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao cormrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions ftributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacidns sociais que se esixan no pais da sua nacionalidade.
Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O drgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes &
recepcién da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicaciéon debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte ¢ de

apertura das proposiciéns.

Cando para a adxudicaciéon do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién serd de dous meses a contar desde a apertura das
proposicions. (art. 161 TRLCSP)

m
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte & data de recepcion da notificacién da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da

B20g37

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociade de Contratacién de Obras e Servicios

100.- JMIC

Obra - Abierto

CONCELLO DE — e —
CLMEnto egiente ata Creacion:
SANTIAGO CONYIM9T CON/71/2014 06-11-14 13:15

TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contratp? aé” que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, dodas prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera aportar escritura piblica de constitucién como tal. (art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura pablica cando asi o solicite o contratista,
sendo & slia costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO
21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacidon sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constit(ia

a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demostre a posesion e disposicién real dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debers
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO
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O contratista debera presentar, en prazo non superior ";:;
contrato, un programa de traballo relativo aos extremo! JEE jdigan no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP. P

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacion nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducion no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispofiibilidades de crédito da Administracion permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, € sen que, en ningln
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

O organo de contratacién resolverd dentro dos 15 dias naturais seguintes a presentacion do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificacions ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicAndose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, & sta costa, os sinais precisos para indicar o acceso 4 obra,
a circulacién na zona que ocupan o0s traballos e os puntos de posible perigo debido a marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalacions de
sinais complementarios ou modificaciéon das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucién
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel & sta costa.

\';
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as s(as ordes
e instrucions ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista deberd ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
4 que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO
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O 6rgano de contrataciéon podera designar unha persoa fisica
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen sup: s
comprobando que a sla realizacion axlstase ao establecido no géhtrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do dérgano de contratacién. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao drgano de contratacion as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion &s estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucions que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacién como responsable do contrato, no Ambito das stas atribuciéns,

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningdin
Xénero, ainda gue se apreciei logo da recepcién.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condicidns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 administracion a sia aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sia conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)
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Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dufikg
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausul

O contratista debera cumprir, baixo a stia exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, € para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacion da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de seguridade e saude
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién e control de actividades

e contratacions.

O contratista deberd garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s6 a execucion das obras, sendn tamén a sla conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccion, inmediatamente despois da slia construcién ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do

Director.
27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacion que o érgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, comoc nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correrdn por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicard como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentes.
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Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de caligdadé
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da eftra. No entanto, non teran tal
limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucién da obra. (art.

67.3.i)) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afeccions aos usuarios,
con motivo da execucion das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalaciéns.

r

Se pola execucion das obras € necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcion poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar de tal

circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclten
na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalacions para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes 4s previstas no
proxecto.

. Gastos de explotacién e utilizacion de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocion e reposicion e retirada de toda clase de construciéns auxiliares, incluidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalaciéns,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacién da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalaciéns, abastos, cabaleiros e préstamos.
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. Gastos de reparacion e reposicion de camifios e servizos Qe " Cohtratista para a

realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacion e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e a
vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencion ao tréfico rodado.

Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacién que puidera xerar ou peche temporal de
accesos a aparcamentos publicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacidns mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificaciéns que excedan de devandita contia

unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticién escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalaciéns e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesidn surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, € preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucidn do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracién poderd optar indistintamente, pola resolucioén do contrato, con perda da garantia
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constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcié
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reduciéon de prazé de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintss:

REDUCCI(')N (% sobre o prazo de execucmn) ‘ Penalldades )
I __A@munS%_ " . 0,50 porcada 500 euros |
~ _ Aaun10% _ 0,55 porcada 500 euros |
' - Atﬁa_yg_‘lrS% . __ ‘ 060 por cada 500 eJ_r-ofs-
Ataun20% 0 65 por cada 500 euros |
Ata un 2__5% o ) 0 70 por cada 500 euros
. A@uN30% " 0,75por cada 500 euros |
| _Amun35% 0,80 por cada 500 euros |
. Aaundo% " 70,85 por cada 500 euros
Ataun45% " 70,90 por cada 500 euros |
Ata un 50% 5 95 por cada 500_‘euros
Ata un 55% o mas o 1 euros por cada 500 euros |

A administracién terda a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicion de penalidade non exclue a indemnizacion a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirird intimacién previa por parte da Administracién.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracion podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213

da TRLCSP.
\

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao érgano de contratacién cunha antelacion
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minima de 5 dias habiles 4 data en que haxa de iniciarse a exa
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e ¢ subcontratista, con
indicacién das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacién expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacién,
representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacion, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacion das modificacioéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contratc emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execuciéon do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicién adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita

lei.
Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.
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do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararari un terceiro alleo ao 6rgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ac érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacion da prestacion correspondente, na que poderd a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- 86 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificacidns da prestaciéon por causas obxectivas que
determinen a sua faita de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a4 adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
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acordo cunha boa practica profesional na elaboracién r ou na redaccién das

especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sua dispoibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacidons técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

2.- A modificacidn do contrato acordada conforme ac establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relaciéon quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacidn outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracién, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
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excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo géA15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constjitdcion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspensién do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
gue a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse 4 mesma a medicién da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O confrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a direccion
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de que se poida

realizar a sUa recepcion.

Ao acto da recepcién, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberdn concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede,
o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do

seu facultativo,

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo 4s prescriciéns previstas, o representante da
Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta € comezando, no seu
caso, 0 prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalaré os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

[
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Sempre que por razéns excepcionais de interese public, debidar e motivadas no expediente,

o 6rgano de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sUa posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcioén, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sua resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar désde a data do acta de recepciéon, o érgano de
contrataciéon deberé aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sGa expedicién, a conta da liquidacion do

contrato.

No prazo de quince dfas anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do confratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacién, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sla conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, o érgano de contratacién debera aprobar a
liguidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo
realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estard obrigado a emendar, a sua costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA
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dx
Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do coptiatt’ resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia defirfitiva,\e rigi@’"o periodo

itiva,
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelac%cl')n daquh

Transcorrido un ano desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcion formal houber
tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, 4 devolucion
ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a que se refire
o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
scamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase a si1a costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sua
devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, 4 sta destruccién
sen mais tramite.

B33§37
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Dependencia

100.- JMIC

CONCELLO DE

CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

Obra - Abierto

SANTIAGO | *Convior

Expediente

CON/71/2014 06-11-14 13:}5\v~

Data Creacion:

A

[0 T PR ,con DN n® , maior de

idade, con domicilic en

, Visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacién das obras incluidas no “proxecto basico e de execuciéon da
humanizacion da ria de Montero Rios" e aceptando integramente o contido dos mesmos, en
NOMIE cuietieisisennriees eesesessnsnrsseneesssesssarneneesesaansnres (propio ou da/s persoal/s ou entidade/é que
representa especificando neste dltimo caso as slas circunstancias), comprométese a executar o

contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) :
(21 %) IVE: euros.

Prezo Total Ive incluido:

euros.

Lugar, data e firma do licitador.

E34537
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Dependencia

CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

100.- JMIC

Obra - Abierfo
CONCEI-I-O DE Do i{ Expediente Data Ci G
ICUmentc Xpa i F2AcIon.
SANTIAGO CONYI9T CON/71/2014 06-11-14 13:15
ANEXO Il

D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa & que representa no procedemento de adxudicacién do contrato

de “Obras incluidas no proxecto basico e de execucién da humanizacion da raa de Montero
Rios" declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan
incursos en prohibicidéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP
e que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa Administracién (art. 146.4
TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio 6s emprendedores e a sta
internacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofente)

E35837
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Dependencia =
C(%ij— Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELIODE | — =
cumento xpeaiente ata Lreacion:
SANTIAGO CONYIM19T CONI71/2014 06-11-14 13:1 ':';/ g
D=
ANEXO 1l
(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n® ,
domicilio en (2) ., n° , codigo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente I A (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecio del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si 0 a través de la Caja General de Depédsitos, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devoluciéon de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Nimero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y

apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.

536137
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‘ Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

100.- JMIC

Obra - Abierto

CONCELLO DE — — —
CUImen xpediante ale Lreacion:
SAN“AGO CONYMOT CON/71/2014 06-11-14 13:15
Asunto

Contrato de obra para "proxecto basico e de execucién de
humanizacién da ria de Monterc Rios"

'3 0

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTF/

Visto 0 expediente denominado “Obras incluidas no proxecto basico e de execuciéon da
humanizacién da riia de Montero Rios™, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un
suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP,
e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase ¢ disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cladusulas administrativas particulares ax(stase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contrato e a slia codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo é que se aboard o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién
separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacidén e de avalizacion das ofertas coa sua
ponderacidn, consonte 6 establecide no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sla normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de framitacién ordinaria, ven referido 4 totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de contratacién.

R e T
Conforme o Direct?rfd‘a Asesgoria-Faridi
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