

DENOMINACION	CONTRATISTA	Data_Adxudicacion_Definitiva	Euros_importe_Definitivo, sen IVE	PRAZO	PROCEDE MENTO
Substitución da rede de abastecemento na R/ PEQUENA, C/ GRABANXA, C/ QUEIMADA, C/ CEO (FIL)	MONTEBALSA, S.L.	24/03/2009	143.685,61	3 meses	Negociado
Ampliación de abastecemento no lugar de BARCIELA (FIL)	MONTEBALSA, S.L.	24/03/2009	102.335,48	3 meses	Negociado
Urbanización da rúa da RAIOLA (FIL)	EULOGIO VIÑAL, S.A.	14/04/2009	327.732,01	5 meses	Aberto
Redistribución dun local para protección civil no Estadio de SAN LAZARO (FIL)	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	14/04/2009	306.452,06	4,5 meses	Aberto
Rehabilitación da rede de saneamento na Av. ROSALIA DE CASTRO (FIL)	AQUAGEST, S.A.	24/03/2009	125.060,14	2,5 meses	Negociado
Renovación da rede de abastecemento e beirarrúas en PONTEPEDRIÑA (FIL)	AQUAGEST, S.A.	14/04/2009	456.487,07	162 días	Aberto
Reparación da cuberta dos depósitos da ALMÁCIGA (FIL)	AQUAGEST, S.A.	14/04/2009	332.212,92	189 días	Aberto
Reurbanización das beirarrúas en MEIXONFRIO (FIL)	AQUAGEST, S.A.	14/04/2009	406.562,86	162 días	Aberto
Reurbanización das beirarrúas nas CANCELAS (FIL)	AQUAGEST, S.A.	14/04/2009	603.448,28	189 días	Aberto
Ordenación funcional no núcleo de CANTEIRA - SAN LAZARO (FIL)	EULOGIO VIÑAL, S.A.	14/04/2009	893.458,96	7 meses	Aberto
Remodelación da zona norte do Parque de SALGUEIRIÑOS (FIL)	CESPA, S.A.	31/03/2009	185.675,28	81 días	Negociado
Rehabilitación e mellora do polideportivo QUIROGA PALACIOS de CONXO (FIL)	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	23/04/2009	296.401,72	3,6 meses	Aberto
Reforma e ampliación do CSC de LARAÑO	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	23/04/2009	344.827,49	6,3 meses	Aberto
Reurbanización da Rúa OLVIDO e entorno (FIL II 2009)	ESPINA Y DELFIN, S.L.	23/04/2009	862.068,97	7 meses e 6 días	Aberto
Reurbanización da Rúa LONDRES (FIL II 2009)	ALCOMTE GALICIA + MISTURAS UTE	23/04/2009	2.155.172,11	216 días	Aberto
Reurbanización da Rúa TRINDADE, II tramo (ámbito Pazo Raxoi e igrexa S.FRUCTUOSO) -FIL II 2009	TUCONSA + EDIMIÑO, S.L. UTE	23/04/2009	629.685,35	216 días	Aberto
Reurbanización da rúa PEREZ CONSTANTI (FIL II 2009)	EULOGIO VIÑAL, S.A.	23/04/2009	307.353,20	5 meses	Aberto
Reurbanización da Rúa BELVIS - FIL II 2009	TUCONSA + EDIMIÑO, S.L. UTE	23/04/2009	629.685,35	216 días	Aberto
Reurbanización da Rúa CURROS ENRIQUEZ (FIL II 2009)	AQUAGEST, S.A.	23/04/2009	731.835,72	162 días	Aberto

Reurbanización dun tramo AV. VILAGARCIA - GARCIA PRIETO - SANCHEZ FREIRE (FIL II 2009)	AQUAGEST, S.A.	23/04/2009	1.293.103,44	216 días	Aberto
Reurbanización da rúa GOMEZ ULLA (FIL III 2009)	OVIGA, S.L.	12/05/2009	362.237,19	5 meses e 18 días	Aberto
Reurbanización da rúa LAVERDE RUIZ (FIL III 2009)	OVIGA, S.L.	12/05/2009	267.504,13	2 meses e 21 días	Aberto
Reurbanización da rúa SANTIAGO DE GUAYAQUIL (FIL III 2009)	OVIGA, S.L.	12/05/2009	241.491,46	2 meses e 21 días	Aberto
Reurbanización da rúa NEIRA DE MOSQUERA (FIL III 2009)	OVIGA, S.L.	12/05/2009	237.832,21	2 meses e 21 días	Aberto
Reforma CSC A TRISCA, CONXO, VITE, AMIO, BUSTO, MARANTES, GRIOXA, NEMENZO, LAMASCAL (FIL III 2009)	2000 JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L.	12/05/2009	259.000,00	189 días	Aberto
Reurbanización da rúa XENERAL PARDIÑAS (tramo Montero Ríos - Carreira do Conde) (FIL III 2009)	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	12/05/2009	603.448,28	4,5 meses	Aberto
Integración paisaxística do entorno do CAMIÑO FRANCÉS na N-634 (FIL III 2009)	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	12/05/2009	310.590,00	5,4 meses	Aberto
Rehabilitación e sinalización do CAMIÑO FRANCES no término de Santiago de Compostela (FIL III 2009)	SIGRAS S.L., CONSTRUCCIONES EN PIEDRA	12/05/2009	239.350,59	5,4 meses	Aberto
Rehabilitación e sinalización do CAMIÑO DE SANTIAGO a Fisterra no término de Santiago (FIL III 2009)	JESUS MARTINEZ ALVAREZ, S.A. CONSTRUCCIONES	12/05/2009	312.137,00	5 meses e 12 días	Aberto
Dotación rede WIMAX ás parroquias S. Martiño de ARINS e Sta. Mª de FIGUEIRAS (FIL)	COLABORA INGENIEROS, S.L.	31/03/2009	176.757,03	165 días	Negociado
Asesoramento e colaboración na INSPECCION FISCAL 2009	SERVICIOS COLABORACION+ SERVIMUN UTE	02/06/2009	190.000,00	15 meses	Aberto

DENOMINACION	CONTRATISTA	Data_Adxudicacion	EUROS_importe	PRAZO	PROCEDEMENTO
Obras de albanelaría, pintura e carpintería a realizar nos CEIPs e escolas rurais do Concello	COESISA, S.L.	14/08/2009	104.706,85	1 mes	Negociado
Conservación e restauración do Parque natural "SELVA NEGRA"	IMEGA, S.A.	08/09/2009	199.100,00	7 meses	Negociado
Obras para a optimización circulatoria no polígono do TAMBRE	2000 JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L.	08/09/2009	102.900,00	6 meses	Negociado
Renovación da cuberta do corpo que contén a sala "Ángel Brage" do AUDITORIO	APLICANOR, S.L.U.	08/09/2009	120.831,95	2,5 meses	Negociado
Subministración (RENTING) de vehículos Citroën lote I (1 C5 ), II (3 C3) e III (4 Nemo Combi)	NOYAMOVIL, S.L.	15/09/2009	124.915,00	2 meses	Aberto
Obras de saneamento da conca do río ARINS. Colectores secundarios. 2º Fase	MISTURAS, S.A.	13/10/2009	415.142,00	5 meses	Aberto
Reforma interior das dependencias da POLICIA LOCAL	2000 JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L.	13/10/2009	129.150,00	5 meses	Negociado
Reurbanización exterior do entorno da edificación destinada a Centro social sito en FIGUEIRAS	BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.	20/10/2009	120.050,00	5 meses	Negociado
Reurbanización dos contornos urbanos de acceso á cidade de Santiago (AV. CASTELAO)	JESUS MARTINEZ ALVAREZ, S.A.	03/11/2009	2.000.000,00	8 meses	Aberto
Reurbanización da calzada de SANTO ANTONIO	EXTRACO, S.A.	03/11/2009	151.838,66	2 meses	Negociado
Obras de reurbanización da R/ CRUCEIRO DO GAIO E POZA DE BAR	EXTRACO, S.A.	17/11/2009	169.877,00	2 meses	Negociado
Obras de reurbanización da zona CAMPO DAS HORTAS	EXTRACO, S.A.	17/11/2009	169.955,00	2 meses	Negociado
Conservación e mantemento do Parque de BRANDIA	ASPAS EMPREGO, S.L.	17/11/2009	116.408,56	2 anos	Aberto
Obras de reurbanización da avenida de RAXOI. Zona Hortas	NEOR, S.A.	17/11/2009	156.778,14	2 meses e 21 días	Negociado
Reforzo de firme na vía pública M-36-A-IV en TORRE BRANCA (ARINS)	PONCIANO NIETO, S.L.	24/11/2009	120.312,41	32 días naturais	Aberto

Obras de reurbanización da R/ TRINDADE	NEOR, S.A.	01/12/2009	111.165,64	1 mes e 24 días	Negociado
Reurbanización do espazo público na R/ ESPIRITU SANTO	EXTRACO, S.A.	01/12/2009	419.109,00	3 meses	Aberto
Reurbanización contornos urbanos de acceso á cidade (R/ GALERAS- R/ Salvadas-R/ Vista Alegre)	JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.	04/12/2009	2.837.123,10	242 días naturais	Aberto
Reurbanización do espazo público na Calzada de SAN PEDRO	EXTRACO, S.A.	04/12/2009	299.689,00	3 meses	Aberto
Reurbanización contornos urbanos de acceso á cidade(R/ ROSALIA DE CASTRO-Sta. Marta-Volta do Castro)	DRAGADOS, S.A.	05/12/2009	2.121.433,19	304 días naturais	Aberto
Aluguer equipos de ILUMINACION NAVIDEÑA no Casco Histórico (Lote I) e no Ensanche (Lote II)	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	22/12/2009	104.000,00	11-12-09/1-6-2010	Aberto
Actualización do CATASTRO sobre inmobles urbanos e rústicos con construcións	EIBISA NORTE, S.L.	29/12/2009	193.965,52	2 anos	Aberto
Reurbanización da rúa de SAN CLEMENTE (2º tramo da rúa RAXOI)	JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.	29/12/2009	675.000,00	4 meses	Aberto
Reurbanización do campo e costa do CRUCEIRO DO GAIO	COPCISA, S.A.	29/12/2009	663.701,11	3 meses	Aberto