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Asunto
Obras de construccion de campo de futbol en San Lazaro (Zona Sergas)

PREGO-TIPO DE CLAU$ULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE
CRITERIOS DE VALORACION) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS
(aprobado polo pleno da Deputacion Provincial o0 29.5.2009 e publicado no BOP do 08.06.2009)

l.-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras a que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicidn ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados
no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector publico (en adiante LCSP),
incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de
acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, tendo carécter contractual.

No caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os contratos de
obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que o0s contratistas, ao formular as slUas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e
modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do contrato
existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada no epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para
cada exercicio se consigne no orzamento.
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No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.
4) Revision de prezos.

Atendendo a natureza da obra, non procedera en ningun caso a revision de prezos do presente contrato
e por tanto non se aplicara ningunha férmula de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de comprobacién do trazado de planta,
agas que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que, se € 0 caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducion do financiamento prevista nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase a
realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o prezo da obra
realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a

administracién aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.
6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espanolas
ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das
circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a sua solvencia econdmica,
financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a clausula
seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra de importe igual ou superior & cantidade
establecida no artigo 54.1 da LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia previamente a
correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que consta no
expediente e que se indica no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten diante do 6rgano de Contratacién
correspondente a sUa solvencia economica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na clausula 12.1.g.

8) Unions temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberan indicar nomes e circunstancias
dos que a constituan e a participacion de cada un, asi como que asumen 0 compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e acreditar a
sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para os efectos da
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determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos seus
integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as uniéns temporais debera formalizar esta, en escritura publica,
asi como presentar o CIF de uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a sua duracion sera coincidente coa do contrato ata
a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedaran obrigados solidariamente
diante da administracion.

Il.- Adxudicacion.
9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacion)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 126 e 42 da
LCSP) e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14 e
126.1 paragrafo segundo da LCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do
Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa
a actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as licitacions abertas
a través de internet na direccién que se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas do contrato, e
de conformidade cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135, 138,175, 176, 181 e 309 da LCSP

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.
11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (Art.14 LCSP)

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias naturais a
contar desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 143.2
LCSP), en horas de nove a trece e en tres sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados,
asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na
clausula 12.

De conformidade co artigo 96 da LCSP, no suposto que o expediente se declare de tramitacion urxente
0 prazo de presentacion de proposicidéns sera de trece dias naturais, contados desde o dia seguinte ao
de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida a data do
anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do
Gltimo anuncio.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (Art. 14 LCSP)

Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada o prazo de presentacion de proposiciéns sera de
cincuenta e dous dias naturais, contado desde a data de envio do anuncio & Comision Europea (Diario
Oficial da Union Europea). O dito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
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debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicase o0 anuncio previo a que se refire o
paragrafo 1° do artigo 125 do LCSP (143.1 LCSP).

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacion CON/136/2010”.

Contera a seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion se € o caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acto fundacional, no
gue conste as normas polas que se regula a sla actividade, inscritos, se € 0 caso no correspondente
Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cddigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da Unién Europea
acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde
estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidbns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafnolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estédn establecidos ou mediante a presentaciéon dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con informe da Mision
Diploméatica Permanente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados non pertencentes & Union
Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espanola,
na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola sua vez a participacién de
empresas espafolas na contratacion coa administracién en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre a reciprocidade en
relacion coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion
Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaracion de
sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espariois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento & xurisdicién dos
Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
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indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle
puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil.
(art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:

Cando a licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricion
sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c¢) da presente clausula, deberaos bastantear previamente o
secretario da Corporacion ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das prohibicions
para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP, axustado ao seguinte
modelo:

D./D?

con DNI

e domicilio en

provincia de

rua n®

en nome propio ou en representacion da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccién estan incursos en
prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

F) Clasificacion e acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir & execucion os medios
persoais ou materiais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: certificacion expedida pola Xunta Consultiva de
Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade
Auténoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacion de acordo co disposto na clausula 7 do presente prego e
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas.
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Non obstante, para as empresas non esparnolas de estados membros da Comunidade Europea que non
estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de Contratacién a sua solvencia
economica e financeira por calquera dos medios a que se refire 0 art. 64 do LCSP e a solvencia técnica
mediante relacion das obras executadas no curso dos ultimos cinco anos, acompafnada de certificados
de boa execucién para as mais importantes.

F.2 Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso.

Para estes efectos os licitadores deberan concretar os medios materiais e persoais que se adscribiran a
obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os licitadores deberan achegar a
seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacion de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofa de manifesto a sua
idoneidade pola sua experiencia na execucion de obras con idénticas caracteristicas &s do contrato, na
que se indicara a sua titulacion académica e profesional.

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.
- Medios materiais:

- Relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribira s obras, axeitada as
suas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.

- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil do
empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacion (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co previsto na
clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da
mesa de contratacion, tera caracter excluinte.

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obriga esencial para
os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola
imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) Acreditacion de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdémica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a
solvencia técnica mediante: 12 .- a relacion das obras executadas no curso dos ultimos cinco anos,
acompanada de certificados de boa execucion para as mais importantes e 2° .-compromiso de adscribir
a execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores
deberan achegar a seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacion de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de manifesto a sua
idoneidade pola sua experiencia na execucion de obras con idénticas caracteristicas s do contrato, na
que se indicard a sua titulacién académica e profesional.

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.
- Medios materiais:

a) Relacién de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribira as obras, axeitada as
suas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.
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- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 0 nome ou o perfil do
empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacién (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na
clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da
mesa de contratacion, tera caracter excluinte

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obriga esencial para
os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano de Contratacién podera optar pola
imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

H) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 48 da LCSP e clausula 8 do presente prego.

[) Declaracion de empresas vinculadas.

No caso de que a empresa concorra a licitacion con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos
termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaraciéon indicando
esta circunstancia e 0 nome ou a stia denominacién social, debendo constar este documento en cada
unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran a licitacién.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e
rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacion da Corufa:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en cuxo caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a sta
exactitude ou vixencia .

Non obstante aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufa, acompafaran unha copia
do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de inscricién no Rexistro e en
consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial
da Corufa (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacion Provincial da Coruna, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP
NUm. 64 con data do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos
referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacidén para a cesion de informacién relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social co
Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D?

con residencia

provincia de

rua n®

segundo DNI n®
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en nome propio ou da empresa
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Autoriza 4 administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos ou
telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas obrigas tributarias co Estado e
da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccién de datos
de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades
e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacién, sempre que 0
organo de Contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do proponente)
L) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos
gue o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas CON/136/2010.
1.- Con caracter xeral:
A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades fixadas no cadro
de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que
reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a
definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un gréafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras,
no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en dias naturais),
axustado as anualidades previstas, se € o0 caso, nas condiciéns de licitacion. Calquera referencia neste
grafico a importes distintos do orzamento de licitacién, suporiera a non admision da oferta.

c) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en especial:
- reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais
- rexeneracion de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes ou
procedentes de demolicién ou derrubamentos.

d) Descricién fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita documentacion
entregaraselle a administracién na data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Plan de control de calidade:
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1.- A oferta contera, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, con independencia do que
realice a administracion, de acordo cos previsto na clausula 29.

2.- Asi mesmo figurara a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o orzamento de
execucion material da obra que a empresa contratard cunha empresa homologada e non vinculada &
empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D. D2 en nome e representacion da empresa ................... comprométese a destinar o
...% (1) sobre o orzamentos de execucidbn material da obra cuxa denominacion é a seguinte
........................................ , de acordo co previsto na clausula 12.2 do prego

(Lugar, data e sinatura)

(1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
C) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que habera de
seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para prevencién de riscos laborais e seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periédica respecto aos resultados en materia de Seguridade
Social.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
2.- Con caracter especifico:

S6 para aqueles contratos nos que se indigue no ANEXO IV que este criterio serd obxecto de
valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentarda unha memoria sobre a organizacion do proceso construtivo, na que -se € 0 caso,
razoando as vantaxes que signifique para a administracién- expresarase unha proposta, debidamente
xustificada, de reducién nos prazos de execucion.

A dita memoria contera un programa de execucién das obras, describindo mediante diagramas os
tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsidbns de custos (expresadas en unidades
monetarias oficiais).

3.- Xustificacién, se € o caso, de que a empresa conta na sta guia cun numero de traballadores
minusvalidos non inferior ao 2%.

4.- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos
gue o integran, enunciado numericamente.
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12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econdomica CON/136/2010”.

Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como anexo |l
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberan de ser orixinais. Non obstante, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitucién da garantia
provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisiéns emendables,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns da mesa de contratacion), estarase ao disposto nos
art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

12 fase: valoracion dos criterios de valoracién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de
valoracion agas o factor prezo.

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracién: programa de control interno de calidade, programa de
traballo e plan de seguridade e saude, non continuardn no proceso selectivo.

22 fase: valoracién das ofertas econémicas
Procedemento:

Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo Técnico Especializado
(cuxa composicion se designara polo érgano de Contratacion por proposta da mesa de contratacion),
emitirase informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicacion do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios (agas o factor prezo) & vista da documentacién
incluida polos licitadores no sobre B:

“Referencias técnicas”.

Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratacion procedera en acto publico a
apertura das ofertas econdémicas. Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de
Contratacion da Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion das
proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, procedendo a mesa as
aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
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documentos que non se entregasen durante o prazo de admisién de ofertas, ou o de correccién ou
emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese
do orzamento base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro
manifesto no importe da proposicidn, ou existise recofiecemento por parte da licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera desestimada pola mesa, en resolucion motivada.

15.2.1.- A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicidén mais
vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente ao valor econdmico desta, ou declarar deserta a licitacion, motivando en todo caso a
sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.2.2.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:

FASE I

1) Con caracter xeral:

- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.

- Programa de traballo e proteccion ambiental: de 0 a 18 puntos
- Plan de seguridade e saude: de 0 a 13 puntos.

2) Con carécter especifico:

Ademais dos indicados anteriormente na FASE 1 e nos supostos a que se refire a cldusula 12.2.2,
engadirase:

- Proposta de reducién de prazos: de 0 a 10 puntos
S6 para aqueles contratos que expresamente se indiquen no cadro de caracteristicas do contrato.
3) Disposicidon comun: exclusiéns:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracién: programa de control interno de calidade, programa de
traballo e proteccion ambiental, e plan de seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo,
guedando excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE I

- Oferta econémica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recolleitas no anexo V.
15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.2.3.1.- Cando o érgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicion non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta circunstancia aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as
ditas ofertas , acomparnando a documentacion a que se refire o0 apartado 15.4 da presente clausula. A
xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de que emitan o
correspondente informe.
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15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopen
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o
que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- NUmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores & media aritmética das
ofertas presentadas en mais dun 6,67% de dita media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a
oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% da mesma. En calquera
caso, consideraranse temerarias todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores a
media das ofertas pesentadas en mais dun 6,67% de dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% da mesma, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non esten no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é
inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en
funcion da documentacién que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion da oferta, ou na
documentacién xa presentada, os seguintes:

12.- Adecuada xustificacién dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha explicacién dos
prezos dos materiais a pé de obra.

¢.- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais e materiais que tefa o licitador.
32.- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior nimero de
traballadores adj> (non inferior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicién Adicional 62 da
LCSP, e acordo do Pleno da Deputacion de data 25 de febreiro de 2000 (BOP numero 63 de data 17 de
marzo de 2000).

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién de tal modo que a renuncia &
adxudicacion do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a)
a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratacion, c¢) a adxudicacion provisional ou definitiva,
d) antes da formalizacion do contrato, e) a comprobacién do trazado de planta, f) o inicio e execucion
das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacién para que proceda a incautacion da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados & administraciéon contratante e
demais consecuencias previstas en LCSP.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi como para a
indemnizacién por danos e perdas.

A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:
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No caso de que a administracién non acordara a adxudicacion provisional no prazo de 2 meses, a
contar desde a apertura das proposicions, o contratista ter4 dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art. 145.4 do LCSP.

15.4. No acordo ou resolucion de adxudicacién concretarase polo érgano competente da Corporacion a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL

A adxudicacion provisional acordarase polo 6rgano de Contratacion en resolucion motivada que se
notificara aos licitadores e publicarase no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do
organo de Contratacion, segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, e se 0s
interesados o solicitan facilitaraselles informacién, nun prazo de cinco dias habiles, dos motivos do
rexeitamento da sua proposicion e das caracteristicas da proposicién do adxudicatario que foron
determinantes da adxudicacién ao seu favor.

B) ADXUDICACION DEFINITIVA

A elevacién a definitiva da adxudicacion provisional non podera producirse antes de que transcorran
quince dias habiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique no Boletin Oficial da
Provincia ou no perfil de contratante do 6rgano de Contratacién, segundo se indica no epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas.

Durante este prazo, o adxudicatario provisional debera:

a) Presentar a documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84 da LCSP.

A administracion podera refusar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de entidades,
que se atopen en situacién de demora fronte a administraciéon contratante como consecuencia da falta
de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30
dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar & entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
desconecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

lll.- Formalizacion do contrato.
17) Formalizacion do contrato.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias habiles contado
desde o seguinte ao da notificacion da adxudicacién definitiva.

IV.- Execucion do contrato.
18) Acta de comprobacion do trazado de planta.

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do trazado de planta,
na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
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Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de trazado de planta a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos previstos no
artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude debera efectuar o
correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do Decreto
1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacién do trazado de planta demostre a posesion e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacién para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito
de subscribila, e empezandose a contar o0 prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da
sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salude e relacibn de subcontratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobacion de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentara o Programa de Traballo
e o Plan de Seguridade e Saude, e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra a
realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sta costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial. O dito
cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista
durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da devolucién da
garantia deberd proceder a retirada do cartel & sua costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar & stia costa os sinais indicativas de obras, perigo,
precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no Cdodigo da Circulacion e normativa de
Prevencién de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras
ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por
incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e 0 seu contorno.
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En ambos casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sUa realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracién o reportaxe fotografico
ou en video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A
citada documentacién podera utilizarse pola administracion libremente e sen limitaciéon temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.
21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coa instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions esixidas
pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobaciéon da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da
administracién examinen ou recofiecido, durante a sua construcién, as partes e unidades da obra ou o0s
materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte vicios ou
defectos na construcién, ou tense fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacion da
devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do
contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningn dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccién das obras correspondelle ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro, de ordenaciéon da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daqueles e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacion.
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23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.
24) Prevencion de riscos laborais.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o
prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, se é o0 caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, se é o0 caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tena
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan no epigrafe 13 do cadro de caracteristicas do
contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, se € 0 caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de obras ou imposto
sobre construciéns, obras e instalacions, se proceder, e 0 aboamento do imposto correspondente.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia ningun custo para a administracion, a realizacién
daqueles proxectos de instalacions e equipos que se é o0 caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a
aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion perante os ditos
organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccién, de acordo co previsto no Prego de prescriciéns técnicas e epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas ordenara que se verifiquen os ensaios e analise de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
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A mesma direccion fixard o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co establecido na
clausula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administracién a través da direccién facultativa, tanto
no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito aboamento
deberd efectuarse dentro do prazo maximo de 60 dias contado desde a expedicion da certificacion e
rexistro da correspondente factura. A execucidon da obra por importe superior ao previsto en cada
anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista
ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a
anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracibn demorase o pagamento do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo de 60 dias a que se refire 0 apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobramento nos
termos previstos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operacions comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun erro
ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que
se corrixan os defectos que contivese a certificacion, computandose, polo tanto, o prazo para esixir 0

xuro de mora a partir da expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase no Rexistro
Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se corrixan os defectos que contivese a
factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pagamento fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de antelacién tal circunstancia,
para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensién, nos termos
establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta4 obrigado a avisar & direccion coa suficiente antelacién, a fin
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de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- O técnico director tomando como base as mediciéns das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia
ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que
nunha unica certificacién se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagamentos.

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacion valorada
expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da
Corporacion. Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

Teran o caracter de pagamento a conta, suxeitas as rectificacions e variaciébns que se produzan na
medicién final e sen supofer en forma ningunha aprobacion e recepcién das obras que comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acopiados necesarios para a obra previa autorizacion do 6rgano de Contratacion que tera por unico
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompariando documentacion xustificativa da propiedade
ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Uutiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan
elaborarao a direccion de obra acompanandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderan incluirse na relacion valorada mensual
ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, se € o caso,
nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccion da obra, non
podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
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totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito disponible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéons, 0 aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra aos
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade a aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o dito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da
LCSP.

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar
as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tefian dereito de cobramento fronte &
administracién, poderan ceder este segundo dereito.

Para que a cesion do dereito de cobramento tefia plena efectividade fronte & administracién, sera
requisito imprescindible a notificacion fidedigna a esta do acordo de cesién. Para tal efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razdn no Libro de Rexistro de Transmisiéns de Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia conecemento do acordo de cesion, o mandado de pagamento
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pagamento a nome do contratista produciran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se a demora na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga de tempo que se lle sinalara o 6rgano de
Contratacion podera concedela por un prazo que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser
que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacion del, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.
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Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién
das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga
presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de Contratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a continuidade da
sua execucion con imposicién de novas penalidades.

34) Modificaciéons de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion e a
aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, se € 0 caso, como consecuencia dela. A
mencionada aprobacién correspondera ao érgano de Contratacién, logo da redaccién do proxecto,
audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do
disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen previa aprobacién
cando consistan na alteracién no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
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medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto neste
iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderdn ser recolleitas e aboadas nas
certificaciobns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposicidon
final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade &s mesmas houber necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variaciéns na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que, de acordo co
establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducién ou supresién das unidades de obra ou
substitucion dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no
contrato. No caso de supresidn ou reducion de obras, o contratista non tera dereito a reclamar
indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217 da LCSP.

34.3.- Cando as modificacions supofnan a introducion de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacion destas seran
fixados pola administracion a vista da proposta do director facultativo das obras e das observaciéns do
contratista a esta proposta en tramite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de Contratacién podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratacién con outro empresario podera
realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20%
do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contado desde
a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro do devandito prazo
dard lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto
nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberéa constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contado desde a
autorizacién expresa polo 6rgano de Contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro do
devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do 6érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderan exceder do 60% do importe de adxudicacion.
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Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas na
Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcién e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e de acordo coas condicions establecidas no art. 211 da LCSP.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias hébiles.

A recepcién das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminacion das obras. Todo
iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir & recepcidén da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de Contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallard as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectia, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de Contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que serda aboados ao contratista a conta da liquidacion do
contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 31.2 deste
prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia terd unha duracion dun ano contado desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras, seguindo,
se é 0 caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que
nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaranse pola administracién contratante, a custa do contratista.

38) Liquidacion e devolucion da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, agas o disposto no art. 219 do
LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucion ou cancelacion da garantia e &
liquidacion, se é o caso, das obrigas pendentes aplicandose ao pagamento destas ultimas o disposto no
art. 200.4. da LCSP.
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No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

B) Obras contratadas polos concellos.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberao financiar integramente o
concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.
40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas partes quedan
sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e se é
o caso da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as
demais disposicions de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas
de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo 6rgano de Contratacion, cuxos acordos poreran fin & via administrativa e contra
estes habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicién, previa interposicion, se € o caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire 0 artigo 37 da LCSP os interesados deberan interpofier o recurso especial en
materia de contratacion.
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ANEXO |
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1.-Proxecto: Obras de construccién de campo de futbol en San Lazaro (Zona Sergas).
2.-Presuposto: 288.135'59 euros. IVE: 51.864'41 euros. CPV: 45212200-8

B) Obras plurianuais:

Anualidade 2010: 226.666’67 euros.
Anualidade 2011: 113.333’33 euros.

3.-Aplicacion presupostaria: Financiarase 6 100% con cargo 6 convenio asinado o 31.07.2010 entre a
Deputacién da Corufia e o Concello de Santiago, cuxa vixencia finaliza o 10.11.2011, imputdndose &
partida orzamentaria 34200 62200.

4.-Prazo de execucion: 3 meses. 5.-Clasificacion: non se esixe.

6.-Lugar de presentacion de ofertas: Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela, en horas
de 9 a 14.

7.-Prazo de presentacion de proposicions: 26 dias naturais contados a partir do dia seguinte 6 da
publicacién do correspondente anuncio no Boletin Oficial da Provincia (BOP).

8.-Garantia provisional: non se esixe. 9.-Garantia definitiva: 5% do importe de adxudicacion.
10.-Taxas do contrato: ...... 11.-Revision de prezos: no procede. 12.-Control de calidade: ......

13.-Importe maximo dos gastos de publicidade da licitacion a conta do contratista:
En Diarios Oficiais: 600 euros. En Prensa: 500 euros.

14.- Mesa de contratacion:
A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de Deportes ou, no seu defecto, calquera outro no que, expresamente,
delegue o Alcalde.

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe do servizo de proxectos e obras.

O Director da Asesoria Xuridica Municipal, ou persoa que o substitta.

A interventora municipal de fondos, ou persoa que a substitta.

Secretario: o Xefe de Seccién de Contratacion.

A efectos de axilidade no procedemento, as reuniéons da mesa de contratacidon convocaranse és membros
gue a integran mediante fax ou correo electrénico.

15.- Outros datos:
Informacién: Teléfono: 981-54.30.33. Perfil de Contratante: www.santiagodecompostela.org

Lugar onde se poden obter copias do proxecto: Copisteria Copy Estudio (R/ Nova de Abaixo n° 19-21, Telf/Fax:
981.59.33.85)
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D? con domicilio en raa n°
teléfono con DNI (o pasaporte ou documento que o substitua) n®
actuando en nome propio (ou en representacion de DNI ou CIF n°
e con domicilio en n° teléfono ) toma parte no
procedemento negociado para a adxudicacién da execucion das obras comprendidas no
proxecto de e a cuxos efectos fai constar:

1°.- Que ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE. ... ... .. ...................... euros) .
B) Imposto sobre o valorengadido(IVE ).......................... ... euros
C)TOTAL(A+B) oo EUROS

2°- Que cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de
clausulas administrativas particulares do presente contrato.

3°- Que acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas
administrativas particulares.

de de 200

O LICITADOR (Asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

0 A DOCUN[ENTACIQN
(1) [ B. REFERENCIAS TECNICAS
I C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

de de 200

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1

No presente contrato para a FASE 1 aplicaranse:

A. [ S6 os criterios de caracter xeral (programa de traballo e
actuacion ambiental, plan de control de calidade e esquema do
plan de seguridade e saude). (Clausula 12.2.1)

B. I Ademais dos anteriores os criterios de caracter especifico
(reducion do prazo de execucién). (Clausula 12.2.2)

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL

a) Programa de traballo e actuacién ambiental (clausula
12.2.1.A):

Valorara de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle
(expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo |De15a18
€ actuacion ambiental especifico e adaptado a | puntos
obra

Ofertas que presenten un programa de traballo | De 9 a 14,99
e actuacion ambiental xenérico e parcialmente | puntos
adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo |De 5 a 8,99
e actuacion ambiental insuficiente puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo | 0 puntos
e actuacion ambiental non adaptado e
incompleto

b) Plan de control de calidade (clausula 12.2.1.B)

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle
(Para este proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2

decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
corresponda)
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A) PLAN | Ofertas que presenten un De 2,01 a 5,00 puntos
DE plan de control especifico e
CONTROL | adaptado & obra
Ofertas que presenten un De 0,51 a 2,00 puntos
plan de control xenérico e
parcialmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan | De 0,00 a 0,50 puntos
de control insuficiente
Ofertas que presenten un plan | 0 puntos
de control non adaptado &
obra e incompleto
B) Ofertas que presenten un plan | De 2,01 a 5,00 puntos
ENSAIOS | de ensaios especifico e
adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan [ De 0,51 a 2,00 puntos
de ensaios xenérico e
parcialmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan [ De 0,00 a 0,50 puntos
de ensaios insuficiente
Ofertas que presenten un plan | 0 puntos
de ensaios non adaptado a
obra e incompleto
C) Aumento do orzamento de Calcularase aplicando a
ORZAME | ensaios sobre o0 orzamento de | seguinte formula: 3 X %
NTO DE execucion material incremento de execucion
ENSAIOS material (expresado en
dous decimais) (Maximo
9 puntos)

c) Esquema do Plan de sequridade e satde (clausula

12.2

.1.C): de 0 a 13 puntos

Valdrase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle
(Para este proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

esq

Ofertas que presentan un

seguridade e saude
especifico e adaptado a
obra

uema do plan de

De 10 a 13 puntos
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Ofertas que presenten un | De 6,50 a 9,99 puntos
esquema do plan de
seguridade e saude
xenérico & parcialmente
adaptado

Ofertas que presenten un | De 3 a 6,49 puntos
esquema do plan de
seguridade e salde
insuficiente

Ofertas que presentan un | 0 puntos
esquema do plan de
seguridade e saGde non
adaptado e incompleto

B) CRITERIOS CON CARACTER ESPECIFICO

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12.2.2 do
presente prego}. de 0 a 10 puntos.
S0 aplicable a agueles contratos nos que quede especificado no
cadro que figura no paragrafo primeiro desle ANEXO
Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducién de prazo
que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacién maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores
maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias
naturais, que representen as ofertas consideradas.
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo
de proxecto servird para fixar proporcionalmente o numero
natural maximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5%
corresponderalle un maximo de 2 punto; para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi
sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A seguir, calcularase a media aritmeética de todas as
reducions de prazo en consideracion
Asignarase 1 punto as propesicions que se axusten ao prazo de
proxecto, un 80% da puntuacion maxima adxudicable as que
igualen a media aritmética anterior, & un 100% as que signifiquen
a reducion maxima. As ofertas que representen reduciéns
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situadas no intermedic dos 2 tramos asi configurados
puntuaréselles proporcionalmente aos seus extremos de forma
linear.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo
gque non se  consideraron debidamente  xustificadas.
Nos casos de proposicion Gnica presentada debidamente
xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte gréafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
6] MEDIA MAXIMA
REDUCIONS DE PRAZOS
EXLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16
puntos na FASE 1 coa suma da puntuacion correspondente aos
criterios de valoracion: programa de control interno de calidade,
programa de traballo e plan de seguridade e salde, non
continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da 22 fase
e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.
(Clausula 15.1)
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FASE Il

a) Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa
formula elaborada pola Facultade de Matematicas

1. Notaciéns

e P prezo de licitacion,
¢ 5. Numero de ofertas,
e 0,0,..0,: valor das » ofertas,

* B.,B,.,B, baixas absolutas (B =P-0,i=1,..,n),
e h,b,..b: baixas porcentuais con respecto a P (b,.:%xloo,

irl,...,n),
e )

.

: baixas porcentuais maxima e minima,
) ‘ L2
e b, baixa porcentual media (5, =—3%5),

¢ dr=n

e .. maxima valoracion posible,

max

* ¥, .. maxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,

e ¥ valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 e W, _, i=1,...n,
e [, :valoracion final da oferta i-ésimaentre o e 1V, _, i=1,...n

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas
superiores ao prezo de licitacion (e, polo tanto, non admisibles),
suponse que as baixas 4 son iguais ou maiores que cero.

2. Algoritmo de valoracién de ofertas

1. Valoracién maxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
b..—b

miax min 17

max IOO max
2. Valoracién previa entre 0 e W,

Unha puntuacion inicial w, da oferta i-ésima calcllase por
interpolacion a intervalos do modo seguinte (véxase a figura 1):
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* Se 5 <5, (oferta entre o prezo licitacién —baixa nula- e a oferta
media) entén a sUa valoracion é proporcional entre os valores

W
06 W -
10
p'/; = Spyvm(n‘ b“
105,

e Se 4 >b, (baja superior a la baja media) entonces su valoracién

es proporcional entre SP:/—Om ew,.:

max *

W= Do g p,ys o
1006, —b,) 10

may

3. Valoracién final entre 0 e v,

miay

En xeral, as puntuaciéns iniciais anteriores resultan moi pequenas,
sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas
non terian moito peso na adxudicacion dos contratos ou
procedementos abertos con multiplicidade de criterios. Proponse
unha alternativa de reescalado das valoraciéns previas para
trasladar as puntuacions ao intervalo [0,),.], sumando a cada

valoracién previa unha cantidade S case proporcional a baixa:

b,
s Seb,, <200 S=(V,. W, )2,
20

e Sebh, >20: S=V, W,

mae " max

A valoracion final das ofertas obtense agora do modo seguinte

(figura 1):
V=W, +§ b , i=l,m
bwm
Notese que a puntuacién maxima v, s6 se refire se a baixa
méxima (5,..) € igual ou superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao
prezo de licitacion tense b4 =b,=..=b,=b,=b, =0 polo que as

valoraciéns anteriores non son validas (se tefien divisidns por cero).
Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula
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(,=0) . Na practica, esta situacién tamén se produce cando as

baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente
cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as
ofertas sempre que &, <10°.

max —

4. Férmula completa para valoracion de ofertas
1. Definicién de w,_:

may

— Zmax min 17

100
2. Definicion de §:

o Seb, s20: S=(,, W) =,
20

. Se b =>20: S=V__-W

mee niax [

3.  Valoracién das ofertas cando 5, >10°. Para i=1,..,n:

. Se 5 <b, enton

V= Py g B
' 10bnr ' bm:u‘
. Se b, >b, entén
v = Woee ¢ b —B,) W g b
1008y = B,0) 10 B

4.  \Valoracidon das ofertas cando »__<10°:

max =

. Parai=1..,n: ¥ =0.

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a férmula
pode consultarse no seguinte enderezo de correo electrénico:
http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

O XEFE DO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACION

Asdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernandez
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Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se b, < 20 .
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Figura 2: Representacion gréfica das puntuacions se b, > 20.

E33533

Sello o Certificacion Mecanica

2073-x

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



