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  INTERVENCIÓN 
 

PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS AUXILIARES 
EXTERNOS PRECISOS DE CONTROL INTERNO E ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
ECONÓMICO- FINANCEIRO COMPLEMENTARIO ASI COMO PROXECCIÓN DA ESTRUCTURA 
DE GASTOS E INGRESOS DO CONCELLO DE SANTIAGO PERIODO2012-2015  

Primeira.- INTRODUCIÓN   

Vista a Memoria da Concelleira de Facenda  e a de Réxime Interior  , atendendo  o Informe de 
Intervención de data 17 de agosto do 2011 á  Conta  xeral do Concello do exercicio 2010  , e o de 
data 28 de abril do 2011  da Liquidación do Orzamento do mesmo exercicio así como o informe de 
“Verificación de cumprimento da  estabilidade e do Plan económico –financeiro 2009-2011 “ , e 
sendo  ,  e visto o establecido no artigo 213 , 214  seguintes  do TRLFL. en canto  as funcións de 
control interno encomendadas  por lei , a Intervención de Fondos do Concello .  

Tendo en conta  as bases de execución do Orzamento do exercicio 2010 en especial o establecido 
na base 36 e 37 das mesmas . 

Tendo en conta o que dispón , entre outros,  o artigo 219 do  R/D lexislativo   2 / 2004  de 5 de 
marzo polo que se aproba o Texto refundido da lei de Facendas locais  

Sendo que foi posto de manifesto en diversos  informes  as funcións que asume a Intervención de 
Fondos no Concello de Santiago e polo tanto, non dispoñendo  a Intervención de medios materiais 
e persoais para levar as actuacións complementarias de control interno   que se definen   neste 
prego e polo que  se   cree procedente a  contratación dos medios auxiliares   necesarios para levar 
a cabo os traballos  de control definidos neste   prego  ,   cuxo obxectivo final será a formulación   
dun estudio de “Diagnóstico Económico-Financeiro  complermentario “ do Concello de Santiago de 
Compostela ca inclusión das   proxeccións da estructura de  gastos e ingresos nun período de catro  
anualidades   

 
 Segunda .-OBXECTO DO CONTRATO  
  

Constitúe o obxecto deste prego  a  contratación externa  dos traballos  auxiliares de control  interno  
que se subliñan na cláusula   terceira   e na realización  dun “ Diagnóstico Económico-Financeiro  
complermentario “ do Concello de Santiago de Compostela ca inclusión das   proxeccións da 
estructura de  gastos e ingresos nun período de catro  anualidades   

 
Os traballos de control  referidos na cláusula terceira se realizan ,  en calidade de “ coadxuvantes “ 
da Intervención Xeral na realización  dos servizos de control a ela reservdaos , de conformidade ao  
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que dispoñen os artigos 220 e seguintes do R/ D 2 / 2004 de 5 de marzo  polo que se aproba o 
Texto refundido da lei de facendas Locais   
En consecuencia,  a estructura  do informe  e a dirección  dos traballos  se realizan  sobre a  
supervisión , dirección e control  da Intervención xeral  do Concello , a este respecto a Intervención  
terá acceso aos papeis de traballo  das actuacións do adxudicatario . 
 
Os traballos de control  se realizarán   con arreglo ,  as “ Normas de Auditoría do Sector Público “  
publicadas pola IGAE ( Resolución 1 de setembro de 1998 )  

A información  que se contemple nos papeis de traballo e o informe de revisión contratatados non 
poderá  ser utilizado polo adxudicatario  en ningún momento  salvo autorización expresa  da 
Intervención  municipal .  

Terceira .-  DEFINICIÓN DOS TRABALLOS A REALIZAR 

Sobre a base dos informes  existentes  ,  e da Conta Xeral do exercicio 2010 do último exercicio 
liquidado, así como orzamento , modificacións e liquidación  do mesmo exercicio   O traballo  da 
empresa adxudicataria ,  consistirá na emisión das verificacións  e revisións que se  subliñan a 
continuación     que permitan  a elaboración do “ informe complementario”   que se sinala neste 
prego .   

A  empresa adxudicataria levará a cabo os seguintes traballos: OBXECTO DO CONTRATO 

1) Revisión dos dereitos recoñecidos no estado de “ exercicios  pechados “  da liquidación do 

exercicio  2010 que fan referencia a Transferencias correntes e de Capital  pendentes de  

ingreso  

2)  Revisión dos dereitos recoñecidos restantes  pendente de cobro  no estado   de” exercicios 

pechados” “  da liquidación do exercicio  2010 co obxecto de axustar a regulación relativa a 

dotación por morosidade existente, e proceder, no seu caso a depuración  dos dereitos   

correspondentes . 

3) Revisión do estado de situación das  contas de explotación  do exercicio 2010: derivados dos 

contratos de xestión indirecta  que se suliñan no documento anexo I en relación cas obrigas  

contractuais  e o equilibrio económico  da concesión   

4) Verificación de disfunción no circuíto de conformidade  dos gastos  efectivamente realizados  ao 

efecto de detectar debilidades no  cumprimento do establecido na  lei  3 / 2004 de 29 de 

decembro .Identificación da problemática e  posible cuantificación das consecuencias de dita 

disfunción .  

5) Verificación de disfuncións  no  circuíto das  actividades  levadas a cabo  polas diferentes 

centros xestores de gasto ,   que teñan consecuencia en futuros gastos a comprometer. Análise 

da adecuación dos procedementos  en aras a mellora do principio de boa xestión financeira   
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6) Verificación de disfuncións  en materia de  xestión de persoal  

7) Identificación de posibles deficiencias operativas nos ámbitos detallados anteriormente 

8) Realización das verificacións oportunas que permitan levar a cabo a regularización do inventario 
contable  

O contratista remitirá informes  a Intervención ca súa opinión en relación coas actuacións realizadas 
e as súas repercusións futuras na situación económica – financeira do Concello  e, neste caso, as 
causas que as motivan. 

9)  INFORME ADICIONAL AOS  DE CONTROL  A   REALIZAR  :   

 
 Os traballos descritos  se complementarán    ca presentación  dun informe complementario  que 
realice un análise  orzamentario e económico-financeiro  das magnitudes orzamentarias  e 
financieras da entidade e a súa evolución e   recollerá  os    seguintes extremos   :  

 
9.1 ) Evolución  das previsións  e  dereitos  recoñecidos  dos cinco últimos exercicios  
9.2 ) Evolución das estimacións  orzamentarias e obrigas recoñecidas dos cinco últimos 
exercicios  
9.3) Evolución pendente  cobro e pendente de pago a 31 de decembro dos últimos cinco 
exercicios  
9.4 )  Proxección  de ingresos e gastos   dos próximos catro anos . Especial referencia a  
gastos a devengar con motivo da   adquisición por parte do Concello de  bens do PMS .  
 
9.5 )  Análise das  estructura de gastos  da Entidade , plantilla e gastos de personal  
 
9.6 )  Análise  comparativo de  gastos orzamentarios  con base a  Concellos de similares 
carácteristicas . Propostas de actuacción  co obxectivo de reducción do gasto  

O contratista debe manter a confidencialidade da información obtida no curso das súas actuacións, 
tendo o deber de garantir o secreto profesional nas actuacións dos seus axudantes e colaboradores  

. Cuarta.- ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO PROXECTO 

Os traballos se levarán a cabo  de acordo  cas” Normas de auditoria do Sector público “  publicadas 
pola IGAE  . Do mesmo xeito  se tomará como   referencia a utilización  da” instrucción de 11 de 
xuño de 2002 “da IGAE sobre organización dos papéis de traballo  en auditorias e actuaccións de 
control financeiro  

 Con carácter prvio ao inicio dos traballos o  Adxudicatario poñera a disposición da Intervención 
xeral  unha “ Memoria de planificación” detallando o programa de traballo  e o calendario de 
execución  . 
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Os papeis  de traballo, e o resto da documentación  de soporte que sirvan para a leboración dos 
informes requeridos  no punto segundo deste pliego de  prescripccións técnicas estarán a 
disposición da Intervención  sempre no momento en que ésta os requira .   

O adxudicatario porá a disposición do Concello para a realización do proxecto un equipo 
multidisciplinar de persoas que garanta a prestación do servizo en condicións óptimas e teña 
experiencia contrastada na realización de traballos de natureza similar en administracións públicas 
do noso país. .  

5-  DIRECCIÓN E SUPERVISIÓN  DOS TRABALLOS  

Os adxudicatarios actuarán en calidade de “ coadxuvantes “ da Intervención Xerla  na realización 
das  un Director de Proxecto que manterá a interlocución coa persoa designada polo Concello para 
a dirección dos traballos e a inspección, comprobación e seguimento do desenvolvemento do 
mesmo, así como outras funcións que lle asigne o órgano contratante.  

Con obxecto de conseguir unha óptima organización e xestión do proxecto, a empresa 
adxudicataria deberá reflectir na súa oferta a composición concreta e detallada  do equipo de 
traballo, a súa organización e responsabilidades no ámbito do proxecto e o detalle de traballos de 
natureza similar do equipo directivo  no subsector  público  Local  e no resto das  Administracións  
Públicas ,así como os procedementos básicos que se establecerán como mecanismos de 
organización, planificación, xestión e seguimento do proxecto.  

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2011.  

A INTERVENTORA XERAL 

 

 

Asdo : INMACULADA VIÑA  CARREGAL 
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Anexo I 

Xestión indirecta de servizos públicos 
 

Os concesionarios e servizos que se prestan a tráves de xestión indirecta son  os seguintes 
 
 
CONCESIONARIO OBXECTO DE CONCESION DURACIÓN IMPORTE* 
AQUAGEST, SA ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO Hasta 2.019 Tarifas do servicio 

SETEX APARKI, SA ORA E GRUA HATA 1.2.2009 
(PRORROBABLE 4 AÑOS 
MAS) 

O canon anual  a ingresar ao 
Concello  pola concesionaria  é do 
16% sobre a recadación  neta  da 
ORA  o que equivale a un 13,79% 
sobre a recadación bruta.da 
mesma  

MONFOBUS, SL XESTION MERCADO DE GANDO 25 años, hasta 11-11-2.022 Canona ingresar  no Concello 
48.080’97 euros incrementados a 
partir do 5º ano co 10% dos 
ingresos. 

TANATORIO SAN LAZARO, SL EXPLOTACION DO TANATORIO MUNICIPAL 65 AÑOS A CONTAR DESDE 
OCTUBRE DE 2000 

O canon anual a ingresar ao 
Concello  pola concesionaria   é do 
10% dos beneficios  

MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO, SCG XESTION DO MERCADO DE ABASTOS 25 AÑOS 
IMPRORROGABLES (HASTA 
XULLO 2025) 

O canon a ingresar no Concello  
anual é de  1% do resultado 
positivo obtido na explotación do 
concurso. 

XADE Licitación para captar capital privado y poder crea una sociedad mixta 
DEPORTIVA 

15-6-2001. Durante 15 anos  O canon a ingresar ao Concello é  
do10 % dos beneficios  

 


