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Asunio
Proxecto de Reurbanizacién da ria Caramonifia e do espazo libre do equipamento ASD_26

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS INCLUIDAS NO PROXECTO DE
REURBANIZACION DA RUA CARAMONINA E DO_ESPAZO LIBRE DO EQUIPAMENTO
ASD 26 COFINANCIADO POLA UNION EUROPEA CON CARGO AO FONDQ EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), DENTRO DO EIXO NUMERO 5
(DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE LOCAL E URBANO) DO PROGRAMA OPERATIVO DO
FEDER EN GALICIA PARA O PERIODO 2007-20131

DISPOSICIONS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1- O obxecto do contrato serd a realizacion das Obras incluidas no Proxecto de
Reurbanizacién da rGa Caramoniia e do espazo libre do equipamento ASD_26 (area
temética 7: accesibilidade e mobilidade, cédigo operativo USN-72-200, Urbana Santiago
Norte), de acordo co proxecto redactado por D2, Elisabeth Abalo Diaz.

Devandito obxecto corresponde ac codigo 45233330-1 da nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV} da Comisién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente & descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O érgano de contratacion, que actia en nome da Administracion Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Gobemo Local.

2.2.- O mencionado organo ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razons de interese publico, acordar a sla resolucion e determinar os
efectos desta, con sujecion 4 normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sua impugnacion ante a Xurisdicion
competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pablico (en diante TRLCSP), quedando

E1g30

CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecomposiela.org



Dependsncia o Sello B
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCEI.I.O DE = o Expedienie Fecha
SANTIAGO | ™*CThxiova CON/68/2013 31-07-13 08:50

sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei ontratos das Administraciéns
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tant§~continlie vixente, ou as normas
regulamentarias que lie substitdan, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia a Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas cldusulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicions estatais que regulan a contrataciéon do
sector plblico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suUas
respectivas competencias.

3.2.- As cuestidns litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacién e resolucién do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo 6rgano de contratacién, cuxos acordos poran fin & via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicion ante o mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 73 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricién nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sUa falta, que actdan con
habitualidad no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato,
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP. ou, no seu caso, que
devandito Estado € signatario do Acordo sobre Contratacion Pablica da Organizacién Mundial do
Comercio.

4.2 - Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacién adecuada ac obxecto do contrato, ben a través, no caso
da solvencia econdmica e financeira, dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, polo que
respecta a solvencia técnica, mediante:
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1° & relaciéon dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompaiiada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sia oferta, e cuxa efectiva
adscricién considérase obrigacién esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacion ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios
empresarios constituiran unha presuncién de aptitude nos termos apuntados no artigo 84 da
TRLCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Coruiia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacion
dunha clasificacion suficiente.

4.3.- Non poderan concoerrer a licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificaciéns técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions 4 libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
achegar aos efectos de acreditar a sGa representacién para licitar, con caracter previo &
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacion para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES
Non se esixe.
6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 273.352'07 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 57.403'93 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcion da obra,

E3530

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
) 54.- PLOBA
|
CONCELLO DE . a— —
ocumento ediente acha
SANTIAGO CONXIoV3 CON/68/2013 31-07-13 08:50

debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do arf 5 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo qéé o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns econémicas que se deriven da
contratacién, con cargo & partida orzamentaria 2009-3-URBAN-1 130 15100 61900, de acordo co
seguinte desglose por anualidades:

Ano 2013: 66.000 euros ive incluido.
Ano 2014: 264.756 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundide da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado ¢
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

O gasto correspondente a esta contratacion, forma parte das actuacions incluidas no Programa
Urbana Santiago Norte, cofinanciado pola Unién Europea con cargo ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo numero § (Desenvolvemento sostible local e
urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revisién de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato fera un prazo maximo de execucién de 5 meses, a contar desde a iniciaciéon das
mesmas.

]
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
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CRITERIOS DE ADXUDICACION AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacion do contrato os seguintes, por orde
decreciente de importancia con arranxo & seguinte ponderacion:

1.- OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

Outorgarase a maxima puntuacién a oferta econdmicamente mais favorable para o Concello,
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no paragrafo
seguinte.

As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de “precio
mais baixo da oferta’. Obtido o orde de prelacion de tddalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacién de 40 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte férmula para calcular a sia puntuacién:

Pn=(Pm xOb)/On
Onde:

Pn: puntuacién da oferta

Pm: puntuacién méaxima posible (40 puntos)
Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o d6rgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicion non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion
correspondente. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un so licitador, sexa infsrior ac orzamento base de licitacién en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
computo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.
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4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan jafefiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmética das ofertas presentadas. Mdh obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores & dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
nimero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacion que presente o adxudicatario no tramite de xustificacidon
da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprenderd unha
explicacidn dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacidbn cos medios persoais e materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacion entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dous ou méis empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patron
maior nimero de traballadores minusvalidos (non inferior ac 2%) de conformidade co
establecido na disposicion adicional 62 da TRLCSP.

2. MELLORAS
. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacién do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente
prego, e que se valorara a razén de dous puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

. Control de calidade: ata 4 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de ensaios sobre o minimo do 1% obligatorio, a razén de
dous puntos por cada unidade porcentual e ata un maximo do 3%.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte a data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.
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12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben me e envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, ‘nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao 6rgano de contratacién, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serd admitida a
proposicion no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacién complementaria no perfil de
contratante do 6rgano de contratacion e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacién das proposicions presume a aceptacién incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha,

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras incluidas no Proxecto de Reurbanizacion da rda Caramonifa
e do espazo libre do equipamento ASD_26 (area tematica 7: accesibilidade e mobilidade,
cédigo operativo USN-72-200, Urbana Santiago Norte) CON/88/2013 e co nome e apelidos ou
razon social da empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccion de correo
electrénico, de dispor deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE_N° 1 Subtitulado: Documentacién Xeral Obras incluidas no Proxecto de
Reurbanizacién da ria Caramonifia e do espazo libre do equipamento ASD_26 (area
temética 7: accesibilidade e mobilidade, cédigo operativo USN-72-200, Urbana Santiago
Norte) CON/68/2013

O seu contido sera o seguinte:

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a
representacion, no seu caso, do asinante da proposicién, na forma seguinte:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constituciéon, e de modificacion no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
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estatutos ou acto fundacional no gue consten as normas pola§“que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espaifiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econdmico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacién ou declaracién xurada de estar inscritas nalgin dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sUa capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espaiiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou anélogo ou, na sla
falta, que actdan con habitualidad no trafico local no dmbito das actividades que constitien o
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da slia procedencia admite 4 sGa vez a participacién de empresas
espanolas na contratacion coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre
Contratacién Plblica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cando o licitador actlie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do dmbito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacién deste. (art. 35.f) LRJIAP-PAC)

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden 4 licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a slia personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da union con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincién do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.

13.2.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse 0 documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacion esixida no prazo de
subsanacion de defectos ou omisiéns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente
prego.

O certificado de clasificacién debera ir acompaiiado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacién. (art. 146 TRLCSP)

E8=130

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagedecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
54.- PLOBA

CONCELLODE | ___ —_—
SANTIAGO CONXIOV3  CON/B8/2013 31-07-13 08:50

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresari n espafois de Estados
membros da Union Europea, sera suficiente que acrediten, no seu” caso, ante o érganc de
contratacién correspondente a sGa solvencia econdémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global
esixida no presente prego.

Se concorren unidns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacion e os Gltimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

13.2.3.- Testemuiio xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacidéns ante notario publico, de non estar incurso nas prohibicions para contratar
coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP, comprendendo expresamente as
circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposiciéns vixentes (arts. 73 e 146 TRLCSP) asi como de non
ter débedas co Concello de Santiago de Compostela. (anexo |l deste prego).

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacién do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién responsabile,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse & xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

13.2.5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 13.2.1 deste prego, a condicion de que
a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a Mesa de
contratacion podera requirir a achega de dita documentacion se fose necesaria para acreditar que
o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

E9EI30

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
' 54.- PLOBA
CONCELLEO DE — — —
ocumen Xpedienie acna
SANTIAGO CONXIOV3 CON/68/2013 31-07-13 08:50

- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicién de no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacién referida ao obxect 0 contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a cldusula 13.2.3, salve no que se refire & circunstancia
de estar ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social impostas
polas disposiciéns vixentes, respecio das que haberd que aportar, en todo caso, declaracion
responsable, formulada ante autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestaciéns ante notario publico.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion.

Toda a documentacién a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na
materia.

13.3- SOBRE N° 2: Proposicion econdémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Obras incluidas no Proxecto de Reurbanizaciéon da rda Caramonifia e do
espazo libre do equipamento ASD_26 (area tematica 7: accesibilidade e mobilidade, cédigo
operativo USN-72-200, Urbana Santiago Norte) CON/68/2013

A documentacion que se presente neste sobre deberé ser aportada, obrigatoriamente, en dous
formatos: en formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable
identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N° 3), quedando
excluidas da licitacién aquelas empresas que non aporten toda a documentaciéon en ambolos dous
tipos de soporte.

Tanio a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran
exactamente o mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia enfre os distintos soportes
invalidara automaticamente a oferta.

Os licitadores incluirdn neste sobre a documentacion relaciohada cos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

O contido da oferta econdmica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicién econémica, que non deberad superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o
importe do WWE que deba ser repercutido. (art. 145 TRLCSP)

Os licitadores deberan incluir na sta proposicion unha relacién detallada dos medios persoais e
materiais que se comprometen a adscribir & execucién do contrato.
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14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de Urbanismo ou, no seu defecto, calquera outro no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
Un arquitecto municipal.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitda.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacion seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacion de proposicions, a Mesa de contrataciébn procedera a
cualificacion da documentacion xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE N° 1, e se
observase defectos materiais na documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou
correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita notificacion no
expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora
ben, se a documentacion dun licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais
non subsanables, non serd admitido a licitacion.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais e sempre antes da declaracion de admisién das
proposiciéns.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacion, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracibns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ac efecto, convocara
apertura plblica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.
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A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non erior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacién cunha antelacion minima de 3 dias habiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacion, elevara ao 6rgano de
contratacién a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluira en todo caso
a ponderacidén dos criterios indicados no presente prego, acompaiada das actas das sudas
reuniéns e da documentacion xerada nas suas actuacions e, no seu caso, dos informes emitidos.
Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto frente ¢ Concello. (art. 160.2
TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacién requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das sUas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucion do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacion, excluido
IVE.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese casc a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condiciéns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacioén acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electronicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao, corrente no cumprimento das obrigacions ftributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da
LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ac epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracion
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.
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- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da fiistracién do Estado, polo

que respecta as obrigaciéns tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes 4s obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobard, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depdsito da fianza definitiva e demais taxas,
aboe os importes pendentes.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Reguiamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberéan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sla nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O o¢rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcién da documentacion a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicién que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién sera motivada, notificarase 0s licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o unico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatario do contrato sexa o do prezo,

a adxudicacién debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de
apertura das proposiciéns.
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a pluralidade de criterios, o
a contar desde a apertura das

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en cont
prazo maximo para efectuar a adxudicacion serd de dous m
proposicions. (art. 161 TRLCSP)
mn
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte & data de recepcion da notificacién da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacion do contrato, ac que se unird un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricions técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade & firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. {(art.
59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo vélido
para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo 4 sUa costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO
21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacidbn sexa declarado de tramitaciébn urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitia
a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a slia idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién
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quedara noftificado o contratista polo feito de subscribila, e empez € a contar o prazo de

execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacién do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera intreducir ningunha modificacién nas condicidons contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total e modificacions nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as dispoiiibilidades de crédito da Administracién permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions, e sen que, en ningun
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

O érgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes a presentacion do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS
O contratista esta obrigado a instalar, a sGa costa, os sinais precisos para indicar 0 acceso 4 obra,
a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido & marcha

daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direcciéon acerca de instalacions de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.
Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel a4 sua costa e instalar unha placa co

contido que sinalen os iécnicos municipais.

Vv
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EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuard a inspeccion,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacion da obra contratada, emitindo as suas ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administraciéon antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
a que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O d4rgano de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do mesmo,
comprobando que a sUa realizacion axastase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao d6rgano de contratacion as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titule Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucioéns que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instrucidns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacién como responsable do contrato, no ambito das stias atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra

executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningun
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.
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Se a direccidon estima que as unidades de obras defectuosas ou que mpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 aghhipt§tracion a stia aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal casd, dueda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que préfira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sua conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucién do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sla exclusiva responsabilidade, as disposicidns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ac seu
cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencién de riscos laborais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instrucions e normas internas de seguridade e salde
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién e control de actividades
e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantisese sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofierdn dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da cbra e 0 &mbito.

O contratista estad obrigado non s6 & execucion das obras, senén tamén & sua conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sta construcion ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucion do

contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera madis apropiado, previa conformidade do
Director.
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27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacion que o érgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicard como partida independente.

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execuciéon do contrato.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccion
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante, non teran
tal limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.
67.3.)) RG)

Seran de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicacién dos anuncios de afeccions
aos usuarios, con motivo da execucién das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacién das xestiéns, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalacions.

Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condiciéns de seguridade e coa maior
comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia acs interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacions que se puidesen derivar de tal
circunstancia

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ac contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificacidons mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao pericdo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sia
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conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o vj prace do facultativo

supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderé ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesidon surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, & preciso que se lle notifiqgue
fehacientemente a esta ultima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execuciéon do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administraciéon podera optar indistintamente, pola resoluciéon do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as
seguintes:

. REDUCCiON (% sobre o prazo' de execucuon) | 'P'e.nuélldades i,
. Ata uns5% 0, 50 por. cada 500 euros i
. Amuni% 0,55 por cada 500 euros

_Mmunis% | 0,60 por cada 500 euros

D _-—u—yhA-l—:._a-urTZS_“./o T o (_3,70 PE'}?_‘?'_?_?PE_EE_‘:Q{’__
. A@un30% ;0,75 por cada 500 euros _ .
.. Ataun 40%. o 0 85_po_lj_cada 500 euros
e o 0 90 por cada 500 euros __!
Ataiun 50_% - : 0 95 por cada 500 euros |

Ata un 20% - * 0,65 por cada 500 euros _
.. Amun3%% ! 080porcada 00 euros
Ata un 45%

Ata un 55% o mas 11 euros por cada 500 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se reflre o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

21930

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Selio ,
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
54.- PLOBA
CONCELIO DE — — —
cUmenio Xpadiente echa
SANTIAGO CONXI0V3 CON/68/2013 31-07-13 08:50

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ereito a Administracion

polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao co
A constitucion en mora do contratista non requirira intimacién pfevia por parte da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracion podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP.

Y
SUBCONTRATACION
30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacion do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacion da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao drgano de contratacion cunha antelacion
minima de 5 dias habiles & data en que haxa de iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgun dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicaciéon do
contrato principal, con indicacion expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sta importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicacion do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestacidéns obxecto do subcontrato ao longo da sia
execucion, deberdn ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
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facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contra execucion do

contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu g4 g/n( ntratacién.

De acordo co disposto na disposicién adicional segunda da ‘Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacidn no sector da construcion, a subcontrataciéon que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita
lei.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ninglin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccién da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto ho apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na aiteraciéon no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidbns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando &s relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciébns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variacidons na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéons do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP
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No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de upk s de obras, o contratista

non tera dereito a reclamar indemnizacion ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberé procederse a
unha nova contratacidn da prestacién correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidéns padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificaciéns técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar 4 prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
gue a sUa dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade a adxudicacién do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacién a especificacidons técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2.- A madificacion do confrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacidns estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a medificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacién
inicialmente contratada.
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b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contra e o prezo, tal e como esa

relacion quedou definida polas condicions da adxudicacién.

c) cando para a realizacién da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia substancialmente
distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, 0 conxunto delas non podera
superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes &s formuladas.

Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo director da obra, debendo

anexarse 4 mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO

33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS
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O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este re totalidade do seu obxecto,

de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administr:

O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito & direccién
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sta recepcién.

Ao acto da recepcion, que deberd levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracién ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede,
o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo 4s prescricidns previstas, o representante da
Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu
casg, 0 prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo ¢ contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sUa posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sOa resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION
Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcidén, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que serd abonada ao

contratista; dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicidn, a conta da liquidacion do
contrato.
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No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo d ntia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de ofigi a instancia do conftratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o difector formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacién, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sta conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, o érgano de contratacién debera aprobar a
liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo
realizado axUstase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estard obrigado a emendar, & sua costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resuitaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacion daquela.

Transcorridos 6 meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcion formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucién ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticién escrita das respectivas empresas e realizarase a sua costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sua
devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, a sua destruccion
sen mais tramite.

39.- RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS

Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do prazo de garantia por vicios ou defectos
ocultos da construcién debido a incumprimento do contrato por parte do confratista, este
respondera de danos e prexuizos polo periodo de quince anos a contar dende a recepcion.
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40.- RISCO E VENTURA

A execucién do contrato realizarase a risco de ventura do Copiratj e este non tera dereito a
indemnizacién por causa de perdas, avarias ou prexuizos ocagfopefdos nas obras.

Sera de conta do contratista indemnizar todos os danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacions que requira a execucion das obras,

O contratista estara obrigado a contratar unha péliza de todo risco de construcion que cubra os
seguintes riscos:

- Os danos que poidan sufrir as obras durante o periodo de construcién e garantia, e ata o
timite do importe da adxudicacién derivados dos riscos convencionais

- A responsabilidade civil {xeral, patronal e cruzada) en que poida incorrer polos danos
causados a terceiras persoas e derivada dos actos do seu persoal, empregados €
dependentes, a slta maquinaria e equipo, asi como consecucion dos traballos realizados
durante a execucion das obras obxecto da adxudicacién, conforme a seguinte escala:

IMPORTE DO CONTRATO LIMITE DA GARANTIA

Ata 150.000 euros Dobre do presuposto do contrato

Entre 150.000 e 600.000 euros 600.000 euros

Entre 600.000 e 1200.000 euros 900.000 euros

Entre 1.200.000 e 3000.000 euros 1.500.000 euros

Superior a 3.000.000 euros A do importe do prezo do contrato segiin &
adxudicacion.

A empresa adxudicataria, no prazo de quince dias habiles contados a partir do seguinte ao da
publicacion da adxudicacién provisional no perfil do contratante do érgano de contratacién debera
entregar no Servizo de Contratacion deste Concello copia da pdliza de seguro.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e e ,con DINL n® e, , maior de
idade, con domMICHIO ©N ...eeeereei et e e e e , visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas par’uculares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacién de Obras incluidas no Proxecto de Reurbanizacién da ria
Caramonifia e do espazo libre do equipamento ASD_26 (area tematica 7: accesibilidade e
mobilidade, cédigo operativo USN-72-200, Urbana Santiago Norte)_e aceptando integramente
0 contido dOS MESMOS, €N NOME ..o...coiiiiiiiiiiiiiires cerrriereeeeimaneaeaeeee s e renaens (propio ou dals
persoa/s ou entidade/é que representa especificando neste Ultimo caso as suas circunstancias),
comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros} euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total lve incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il
D./D® con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato

de Obras incluidas no Proxecto de Reurbanizacién da rGa Caramonifia e do espazo libre do
equipamento ASD_26 (area tematica 7: accesibilidade e mobilidade, codigo operativo USN-
72-200, Urbana Santiago Norte) declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou
organos de direccion estan incursos en prohibiciéns de contratar coa administraciéon establecidas
no art. 60 e 146 da TRLCSP.

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO Il
(Modelo de Aval)
La Entidad ), con CIF n° ,
domicilio en (2) y e , codigo postal
, ¥ en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes gue se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente )/ — (5) relativo a la contratacion de
{6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si 0 a través de la Caja General de Depésitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el 6rgano de contratacién del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico y legislacién complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Namero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de |la entidad avalista.

{(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6} Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.
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Asunto

Proxecto de Reurbanizacién da ria Caramenifia e do espazo

libre

Administrativas

do equipamento ASD 26 - Prego clausulas

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONT

Visto o expediente denominado “Obras incluidas no Proxecto de Reurbanizacion da raa
Caramonifa e do espazo libre do equipamento ASD_26 (area tematica 7: accesibilidade e mobilidade,
codigo operativo USN-72-200, Urbana Santiago Norte)’, quen subscribe informa que, de acordo co
previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico {en adiante TRLCSP), nos
atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto ne artigo
19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP
seguindo os requisitos relativos a publicidade da licitacidn que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axistase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contratc e a suda codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracion concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo gue aparece expresado claramente con individualizacién
separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacién das ofertas coa sda
ponderacion, consonte 0 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, 0 prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sta normativa de desenvolvemento, en atencion ¢ procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo poia Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o0 mesmo e dispofiendo ¢ inicio do procedemento.de.cgntratacion.
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