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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE;"DAS OBRAS INCLUIDAS
NO PROXECTO COMPLEMENTARIO DA URBANIZACION DO POLIGONO A DO SUNP-6

(SAN LAZARO)

|
DISPOSICIONS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto do contrato sera a realizacién das obras que se mencionan no apartado 1 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas que figura no anexo 0 deste prego.

Os traballos acomodaranse 0 proxecto redactado por (véxase o apartado 2 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas)

Teran caracter contractual os planos, o prego de prescricidns técnicas, a memoria no referente
descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de obra, os cadros
de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o adxudicatario,
unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, estes documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

O obxecto deste contrato corresponde ac cédigo da nomenclatura Vocabulario Comin de

Contratos (CPV) da Comisién Europea que se detallan no apartado 3 do Cadro de Caracteristicas
Técnicas.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

O drgano de contratacién, que actia en nome da Administracién Publica do Concello de Santiago
de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

O mencionado organo ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sia resolucién e determinar os
efectos desta, con suxecion & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dicte seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sia impugnaciéon ante a Xurisdicion

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
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Publico (en diante TRLCSP), quedando sometida a devandita si como ao Real Decreto
817/2009 de 8 de maio polo que desenvolve parcialmentea T , 6 Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administraciéns Publicas, aprobado por ecreto 1098/2001, no articulado
vixente, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado para a contratacion de obras
do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en canto non se opofia 4 Lei e
ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacién levara a cabo de acordo coas clausulas

contidas no presente prego de cldusulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposicions estatais que regulan a contratacién do
sector piblico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas
respectivas competencias.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucién do contrato, e
efectos desta, seran resoltas polo dérgano de contratacién, cuxos acordos poran fin & via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante 0 mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de devandita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras
que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das circunstancias
previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera dos medios
establecidos no artigo 73 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sda
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espaiia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou anélogo ou, na sla falta, que actian con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP.

Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a través
da acreditacion dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no caso da
solvencia econémica e financeira, dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e,

especificamente:
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- Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: info e institucion financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrafe“actual, sinale que é solvente
economicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: seguro de indemnizacién por riscos
profesionais que garanta unha contla equivalente & deste contrato. A vixencia do seguro debers
manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi mesmo, durante o prazo de

garantia.

- Presentacién das contas dos tres Ultimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacion inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme 4
normativa vixente.

- Declaracién sobre o volume global de negocios, mediante a presentacion da declaracién anual
de operacidns con terceiros, referido 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econémica se a declaracion de menor importe nos 3 Ultimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta & solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° 0 compromiso de adscribir 4 execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que, de acordo co disposto na clausula 11.5 do
presente prego, deberan detallar na sua oferta, e cuxa efectiva adscricion considérase obrigacion
esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP. (art. 64 TRLCSP)

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién
dunha clasificacion suficiente.

Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacién de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
achegar aos efectos de acreditar a sUa representacion para licitar, con caracter previo &
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presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da repre cién seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcicnario que/Gstente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacién respecto dé”se a documentacién achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relaciéon co expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Para ser adxudicatario do presente contrato non € preciso estar en posesion de ningunha
clasificacién empresarial, sen prexuizo de acreditar a correspondente solvencia econémica,
financeira e técnica polos medios establecidos na clausula 4.2 do presente prego.

6. ORZAMENTO DE LICITACION

O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que deberd soportar a Administracion,
ascende a cantidade reflectida no apartado 4 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O IVE correspondente é o sinalado no apartado 5 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucion das
obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender &s obrigaciéns economicas que se deriven da
contratacién, con cargo & partida orzamentaria sinalada no apartado 6 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado ¢
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

8. REVISION DE PREZOS

No presente contrato non habera revision de prezos.

9. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

O contrato tera o prazo maximo de execucién que se reflicte no apartado 7 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas

ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION
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A adxudicacién do contrato realizarase polo 6rgano de contratacion te procedemento

negociado, en base ao establecido no artigo 171.d) da TRLCSP.

Para iso, o drgano de contratacion debera cursar peticion de oferta§ polo menocs a tres empresas
capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato, as cales se valorarén conforme 6s criterios
que figuran no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas

As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (R/
Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), dentro do horaric e prazo
sinalado no apartado 9 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

Entregaranse en dous sobres pechados asinados polo licitador ou o seu representante,
denominados A e B, e no exterior de cada un deles figurara o nome completo do licitador, a sua
direccién a efectos de notificacions, o seu teléfono, fax e correo electrénico de ser o caso, asi
como a seguinte referencia do expediente Obras incluidas no proxecto complementario da
urbanizacién do Poligono A do SUNP-6 (SAN LAZARO) CON/111/2013.

11. OFERTA ECONOMICA (SOBRE A}

No SOBRE A incluirase a oferta econémica, que debera ser redactada conforme 6 ANEXO | do
presente prego, e que presupon que o interesado acepta de modo incondicional as clausulas do
mesmo e, de habelo, do de prescricions técnicas.

Incluirase asimesmo a documentacion acreditativa dos restantes criterios de negociacion,
recollidos no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O importe da proposicion econémica non podera superar o orzamento de licitacion (excluido IVE)
establecido na clausula 6 do presente prego.

Os interesados haberan de presentar as s(las ofertas referidas & totalidade dos servizos obxecto
do contrato.

Cada interesado podera presentar s6 unha oferta en relacién co obxecto do contrato, sen que se
poidan presentar variantes ou alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

O empresario que presente oferta en unién temporal con outros empresarios non podera, 4 sta
vez, presentar oferta individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal participante na
licitacion. O incumprimento desta prohibicion dara lugar @ non admisién de todas as ofertas por el
subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

Os interesados deberan incluir na sta proposicién unha relacién detallada dos medios persoais e
materiais que se comprometen a adscribir & execucién do contrato.

12.- DOCUMENTACION (SOBRE B)
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No SOBRE B, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013] de 27 de setembro, de apoio
6s emprendedores e a sUa internacionalizacion, substituirase a presentacion da
documentacién que se relaciona a continuacién, por unha declaraciéon responsable

indicando que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa

administracién. Esta declaracién, polo tanto, sera a Unica documentacién a incluir neste
sobre no momento da presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo
de contratacién, previamente a adxudicacién do contrato a posesiéon e validez dos
documentos esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos
requisitos de capacidade e solvencia esixidos para contratar coa administracién o de
finalizacién do prazo de presentaciéon de proposicioéns.

En todo caso, o organo de contratacién podera solicitar, en calquera momento anterior a
adopcién da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacién
acreditativa do cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do

contrato.

Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a
representacién, no seu caso, do asinante da proposicion, presentaranse no seu momento, na

forma seguinte:

1. a) - Documento Nacional de ldentidade, cando se trate de empresarios
individuais. Se se trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucion,
e de modificacién no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose
exixible conforme & lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, deberan
presentar o documento de constitucion, estatutos ou acto fundacional no que consten as
normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente

Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espariolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a sua capacidade de
obrar mediante presentacién de certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas
nalgdn dos rexistros que se indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar
mediante informe expedido pola representacion diplomatica espafiola no Estado
correspondente, na que se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional,
comercial ou andlogo ou, na sua falta, que actlan con habitualidade no trafico local no
ambito das actividades que constiten o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberdan achegar informe da respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que o Estado da sla procedencia admite & sia vez a participacion de
empresas espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente

anéloga.
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b) - Cando o licitador actie mediante representante, este deberd achegar
documento fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das sias
facultades para licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de
bastanteo do documento de apoderamiento podera suplir a aportacién deste. (art. 35.f)
LRJAP-PAC)

c) - Se varios empresarios acoden 4 licitacién constituindo unha unién temporal,
cada un deles debera acreditar a sta personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi
como o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso
de resultar adxudicatarios do contrato, e a designacién dun representante ou apoderado
anico da unién con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions
que do contrato se deriven ata a extincion do mesmo, sen prexuizo da existencia de
poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia
significativa.

2.- Os licitadores deberan achegar a documentacion acreditativa da solvencia econémica,
financeira e técnica de conformidade co sinalado na cléausula 4 do presente Prego.

As empresas que liciten en union temporal, deberén acreditar individualmente os requisitos
de solvencia economica, financeira e técnica.

3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do
licitador outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para
contratar coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP, comprendendo expresamente as
circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposicions vixentes (arts. 73 e 146.1.c) TRLCSP) asi como de
non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela. (anexo il deste prego)

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade
estea prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse por declaracién
responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse a xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacion Provincial da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,
eximiralle de aportar a seguinte documentacién:

- Personalidade e representaciéon a que se refire a clausula 12 apartado 1 deste
prego, sempre que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado.
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Non obstante, poderase requirir a aportacién de dita docum se fose necesaria para

acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado a

- Declaracién responsable a que se refire a cfaysdla 12 apartado 3, salvo no que se
refire &s circunstancias de estar ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e
coa Seguridade Social impostas polas disposicions vixentes asi como de non ter débedas
co Concello de Santiago de Compostela, respecto das que habera que aportar, en todo
caso, declaracién responsable, formulada ante autoridade administrativa ou organismo
profesional cualificado, ou mediante acta de manifestaciéns ante notario pablico.

Os certificados de calquera dos Rexistros de Contratistas sinalados deberan ir acompariados en
todo caso dunha declaracién responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias
reflectidas no mesmo non experimentaron variacioén. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia.

13.- EXAME DAS OFERTAS E NEGOCIACION
A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O/a concelleiro/a delegado/a de Desenvolvemento Sostible, ou no seu defecto,
calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe de servizo de planeamento e xestion.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitGa.
O interventor municipal, ou persoa que o substitia.

Secretario: o xefe de seccion de contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacion seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electronico.

O 6rgano de contratacion, a través da mesa de contratacién, negociard cos interesados que
relinan os requisitos de capacidade e solvencia esixidos, os termos das sluas ofertas, e velara por
que todos os interesados reciban igual trato, e en particular non facilitaré, de forma discriminatoria,
informacién que poida dar vantaxes a determinados interesados con respecto ao resto.

Concluido o prazo de presentacion de ofertas, examinarase a documentacién relativa &
capacidade e solvencia achegada polos interesados, outorgando no seu caso un prazo de
subsanacién non superior a tres dias habiles, e solicitando, se fose necesario, as aclaraciéns ou
documentacion complementaria a que se refire o artigo 82 da TRLCSP.
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Revisada a citada documentacion ou transcorrido, de ser o caso, para a subsanacion de
deficiencias, convocarase 6s licitadores admitidos para a celebra€iofi do acto de negociacion, no
lugar e data acordado pola mesa de contratacion.

Nese mesmo acto e con caracter previo 4 realizacién da negociacién, a mesa efectuara a apertura
individualizada dos sobres que contefien os aspectos a negociar de cada un dos licitadores
admitidos e citara, tamén individualmente, a cada licitador para que, por unha soa vez, e se o asi
0 considerase éste, mellore as condiciéns de partida da siia oferta.

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

O drgano de contratacion requirira ao licitador que presente a oferta mais vantaxosa para que,
dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das
sUas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente dos medios que se
comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato, e de constituir a garantia definitiva
que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido IVE.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a suUa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

A garantia definitiva podera constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos ou en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condicions establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos, informaticos ou
telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, uitimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracion
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracién do Estado, polo
que respecta as obrigacidns tributarias con este Ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo 6érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracion Autonémica Galega.

E9g29

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 16705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sefio
CON.- Negociade de Contratacion de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCELLODE | ___ — —
SANTIAGO CONXIFC CON/111/2013 26-11-13 14:42

./

E raciéns ou documentos

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha des
irfigo 13 do Regulamento Xeral

correspondentes as obrigaciéns tributarias que se relacionan  PoS

da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsghte.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depdsito da fianza definitiva e demais taxas,

aboe os importes pendentes.

A acreditacion de estar ac corrente no cumprimento das obrigacidns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencidon, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracién responsable.

As certificaciéns a que se refiren as cldusulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea gue non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacidn, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sGa nacionalidade.
Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Uitimos meses.

15.- ADXUDICACION

O o6rgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcién da documentacién a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacién sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultdaneamente, publicarase no perfil
do contratante.

]l
FORMALIZACION DO CONTRATO

16.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte & data de recepcion da notificacién da adxudicacion na forma prevista no artigo 151.4 da
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TRLCSP, o documento administrative de formalizacién do contrato, Ue se unird un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do dés prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade & firma do contrato, deberéd aportar escritura publica de constitucién como tal. (art.
59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro ptblico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo & sla costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

17.- COMPROBACION DO REPLANTEO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacibn do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replanteo realizado previamente & licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da LSCP, e
nos artigos 139, 140 e 141 do RXLCAP.

No caso de que o expediente de contratacién sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replanteo realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitia a
garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesién e disposicion real dos terreos, a stia
idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacién para inicialas,
facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién quedaré
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién
das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao contratista.

18.- PROGRAMA DE TRABALLO
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, hon sera necesario que o
o previsto no programa de traballo

Dado que o prazo de execucion das obras é inferior a u
contratista presente un programa de traballo, debendo esta
do proxecto aprobado.

19.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, & sta costa, os sinais precisos para indicar o acceso 4 obra,
a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido & marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel 4 sta costa.

\';
EXECUCION DAS OBRAS

20.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuarda a inspeccién,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as stias ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares a
que é obxecto de contratacion.

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

QO é6rgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucion do mesmo,
comprobando que a sUa realizacién axUstase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instruciéns do érganc de contrataciéon. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- propor ac organo de contratacién as penalizacions a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212.8 TRLCSP).

- concorrer A recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235.1 TRLCSP)

Ditas atribucidns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP
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22.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita suxeccidon as estipulacions das no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucions que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberén ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
érgano de contratacién como responsable do contrato, no &mbito das sias atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracion, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacion de ningin
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condicions do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a stia aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracién, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sta conta e con arranxo as condicidns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderén
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sta exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentara,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencién de riscos laborais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de seguridade e satide
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién e control de actividades

e contratacions.
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O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantise pre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en g#ifncipio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de’ limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o ambito.

O contratista esta obrigado non s6 & execucién das obras, sendn tamén & sta conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, afnda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sta construcion ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do

Director.
23.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacion que o 6rgano
de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execuciéon do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicara como partida independente.

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario @ no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante, non teran
tal limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.

67.3.i) RG)

Seran de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns
aos usuarios, con motivo da execucion das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalacions.
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Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de t particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condiciori de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacions que se puidesen derivar de tal

circunstancia
24.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ac contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sta
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os fraballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa pefticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar ¢ prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

25.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior serdn as
seguintes:
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"REDUCCION (% sobre o prazo de execucion) idades ,'
050

| - Ata un 5% = or cada 500 euros .
| __mauwniow | 0,55 porcada 500 euros |
. ___mawnisw ! 0,60porcada 500 euros

! Ata un 20% ' " 0,65 por cada 500 euros _I
I Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros

__9,75 por cada 500 euros
0,80 por cada 500 euros
_ 0,85 por cada 500 euros

Ata un 30%
| ~ Ata un 35%
I Ata un 0%

— 3 -

Ata un 45% | 0,90 por cada 500 euros |

' Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros |
L Ata un 55% o mas 1 euros por cada 300 euros '

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ac
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacion a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da Administracién.
Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a

Administracion podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prorroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213.2

da TRLCSP.

Vi
SUBCONTRATACION

26.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacion do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestaciéns obxecto do contrato
principal, o contratista deberé comunicalo por escrito ao érgano de _confratacion cunha antelacién
minima de 5 dias habiles & data en que vaia iniciarse a execucién do subcontrato, aportando, ao
mesmo tempo, a seguinte documentacion:

* Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.
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* Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante ridade administrativa,
notario publico ou organismo profesional cualificado, de non atop inhabilitado para contratar
de acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da
TRLCSP.

* Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con
outros subcontratos precedentes, se os houbese, non exceden do 60% do importe de
adxudicacién do contrato principal, con indicacion expresa dos importes de cada un dos
subcontratos realizados e da porcentaxe que o seu importe actual acumulado, incluido o que &
obxecto de comunicacion, representa sobre o orzamento de adxudicacion do contrato principal.

* Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sta
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, deberd estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

devandita lei.

Vil
MODIFICACION DO CONTRATO

27.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ninguin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto deberd, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

B17§29

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sallo
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCELLODE | ___ —
SANTIAGO CONXI1FC CON/111/2013 26-11-13 14:42

A mencionada aprobacién corresponderda ao organo de rataciéon, previa audiencia ao

contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecte modificaciéns das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacion supoiia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacion ningunha.

A modificaciéon do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacion correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacidén de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidéns padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracibn do proxecto ou na redaccién das

especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizaciébn da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

5188129

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoire s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecomposteta.org



Dependancia Selio
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios

54.- PLOBA

CONCELLO DE Documento Expadients Fecha
SANTIAGO CONXI1FC CON/111/2013 26-11-13 14:42

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a me notoriamente, sempre
que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado tecnica, produciuse con
posterioridade & adxudicaciéon do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicaciéon do contrato.

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitaciébn e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitaciéon e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacién
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condiciéons da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidns de solvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas serdn fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados
desde a nofificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

28.- SUSPENSION DAS OBRAS
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Se a Administracién acordar a suspension do contrato ou tiver fugar pola aplicacién do
disposto no artigo 217.5 da TRLCSP , levantarase acta na que se consignardn as
circunstancias que a motivaron e a situacién de feito na execucion daquel. Devandita acta debera
ser asinada polo un representante do 6rgano de contratacion, polo contratista e polo director da
obra, debendo anexarse & mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé
de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspensién, a Administracién abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220.2 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO

29.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a direccién
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sUa recepcion.

Ao acto da recepcion, que se debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES a contar desde o
remate das obras, de acordo co preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da
LCAP, deberan concorrer o designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu
caso, ou un facultativo designado pola Administracién ac efecto, asi como un representante da
Intervencion Xeral, se procede, o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista
asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, 0 prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que se produza
devandita ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias
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propios do acto de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 egulamento Xeral da

LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

30.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de nos supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sta resolucién, acordada
pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP dando lugar
aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

31.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o 6rgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que seri abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sta expedicion, a conta da liquidacién do

contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulard, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a stia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacién do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, o érgano de contratacién deberd aprobar a
liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

32.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia dun ANQ, a contar desde a data de
recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo
realizado se axusta ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, & sGa costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que puidese incorrer, de acordo co establecido no
presente prego € no artigo 305 da TRLCSP.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultasen
responsabilidades que deban exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo de
garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién cu cancelaciéon daquela.
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a recepcién formal tivese
mais demora, & devolucién ou
responsabilidades a que se refire o

Transcorridos 6 meses desde a data de remate do contrato s
lugar por causas non imputables ao contratista, procederas
cancelacién das garantias, sempre gue non se produciran
artigo 100 da TRLCSP.

E22§29

CONCELLOQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Depandencia Sello
CON.- Negociado de Contratacién de Cbras e Servicios

54.- PLOBA

CONCELLODE | ___ — -
SANTIAGO CONXIFC CON/111/2013 26-11-13 14:42

ANEXO 0
CADRO DE CARACTERISTICAS TEC S

1.- TITULO DO PROXECTO: Obras incluidas no proxecto complementario da urbanizacién do Poligono A do SUNP-6
{(SAN LAZARQ)

2.- REDACTOR DO PROXECTQ: PROYFE, SL

3.- CPV: 45233330-1

4.- PRESUPOSTO BASE DE LICITACION: 170.164'44 euros 5.- IVE (21%): 35.734'53 euros

6.- PARTIDA ORZAMENTARIA: Existe o crédito orzamentario i
preciso para atender as obrigaciéns econdmicas que se deriven desta | 7.- PRAZO MAXIMO DE EXECUCION: 4 meses
contratacion con cargo a aplicacién orzamentaria 130 15100 60900,
tratandose neste caso dun expediente anticipado de gasto, de acordo
co establecido no artigo 110.2 do TRLCSP, e quedando subordinado
polo tanto ¢ crédito que no seguinte exercicio se consighe no
orzamento.

8.- CRITERIOS DE NEGOCIACION:

Nesta licitacién os criterios a negociar seran:

1. Libro de obra da urbanizacién (3,00 puntos)

A elaboracion dun libro de obra da urbanizacion permite establecer un mecanismo de control e seguimento da obra de urbanizacién, co
que se garantird a correcta execucion das redes e elementos de urbanizacion proxectados, asi como o seguimento dos criterios de
eficiencia ambiental que se proxectaron para cada unha das fases de obra.

Doutra banda, a redaccién dun manual de uso e mantemento das instalaciéns do sector, facilitara a conservacién de a obra de
urbanizacién, minimizando as necesidades de mantemento, co consecuente aforro en materiais, uso do chan, enerxia e diminucién na

xeracién de emisidns atmosféricas.
A redacci6n dun libro de obra da urbanizacion permite axuntar nun dnico documento o rexistro do historial de incidencias técnicas,

xuridicas e administrativas da obra de urbanizacion, e os datos e instruciéns necesarias para a sla utilizacién adecuada, para poder
levar a cabo o mantemento e a obras de reparacion, reforma ou rehabilitacion posteriores e para acreditar o cumprimento das

obrigaciéns dos usuarios.

Este documento estruturarase en dous volumes, un que conterd a documentacion da obra executada, e outro destinado a
documentacion do periodo de uso e mantemento da urbanizacidn.

Cada un destes documentos contera a seguinte informacion:

Volume 1:

- Cadernos de rexistro e documentacién final de obra con planos do estado final da obra.
- Documentacion de especificacions técnicas e control de calidade

Volume 2;

- Manual de uso
- Manual de mantemenio
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O libro debera estar a disposicitn das empresas de instalaciéns, de t%copropietarios, asi como, doutros usuarios da
urbanizacion, e dos representantes da Administracion que vixien o cumprimerfto das disposiciéns que o regulan.

FORMA DE ACREDITACION

Compromiso formal de que o libro da urbanizacién ser4 entregado ao final da obra, complementado ¢o manual de uso e mantemento
xunto 4 documentacion do certificado final da obra. A informacién do mesmo debera ser actualizada ac final da cbra, incluindo os planos
finais e as modificaciéns que se poidan introducir, asi como as indicaciéns relativas ac mantemento das instalacions.

2. Oferta econémica (ata 7,00 puntos)

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "prezo mais baixo da oferta”. Obtida a orde de
prelacién de todalas ofertas segundo este criterio, outorgarase a méxima puntuacién de § puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao

resto das ofertas a seguinte formula para calcular a sia puntuacion:

Pn = (PmxOb)IOn

Onde

Pn: Puntuacion da oferta

Pm: Puntuacioén maxima posible {5 puntos)
Ob: Importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

3. Mellora no prazo de garantia (ata 5,00 puntos)

Ampiliacién do pericdo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente prego contra todo posible defecto ou vicio
de construcién, e que se valorara a razén dun punto por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

4. Meilora na porcentaxe dedicada ao control de calidade (ata 3,00 puntos)

Ampliacién da porcentaxe dedicada ao control de calidade das obras por encima do minimo establecido no presente prego contra todo
posible defecto o vicio de construcién e que se valorara a razén de un punto por punto porcentual e ata un méaximo de tres puntos .

5. Proposta de reducién de prazos de execucion (ata 2,00 puntos)
Tomaranse en consideracion so6 as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacién maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais, que
representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para fixar proporcionalmente o nimero natural
maximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un
maximo de 0,5 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%,1 punto; e asi sucesivamente,ata un méximo de

2 puntos.

De conformidade co disposto na Disposicién Adicional Cuarta do TRLCSP, establécese a prioridade na adxudicacién do contrato en caso de empate, &
proposicién presentada polo ficitador que no momento de presentar a proposicion tefia no seu persoal un nimero de trabailadores con discapacidade

superior ao 2%.
Se varias empresas licitadoras, das que empatasen, acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2%, terd
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Asi mesmo, teran prioridade na adxudicacién as ofertas que cumpran o disposto no apartado 3 da Disposicién Adicional Cuarta do TRLCSP.
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Seflo

recepcién da invitacién para participar no procedemento negociado, en horario de

0 a 14:00 horas.

9.- PRAZO E HORARIO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONS: 5 dias héb;lsﬁ%ntar desde o dia seguinte 6 da
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LD N , con D.N.l. n°

contido dos mesmos, en nome

ANEXOI

maior de idade, con domicilio en
clausulas administrativas particulares e de prescriciéns técnicas aprobados polo Concello de
Santiago de Compostela para a contratacién de Obras incluidas no proxecto complementario
da urbanizacién do Poligono A do SUNP-6 (SAN LAZARO), e aceptando integramente o
(propio ou das persoa/s ou entidade/s que
representa especificando neste Gltimo caso as stas circunstancias), comprométese a executar o

contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) :

{____% |VE a soportar pola Administracion:

Prezo Total Ive incluido:

euros.

Lugar, data e firma do licitador.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

euros.

euros).
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ANEXO Il
D./D? con DNI e domicilio
en en home propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato

de Obras incluidas no proxecto complementario da urbanizacién do Pollgono A do SUNP-6
(SAN LAZARO) declara que nin a empresa nin os seus administradores ou organos de direccién
estan incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c)
da TRLCSP e que cumpre as condicibns establecidas legalmente para contratar coa
Administracién (art. 164.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de novembro de apoio 6s
emprendedores e a sua internacionalizacién).

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofients)
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ANEXO Il

{(Modelo de Aval)

La Entidad (1), con CIF n° ,
domicilio en (2) , n° ., codigo postal

, Y en su nombre (3), con poderes
suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en

la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4} . con NIF/CIF
n°® en virtud de los dispuesto en los articulos 95 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente Y (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depésitos, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el organo de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacibn o devolucion de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y legislacion

complementaria.
En a de de
Fdo.
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)

Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y

apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras incluidas no proxecto com entario da urbanizacién
do Poligono A do SUNP-6 {SAN LAZARO)", quen subscribe informa que, dé acordo co previsto no artigo 6
do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pablico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un
suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP,
€ en consideracion a sua contia pode tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a
171 da TRLCSP sen necesidade de publicidade consonte ¢ artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como
minimo 3 ofertas a empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP).

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artiges 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de cldusulas administrativas particulares axustase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define 0 obxecto do conirato e a sua codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico € a duracidn concreta do confrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacion
separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a s(a normativa de desenvolvemento, en atencion ¢ procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 3 de

b petun J,ebeeul«-in
o pro 4
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