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HANIEERA R BARLA

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS DE
REURBANIZACION DA RUA DAS CANCELAS NO CONTORNO DA SUBESTACION

ELECTRICA

PREGQ APROBADO POR ACOR
X DA XUNTA DE COBERNO DE DApfg
DISPOSICIONS XERAIS 17 Nav. 201
1.- OBXECTO DO CONTRATO SECCION DE CONTRATACION

O obxecto do contrato sera a realizacién das obras que se mencionan no apartado 1 do Cadro
de Caracteristicas Técnicas que figura no anexo 0 deste prego.

Os traballos acomodaranse ¢ proxecto redactado por (véxase o apartado 2 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas)

Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no referente
& descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de obra, os
cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracioén.

Por todo iso, estes documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

O obxecto deste contrato corresponde ao cédigo da nomenclatura Vocabulario Comin de
Contratos (CPV) da Comision Europea que se detallan no apartado 3 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas.

2.- GRGANO DE CONTRATACION

O organo de contratacion, que actla en nome da Administracion Pablica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

O mencionado organo ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sta resolucién e determinar
os efectos desta, con suxeicion & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite
seran executivos, sen prexuizo do dereito do contratista a sila impugnacién ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do Texto Refundido da Lei de Contratos do
Sector Publico {(en diante TRLCSP), quedando sometida & devandita lei, asi como ao Real
Decreto 817/2009 de 8 de maio polo que desenvolve parcialmente a TRLCSP, 6 Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
no articulado vixente, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado para a
contratacién de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
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canto non se opofia a Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacién levara a
cabo de acordo coas cldusulas contidas no presente prego de clausulas administrativas

particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposicions estatais que regulan a contratacion do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das shas

respectivas competencias.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién e resolucion do contrato, e
efectos desta, seran resoltas polo organo de contratacién, cuxos acordos pordn fin 4 via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente
en reposicién ante o mesmo drgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de devandita Xurisdicién.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se poderé acreditar por calquera

dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP,

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia
relacion directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais
suficientes para a debida execucién do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sia
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricién nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberdn acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espaia do lugar
do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sla falta, que
actlian con habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o
obxecto do contrato asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou
no caso de contratos suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado € signatario do acordo
sobre contratacién plblica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a stla solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificaciéon adecuada ao obxecto do contrato, ben a través,
cando estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacién, e, no caso da solvencia
econdmica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de
acordo cos requisitos que se resefian a continuacién:

. Declaracién sobre o volume anual de negocios, mediante a presentacién da declaracién anual
de operaciéns con terceiros, referido 6s tres uditimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econdmica se a declaraciéon de menor importe nos 3 Gltimos anos é superior a unha
vez e media o prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade md&xima do

mesmao.

. Para o caso de profesionais (non empresas nin persoas fisicas non profesionais): seguro de
indemnizacién por riscos profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A
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vixencia do seguro deberd manterse durante, polo menos, toda a duraciéon do contrato e, asi
mesmo, durante o prazo de garantia.

. Presentacién das contas dos tres lltimos exercicios e presentadas no. Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas
nos rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedard acreditada sempre e cando o seu patrimonio neto represente cando menos
un 25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo
conforme & normativa vixente.

Dada a especial natureza das obras previstas (intervencion en espazos urbanos con algln tipo
de proteccién patrimonial, cultural, histérico-artistica, etc.), e aos efectos de acreditar a
solvencia técnica do empresario (artigo 76 do TRLCSP), este debera cumprir un dos

seguintes requisitos:

Que na relacién de obras executadas, que deberd acreditar con certificados de boa
execucion segundo o disposto no artigo 76.1.a) do TRLCSP, o licitador tefia executado

durante os dltimos cinco anos:

o Un minimo de 5 obras cun orzamento individual de execucion (I.V.E. excluido)
igual ou superior ao orzamento base de licitacién do proxecto.

o Un volume medio anual de execucién (I.V.E. excluido) igual ou superior ao
orzamento base de licitaciéon do proxecto.

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacién ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus
propios empresarios constituirdn unha presuncion de aptitude nos termos apuntados no artigo

84.1 da TRLCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricidn no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacién
Provincial da Corufia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién

dunha clasificacidon suficiente.

4.3. Non poderan concorrer & licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion
poida provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao
resto das empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4, Os que contraten coa Administracién, poderan facelo por si, ou mediante a representacion
de persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, 0 bastanteo da documentacion que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a slUa representacion para licitar, con caracter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacién serén cualificados
polo Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacién para iso,
consigndndose expresamente a manifestacion respecto de se a documentaciéon achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representaciéon, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:
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4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.
Se se trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constituciéon, e de
modificacion no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible
conforme @ lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o
documento de constitucién, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que
se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose

preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Uniéon Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, haberan de acreditar a sita capacidade de obrar
mediante presentaciéon de certificacién ou declaracidén xurada de estar inscritas nalgin dos
rexistros que se indican no Anexo [ do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomaética espaiiola no Estado correspondente, na que
se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na
sta falta, que actdan con habitualidad no trafico local no @mbito das actividades que

constitlien o obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberdn aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sua procedencia admite & sla vez a participacidon de empresas
espafiolas na contratacion coa Administracién, en forma substancialmente analoga ou, de
tratarse dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado € signatario do
Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacién Mundial do Comercio. {(art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do ambito das stlas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRIAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada
un deles debera acreditar a sta personalidade e capacidade, indicando os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adxudicatarios do contrato, e a designaciéon dun representante ou apoderadc Unico da unidn
con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato
derivense ata a extincidon do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados
que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contia significativa.

4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na cldusula 5 do
presente prego, expedido poia Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa ou no seu
caso, polo Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase
pendente de clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a
correspondente solicitude para iso, debende non obstante xustificar posteriormente obter a
clasificacion esixida no prazo de subsanacion de defectos ou omisions na documentacién a que

se refire a cléusula 15 do presente prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompanado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion,

(art. 146.3 TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, serd suficiente que acrediten, no seu caso, ante o drgano de
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contratacién correspondente a suda solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse
as clasificacidns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion

global esixida no presente prego.

Se concorren unions de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberdn acreditar a sua clasificacién e os ultimos, en defecto
desta, a slia solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a documentacion acreditativa da

solvencia econdémica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2
do presente Preqgo.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdémica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemuho xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou
mediante acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns
para contratar coa Administraciéon conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentard a
documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns
tributarias e coa Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de

Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unidon Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracion responsable,

outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse a xurisdiciéon dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional

estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas
da Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela,

eximiralle de aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacién a que se refire a cldusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicion de que a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacién {de ser exixible), a condicion de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacién referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas deberd ir acompafiado en todo caso dunha
declaracién responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no

mesmo non experimentaron variacién. (art. 146.3 TRLCSP)
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Toda a documentaciéon a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou
ben copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacion vixente na

materia.
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Para ser adxudicatario do presente contrato non é preciso estar en posesion de ningunha
clasificacion empresarial, sen prexuizo de acreditar a correspondente solvencia econdmica,
financeira e técnica polos medios establecidos no presente prego.

6. ORZAMENTO DE LICITACION

O orzamento méximo de licitacion, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracién,

ascende a cantidade reflectida no apartado 4 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.
O IVE correspondente é o sinalado no apartado 5 do Cadro de Caracteristicas Técnijcas.

O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéns economicas que se deriven
da contratacién, con cargo & partida orzamentaria sinalada no apartado 6 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas.

8. REVISION DE PREZOS

No presente contrato non habera revision de prezos.

9. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

O contrato tera o prazo maximo de execucion que se reflicte no apartado 7 do Cadro de
Caracteristicas Técnicas

II

ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

A adxudicacién do contrato realizarase polo organo de contratacion mediante procedemento
negociado sen publicidade, en base ao establecido no artigo 171.d} da TRLCSP.

Para iso, o 6rgano de contratacion debera cursar peticion de ofertas polo menos a tres
empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato, as cales se valorardn
conforme 0s criterios que figuran no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas

As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (R/
Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), dentro do horario e prazo
sinalado no apartado 9 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.
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Entregaranse en dous sobres pechados asinados polo licitador ou o seu representante,
denominados A e B, e no exterior de cada un deles figurara o nome completo do licitador, a
sla direccién a efectos de notificaciéns, o seu teléfono, fax e correo electrénico de ser o caso,
asi como a seguinte referencia do expediente Obras de reurbanizaciéon da ROa das
Cancelas no contorno da Subestacién Eléctrica CON/22/2017.

11. OFERTA ECONOMICA (SOBRE A)

No SOBRE A incluirase a oferta econémica, que debera ser redactada conforme 6 ANEXO I do
presente prego, e que presupon que o interesado acepta de modo incondicional as clausulas do
mesmo e, de habelo, do de prescricions técnicas.

Incluirase asi mesmo a documentacion acreditativa dos restantes criterios de negociacion,

recollidos no apartado 8 do Cadro de Caracteristicas Técnicas.

O importe da proposicién econdmica non podera superar o orzamento de licitacién (excluido
IVE) establecido na clausula 6 do presente prego.

Os interesados haberan de presentar as stuas ofertas referidas a totalidade das obras obxecto
do contrato.

Cada interesado podera presentar s6 unha oferta en relacién co obxecto do contrato, sen que
se poidan presentar variantes ou alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

O empresario que presente oferta en unién temporal con outros empresarios non podera, a
sita vez, presentar oferta individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal
participante na licitacién. O incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admisién de
todas as ofertas por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

Os interesados deberan incluir na stta proposicion unha relacidon detallada dos medios persoais
e materiais que se comprometen a adscribir a8 execucién do contrato.

12.- DOCUMENTACION (SOBRE B)

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 0s
emprendedores e a sUa internacionalizacién, substituirase a presentacién da documentacion
que se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracion responsable indicando
que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracién (ANEXO
IT1). Fsta declaracién, polo tanto, serd a Gnica documentacion a incluir neste sobre no

momento da presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo o0 momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade
e solvencia esixidos para contratar coa administracion ¢ de finalizacion do prazo de

presentacién de proposicions.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior a
adopcion da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa
do cumprimento das condicions establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, debera presentarse o0 compromiso formal de constitucion dunha
unién temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacion e
presentando entén a declaracion responsable antedita individualmente cada unha delas.
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13.- EXAME DAS OFERTAS E NEGOCIACION

A Mesa de contratacion estard integrada polos membros que se relacionan no apartado 11 do
Cadro de Caracteristicas Técnicas.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reunidons da mesa de contratacién serdn
convocadas 0s seus membros via fax ou correo electronico.

O 6rgano de contratacién, a través da mesa de contratacién, negociard cos interesados os
termos das slUas ofertas, e velara por que todos eles reciban igual trato, e, en particular, non
facilitara, de forma discriminatoria, informacién que poida dar vantaxes a determinados

interesados con respecto ao resto.

En consecuencia, concluido o prazo de presentacion de proposiciéns, a Mesa de contratacién
procederd a comprobacion da presentacion da declaracion responsable presentada polos
licitadores contida noc SOBRE B, e se observase defectos materiais na documentacién
presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente,
deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a

tres dias habiles para que o0 emende.

Revisada a citada documentacion ou transcorrido, de ser o caso, o prazo para a subsanacion
de deficiencias, convocarase 0s licitadores admitidos para a celebracidén do acto de
negociacion, no lugar e data acordado pola mesa de contratacién.

Nese acto, a mesa abrird, sen a presenza dos licitadores, os SOBRE A que contefien os
aspectos a negociar con cada un deles, citdndoos despois, individualmente, para que, por unha
soa vez, e se o asi o considerasen, melloren as condiciéns de partida da sua oferta.

Finalmente a mesa de contratacién, solicitados os informes que estime oportunos, elevara ao
o6rgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que considere adecuada, que
incluira en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das
actas das stlas reuniéns e da documentaciéon xerada nas stas actuaciéns e, no seu caso, dos
informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto frente 6

Concello. (art. 160.2 TRLCSP).

14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

14.1. O érgano de contratacion requirira ao licitador que presente a oferta economicamente
mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente a documentacién xustificativa de estar ac
corrente no cumprimento das suas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir @ execuciéon do contrato,
e de constituir a garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de
adxudicacién, excluido IVE, asi como da documentaciéon acreditativa da slUa capacidade de
obrar tal e como ven recollido no apartade 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada

anteriormente.

Dadas as especias caracteristicas do espazo a reurbanizar esixirase unha garantia
complementaria para as ofertas cuia baixa supere o 15% do orzamento de licitacion, a razdn
de medio punto porcentual de incremento de garantia por cada punto porcentual de
incremento da baixa, cun maximo do 5% (todas as ofertas que acaden ou superen o 25% de
baixa teran polo tanto que aportar unha garantia adicional do 5%) (art. 95.2 do
TRLCSP9.Reunida a mesa de contratacién de novo és efectos de cualificar esta documentacién
xeral presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se observase defectos materiais na
documentacidon presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador
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correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un
prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun
licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase

a sla oferta.

A marxe da subsanacidn a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos
de completar a acreditaciéon da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaraciéns
gue estime oportunas sobre as certificaciéns e documentos presentados, asi como requirilos
para a presentacién doutros documentos complementarios, requirimento que deberd ser

cumprimentado no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

14.2, A garantia definitiva podera constituirse en metaiico, mediante aval, en valores publicos
ou en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condiciéns establecidas
nos artigos 55 e sequintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe,
ou a documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

14.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrdnicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral

da LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econdémicas ou o documento de
alta no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta
deberéd aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta
documentacion debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que
lles faculte para o seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo
complementarse cunha declaracion responsable do licitador de non terse dado de baixa na

matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracion do Estado,
polo que respecta as obrigaciéns tributarias con este Ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracion Autondmica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou
documentos correspondentes ds obrigaciéns tributarias que se relacionan no artigo 13 do
Regulamento Xeral da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten
débedas pendentes co Concelio de Santiago de Compostela.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencidon, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracién responsable.
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As certificaciéns a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros
da Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacién
expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente
no cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberédn de
presentar certificaciéon, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que
estan ao corrente no cumprimento das obrigacions sociais que se esixan no pais da sia
nacionalidade. Toda a documentacidn relacionada neste apartado habera de referirse aos doce

Ultimos meses.

15.- ADXUDICACION

O érgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes 3
recepcién da documentacion & que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicién que
resulte admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion serd motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil do contratante.

III

FORMALIZACION DO CONTRATO

16.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde
o seguinte a8 data de recepcidon da notificacion da adxudicacién na forma prevista no artigo
151.4 da TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrate, ao que se unird
un exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das

prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade a firma do contrato, deberd aportar escritura publica de constitucién como

tal. (art. 59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo
véalido para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato poderd formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o
contratista, sendo 4 sua costa os gastos derivados do seu outorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacidon do mesmo.
Iv

EXECUCION DO CONTRATO

17.- COMPROBACION DO REPLANTEQ
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No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién
do replanteo realizado previamente & licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da

LSCP, e nos artigos 139, 140 e 141 do RXLCAP.

No caso de que o expediente de contratacidon sexa declarado de tramitacidn urxente, a
comprobacion do replanteo realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitua a

garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesidn e disposicidon real dos terreos, a
stia idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacion para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa
autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar
o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta
de comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salude debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacién debe exhibir o facultativo ao

contratista.
18.- PROGRAMA DE TRABALLO

Dado que o prazo de execucién das obras é inferior a un ano, non sera necesario que o
contratista presente un programa de traballo, debendo estarse ao previsto no programa de

traballe do proxecto aprobado,

19.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista estd obrigado a instalar, & sla costa, os sinais precisos para indicar o acceso a
obra, a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido a
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacidns.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalacions de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia definitiva debera proceder & retirada do cartel 4 stta costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS

20.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacidn da obra contratada, emitindo as sias
ordes e instrucidéns ao contratista por medic do seu delegado de obra.
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O delegado de obra do contratista deberd ser a persoa designada por este, e aceptada pola
administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras

similares & que é obxecto de contratacion.

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O 6rgano de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do
mesmo, comprobando que a sua realizacién axiustase ao establecido no contrato, e cursarg ao
contratista as ordes e instrucions do érgano de contratacién. En particular, corresponderalle a
quen, no seu caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- propor ac organo de contratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ac mesmo (art. 212.8 TRLCSP).

- concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, teias por recibidas (art. 235.1 TRLCSP)

Ditas atribucidéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultative da
obra, de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo II do Libro IV da TRLCSP

22.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecién as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ac proxecto que serve de base ao contrato e conforme
&s instruciéns que, en interpretacidn técnica deste, der ao contratista o director facultativo das
obras. Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por
escrito no mais breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista deberd observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado
polo érgano de contratacion como responsable do contrato, no dmbito das stias atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
& responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da
obra executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de
ningln xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente
as condicions do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administraciéon a sia
aceptacion, coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a
aceptar os prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e
reconstruir as unidades defectuosas pola sla conta e con arranxo as condicions do contrato.

A execucidon do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucién do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma
dentro dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)
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Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a slia exclusiva responsabilidade, as disposicidons vixentes
en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao
seu cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que
ostentara, para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencién de riscos laborais, e para cumprir a
obriga do artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co
Concello para a aplicacion da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de
seguridade e salde laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion

e control de actividades e contratacidns.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofierdn dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e o @mbito.

O contratista esta obrigado non s6 & execucion das obras, senén tamén a stla conservacion ata
a recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse,
esténdese ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou
defectuosa conservacién das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e
encontradas conformes pola Direccién, inmediatamente despois da stia construcidon ou en
calquera outro momento dentro do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no {ugar que se considera mais apropiado, previa conformidade

do Director.

23.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o
bérgano de contratacidén decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e
outros tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccidn da obra nunha contia méxima eqguivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto,
non terdn tal limitacion e correrdn integramente por conta do contratista, os gastos derivados
de controis gue sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na

execucion da obra. (art. 67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns aos usuarios,
con motivo da execucidn das obras.
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Serédn de conta e a custa do contratista a realizacion das xestidons, pagamento de todos os
gastos, taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos
organismos competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento,
enganches a redes e servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o
necesario para o funcionamento axeitado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucién das cbras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidéns de seguridade e coa

maior comodidade posible para ¢ usuario.

En casos especiais e previa comunicaciéon e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios
do terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou
0 acceso a un terreo a contrata correrd co custo das indemnizacions que se puidesen derivar

de tal circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se
inciden na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon

meramente enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalacions para a subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de

acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizaciéns que se produzan nas ocupaciéns temporais, diferentes s previstas
no proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizacion de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacién de restos, limpeza xeral da obra e
zonas lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocion e reposicion e retirada de toda clase de construciéns auxiliares,
incluidos camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de
instalacions, abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacidén e reposicidn de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacién dos traballos.

. Gastos de conservacién, e policia da obra, o suministro,colocacion e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e
a vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencién ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucion da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal
de accesos a aparcamentos publicos.

24.- ABONOS AO CONTRATISTA
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O pago realizarase de acordo co establecido no apartado 12 do Cadro de Caracteristicas
Técnicas.

25.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda
da garantia constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros
por cada 500 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seran as
seguintes:

I_REDUCCI()N (% sobre—o prazo de execucuon)_ﬂ Penalidades :
. Ataun5% 10,50 por cada 500 euros |
‘- Ata un 10% ; 0 55 por cada 500 euros ?
| 0,60 por cada 500 euros
; o Ata En_ggf’{g o == - 0,65 por cada 500 euros
5 Ata un 25% [ 0,70 por cada 500 euros
|
|

Ata un 15%

? - 7 Ataun 30% ”_____“w 0,75 por cada 500 euros
!_ Ata un 35% 0,80 por cada 500 euros |
0,85 por cada 500 euros !

|

Ata un 40%

| Ata un 45% _ | 0,90 por cada 500 euros |
' Ataun50% | 0,95 porcada 500 euros }
! Ata un 55% o mas L i_e_ur(_)s_ por cada 500 eu_rq_s_!

A administracion tera a mesma facultade a que se reffre o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do

prazo total.

A imposicibn de penalidade non exclie a indemnizacion a que poida ter dereito a
Administracién polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucion en mora do contratista non requirira intimacién previa por parte da
Administracién.

Se se producise retrasc no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista,
a Administracién podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ac disposto no artigo

213.2 da TRLCSP.

VI
SUBCONTRATACION
26.- SUBCONTRATACION
E15g)29
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O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato

rincipal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao érganc de contratacidn cunha
antelacion minima de 5 dias habiles & data en que vaia iniciarse a execucidon do subcontrato,
aportando, ao mesmo tempo, a seguinte documentacién:

* Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista,
con indicacidén das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

* Declaracion responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa,
notario pulblico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para
contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo

60 da TRLCSP.

* Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con
outros subcontratos precedentes, se o0s houbese, non exceden do 60% do importe de
adxudicacién do contrato principal, con indicacién expresa dos importes de cada un dos
subcontratos realizados e da porcentaxe que o seu importe actual acumulado, incluido o que é
obxecto de comunicaclén, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

* Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestacions obxecto do subcontrato ao longo da sta
execuciéon, deberan ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacion, nun prazo non
superior a quince dias de producirse a mesma, con indicacion das modificacions producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execuciéon do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicién adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para
a execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en

devandita lei.

VII

MODIFICACION DO CONTRATO

27.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 215 e 234 da

TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.
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Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao
6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
3 dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderéd ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacidon cando estas consistan na alteracién no numero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato

(art. 234 do TRLCSP).

As variacibns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se
refire a disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas
houbera necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234
TRLCSP haberan de ser recoliidas tales variacidons na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar para facelo a certificacién final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacidns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresidn ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacibn do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na que
poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- $6 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das

especificacions técnicas.

. Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sia falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccion das

especificacions técnicas.

. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

E17829

CONCELLO DE SANTIAGO " Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela - Tel, 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencla CON.- Negociado de Contratacién de Obras e
Servicios
64.- SPELO
Obra - Negociado sen publicidade —"w\‘
Documento Expediente Data Creacion:
CONCELIODE | ™ coni1roLL CON/22/2017 | 11-05-17 12:58
SANTIAGO

Conveniencia de incorporar & prestaciéon avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade & adxudicacién do contrato.

. Necesidade de axustar a prestacién a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido nesta cldusula non poderd
alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicidns esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como
esa relacién quedou definida polas cendiciéns da adxudicacién.

c) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia

substancialmente distintas.

d)} cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, ¢ 10 % do
prezo de adxudicaciéon do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes é&s

formuladas.

Cando as modificacidons supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados
pola administracién, logo da audiencia ac contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se
este non aceptase os prezos fixados, 0 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién
(IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacién de aprobacién da modificacion. A non constitucién da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

28.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracidon acordar a suspensién do contrato ou aquela tiver fugar pola aplicacién do
disposto no artigo 217.5 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as
circunstancias que a motivaron e a situacién de feito na execucién daquel, Devandita acta
deberd ser asinada polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo
director da obra, debendo anexarse & mesma a medicion da obra executada e os materiais
amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.
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Acordada a suspension, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220.2 TRLCSP)

VIII
FINALIZACION DO CONTRATO

29.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a
direccion da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do contrato, a efectos de

que se poida realizar a sua recepcion.

Ao acto da recepcidn, que se debera levar a cabo no prazo méximo de UN MES a contar desde
o remate das obras, de acordo co preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da
LCAP, deberan concorrer o designado pola Administracién como responsable do contrato, no
seu caso, ou un facultativo designado pola Administracién ao efecto, asi como un
representante da Intervencion Xeral, se procede, o facultativo encargado da direcciéon das
obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescriciéns previstas, o representante
da Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no

seu caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta,
e o director das mesmas sinalaré os defectos observados e detallara as instruciéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o
efectuei, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razons excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no
expediente, o 6rgano de contratacién acorde a ocupacion efectiva das obras ou a stla posta en
servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que
se produza devandita ocupacién efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e
consecuencias propios do acto de recepciéon, de acordo co previsto no artigo 168 do

Regulamento Xeral da LCAP.

Poderdn ser obxecto de recepcidon parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta,

30.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de nos supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sia resolucién,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP,

31.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o érgano de
contratacién deberd aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera abonada ao
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contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicion, a conta da liquidacion
do contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactard, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formuiara,
no prazo dun mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no
prazo de dez dias, preste a stta conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacién do contratista ou do
transcurso do prazo de dez dias de que este dispdn para tal fin, o érgano de contratacién
debera aprobar a liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

32.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia dun ANO, a contar desde a data
de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracién poderd comprobar que o traballo
realizado se axusta ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, a sla costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que puidese incorrer, de acordo co establecido
no presente prego e no artigo 305 da TRLCSP.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultasen
responsabilidades que deban exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacion daquela.

Transcorridos & meses desde a data de remate do contrato sen que a recepcién formal tivese
lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, & devolucién
ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciran as responsabilidades a que se

refire o artigo 100 da TRLCSP.
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ANEXO 0

CADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS

1.- TITULO DO PROXECTO: Obras de reurbanizaciéon da Rila das Cancelas no contorno da
Subestacion Eléctrica.

2.- REDACTCR DO PROXECTO: C&G TECNICOS ASOCIADOS, S.L.

3.- CPV: 45233252-0
4.- PRESUPOSTO BASE DE LICITACION: 166.697,85 euros. 5.- IVE (21%): 35.006,55 euros.

6.- PARTIDA ORZAMENTARIA: Existe o crédito orzamentario preciso para atender ds obrigacions
econdémicas que se deriven desta contratacién con cargo a aplicacion orzamentaria 100 15320 61900.

7.- PRAZO MAXIMO DE EXECUCION: Tres meses.
8.- CRITERIOS DE NEGOCIACION:

1. OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

a. Formula de calculo

Outorgarase a maxima puntuacién a oferta economicamente mais favorable para o Concello,
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no pardgrafo

seguinte.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "prezo
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacién de tédalas ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacion de 40 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das ofertas

a seguinte formula para calcular a stia puntuacion:
Pn =(Pm x Ob) / On

Onde:

Pn: puntuacién da oferta

Pm: puntuacién maxima posibie (40 puntos)

Ob: importe da oferta mais haixa

On: Impoerte da oferta a puntuar

b. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

i. Identificacion de baixas desproporcionadas ou anormais.

Cando o organo de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se poida cumprir
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificard esta circunstancia aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles
xustifiqguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién correspondente. A Xxustificacion
realizada polos licitadores remitirase 6s servizos técnicos a fin de que emitan o correspondente

informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un soé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en mais de
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25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais a
outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades porcentuais
4 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o c¢émputo da
devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de 10 unidades
porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25

unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase unha
nova media sé coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o numerg
das restantes ofertas e inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor

contia.

NOTA: No calculo para a identificacion das ofertas desproporcionadas engadiranse as melloras
ofertadas con valoracion econémica.

ii. Xustificacion de baixas desproporcionadas ou anormais.

Identificadas as ofertas desproporcionadas ou anormais, abrirase tramite de audiencia as mesmas
para presentar documentacion xustificativa. Dita documentacion debera ser o suficientemente
detaliada para permitir & administracién determinar se pode garantirse o cumprimento de ditas
proposiciéns. Considéranse en todo caso indispensables os seguintes minimos:

Documentacion relativa a xustificacion de prezos:

a}) Plan de obra, con indicacién de actividades e equipos, detallando claramente man de obra
(tipo, cualificacién profesional e convenio aplicable para cada traballador coas horas
empregadas), magquinaria (tipo de maquina coas horas empregadas) e materiais
empregados {(con medicién). Aportarase cadro resumo final cos totais de
horas/traballador, horas/maquina e medicion de materiais empregados.

b) Orzamento con medicions e xustificacién de prezos descompostos, incluindo
documentacion xustificativa pormenorizada dos custos de man de obra e maquinaria
(tanto propia como subcontratada), materiais (propios e a comprar), calculo de custos
indirectos e de gastos xerais, asi como do beneficio industrial previsto.

A xustificacion de prezos do licitador non podera modificar as partidas nin a
descomposicion das mesmas prevista en proxecto, debendo manter as tipoloxjas e
rendementos de man de obra, maquinaria e materiais, por considerar que xa se encontran
perfectamente axustados & realidade das obras proxectadas. Do mesmo xeito e -polas
mesmas razéns, non se considerara viable a reducién do prazo de execucion.

No caso dos prezos de man de obra, maquinaria e materiais, podera proporse a sla
modificaciéon, sempre e cando estea adecuadamente xustificada mediante a
documentacion indicada e sen que en ninguén caso, os prezos de man de obra sexan
inferiores aos estipulados nos convenios aplicables vixentes.

¢) Relacién de subcontratas, completa, para todas as partidas que se prevé subcontratar, con
documentacion vinculante de que a empresa podera dispor da man de obra e maquinaria

concreta o periodo necesario a prezo determinado.

d) Documentacion acreditativa da idoneidade dos materiais a empregar, asi como
documentacion vinculante gue xustifigue gue a empresa podera dispor de dito material no
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prazo necesario e a prezo determinado.
Documentacion relativa a xustificacion de volume de obra:

Relacion de obras actualmente contratadas, indicando tipo de obra, importe, promotor,
prazo e lugar de execucién, co detalle dos medios persoais e materiais que debe dedicar
as mesmas e posta en relacién coas obras obxecto da licitacién.

- Documentacion relativa a xustificaciéon da solvencia:
A requirida no apartado propio de solvencia técnica e profesional do prego.

2. MELLORAS: ata 14 puntos
a. Prazo de garantia: ata 10 puntos.

Ampliacién do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente prego, e
gue se valorara a razon de dous puntos por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

b. Control de calidade: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control de calidade sobre o 1% obrigatorio a razén de dous
puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacion (IVE excluido), ata un maximo

do 1%.
¢. Xestion de residuos: ata 2 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de xestién de residuos sobre o proxectado a razén de dous
puntos por cada unidade porcentual sobre o orzamento de licitacion (IVE excluido), ata un maximo

do 1%.

De conformidade co disposto na Disposicidn Adicional Cuarta do TRLCSP, establécese a prioridade na adxudicacidn do contrato en caso
de empate, & proposicidon presentada polo licitador que no momento de presentar a proposicién tefia no seu perscal un nimero de

traballadores con discapacidade superior ao 2%.

Se varias empresas licitadoras, das que empatasen, acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe
superior ao 2%, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con

discapacidade no seu persoal.
Asi mesmo, teran prioridade na adxudicacion as ofertas que cumpran o disposto no apartade 3 da Disposicién Adicional Cuarta do
TRLCSP.

s

9.- PRAZO E HORARIO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONS: Sete dias hébiles a contar desde o dia
seguinte & da recepcion da invitacion para participar no procedemento negociado, en horario de 9:00 a

14:00 horas.
10.-MEMBROS INTEGRANTES DA MESA DE CONTRATACION:

Presidente: O concelleiro delegado de espazos cidadans, dereito @ vivenda e mobilidade, ou no seu
defecto, calguera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe de servizo de obras e proxectos.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitla.

Secretario: O xefe de seccidon de contratacion.
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11.- ABONOS O CONTRATISTA: A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando
a factura correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha copia ao
contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sia conformidade ou o seu
reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo supervisor da obra designado pola

Administracidn.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos contractuais,
non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada na anualidade
correspondente, abondndose as certificacions que excedan de devandita contia unha vez iniciada a
anualidade seguinte. {art. 152 RG) Previa peticién escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta
por provisions de materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos a obra, na forma e coas garantias
previstas nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu dereito a
cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a Administracién expida o
mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique fehacentemente a esta dltima o
acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

FACTURAS: Recofecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD 1496/2003, que aproba
o Regulamento sobre as obrigas de facturacién, e en atencién ao previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27
de decembro, de impulso da factura electronica e creacién do rexistro contable de facturas no sector
publico, coa periodicidade e forma establecida na cldusula anterior referida ao réxime de pagamentos, a
presentacion das facturas en formato electronico serd obrigatoria para as Sociedades anénimas, sociedades
de responsabilidade limitada, as Unidns temporais de empresas, as agrupacions de interese econdmico (Lei
12/1991, de 29 de abril, de Agrupacidéns de Interese Econémico), as agrupacions de interese econdmico
europeas (Regulamento (CEE) n° 2137/85 do Consello, de 25 de xullo de 1985), as persoas xuridicas e
entidades sen personalidade xuridica que carezan de nacionalidade espafiocla e para os establecementos
permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio espafiol nos termos que establece a

normativa tributaria.

As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non estan obrigadas, presentaran tamén as
facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

O acceso ao sistema electrénico de facturacién do Concello de Santiago e a informacién sobre o mesmo

serd a través da seguinte URL: http://santiagodecompostela.org/

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas son os que
seguen:

OFICINA CONTABLE ARER XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
_ GE0001799 )
GE0001959 INTERVENCION AREA DE DESENVOLVEMENTO | GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
5241529

et A
CONCELLQ DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



pependencia CON.- Negociado de Contratacién de Obras e

Servicios

64.- SPELO
Obra - Negociado sen publicidade

CONCELLO DE | “CONt1rotL | TCoN/22/2017 | 110517 12:58
SANTIAGO
ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
[ J , con D.N.I. n° ...... maior de idade, con domicilio en ..oveeeneeiniiiiiininens , vistos os

pregos de clausufas administrativas particulares e de prescricions técnicas aprobados polo
Concello de Santiago de Compostela para a contratacién das obras de reurbanizacién da
Rda das Cancelas no contorno da Subestacién Eléctrica, e aceptando integramente o
contido dos mesmos, en NOME ....cccovvvvervivnnne, (propio ou das persoa/s ou entidade/s que
representa especificando neste Ultimo caso as stas circunstancias), comprométese a executar

o contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
{ % IVE a soportar pola Administracién: euros).
Prezo Total IVE incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D con DNI.:
e domicilioen__ provincia de.:
rla nim.:

en nome propio ou en representacion da empresa:
con CIF.:

e domicilio en

4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de obras de reurbanizacién
da Rda das Cancelas no contorno da Subestacion Eléctricadeclara:

PRIMEIRO: Que nin a empresa, no nome da cal actua, nin 0s seus administradores ou
dérganos de direccién estdn incursos en prohibicidons de contratar coa Administracion das
previstas nos artigos 60 e 146.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante
TRLCSP).

SEGUNDO: Que non forma parte dos Organos de Goberno ou Administracién da entidade nin
alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulacién dos conflitos de
intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administracion Xeral do Estado, da
Lei 53/1984, de 26 de decembro de incompatibilidades do perscal ao servizo das
Administracions Pdblicas, nin se trata de calquera dos cargos efectivos regulados na Lei
Orgénica 5/1985, de 19 de xufio, do Réxime electoral xeral, nos termos establecidos na
mesma.

TERCEIRO: Que a citada empresa se atopa, nestes momentos, ao corrente no cumprimento
das sulas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicidons vixentes, nos
termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de
outubro (en diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pagamento co
Concello de Santiago de Compostela nos termos previstos no artigo 7.1 d) do Real Decreto
citado anteriormente.

CUARTO: A declaracion responsable a que se refiren os paragrafos anteriores faise sen
prexuizo da obriga de xustificar documentalmente as devanditas circunstancias, no suposto de
resultar proposto como adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o C)rgano de
contratacién anterior & adxudicacién definitiva do contrato.

Declaro aos efectos do previsto no Art.146 do TRLCSP, que posUo ou a empresa & que
represento posle todos estes requisitos no momento de presentacion da presente declaracién
responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Santiago de Compostela a solicitar os

datos e informacion ao respecto que precise.

QUINTO: Que a empresa a que represento non se atopa dada de baixa en Imposto de
Actividades Econémicas en matricula correspondente, segundo o artigo 15 de RGLCSP e no seu

€aso:
O Epigrafe ou epigrafes de matricuia do imposto (IAE) nos que esta dado de alta:

{1 Estar exento do pagamento do imposto (IAE).

O Estar ao corrente no pagamente do Imposto (IAE).
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SEXTO: Estar inscrito no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Excma.
Deputacion Provincial de A Coruiia (BOP n° 64 de 20/03/98) ou/e no Rexistro Xeral de
Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):

O Si, no Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Excma. Deputacién

Provincial de A Corufa, co n® de inscricién manifestando que a circunstancias
reflectidas no correspondente certificado non han experimentaron variacion, de acordo co

previsto no artigo 146.3 do TRLCSP.
O Si, no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia, co n° de

inscricién manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non han experimentaron variacién, de acordo co previsto no artigo 146.3 do

TRLCSP.

O Non.

SETIMO: Que, en relacién co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do
Regulamento Xeral da Lei de Contratos coas Administracions Publicas sobre empresas
vinculadas e conforme ao artigo 42.1 do Cddigo de Comercio, a empresa a que represento:

O Pertence ao grupo de empresas .(Achego anexo coa
relacién das empresas pertencentes ao grupo).
[0 Non pertence a un grupo de empresas.
OITAVO: Se autoriza expresamente ao Concello de Santiago de Compostela, para que se
procede se expida e incorpore ao expediente a pertinente certificacion acreditativa da situacion
tributaria da empresa con esta.
NOVENO: Que, de acordo co sinalado no Art. 146.4 do TRLCSP, cumpre todas as condicions

establecidas no PCAP de capacidade de obrar e xuridica, da habilitacién profesional,
clasificacién e/ou solvencia para contratar con esa administracién local (Concello de Santiago

de Compostela), esixidas polo Art. 146.1 do TRLCSP

Asi mesmo
O AUTORIZO ao o6rgano de contratacién a recadar os datos que obren no poder da
Administracién que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracion realizadas

0O COMPROMETOME a aceptar e dar por vélidas todas as notificaciébns que se efectlen no
correo electrénico: _

E para que conste e produza efectos no expediente ao que se refire a proposicidn & que se
incorpora esta declaracion responsable, asino a presente declaracion

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO III
{(Modelo de Aval)

La Entidad (1), con CIF n© ,
domicilio en (2) , no , codigo
postal ; Y en su nombre (3), con

poderes suficientes para obligarse en este acto, segln resuita del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con
NIF/CIF n© en virtud de los dispuesto en los articulos 95 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para responder de las
obligaciones derlvadas del expediente /____ (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento
de Santiago, en concepto de garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacién Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligade principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el érganc competente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de
Depédsitos, con sujecidon a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrolc y en la normativa reguladora de la

Caja General de Depésitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compaostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y legislacién

complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JuRipICA DE
(8)

Provincia Fecha Nimero o codigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3)

Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avaiada. (5) N°© del expediente. (6) Objeto
del contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el

poder.
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Asunto

Obras de reurbanizacién da RlOa das Cancelas no
contorno da Subestacion Eléctrica

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras de reurbanizacion da Ria das Cancelas no
contorno da Subestacién Eléctrica”, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no
artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico (en adiante TRLCSP), nos
atopamos ante un suposto de contrato de obras, de cardcter administrativo sequndo o disposto
no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracién & sda contia pode tramitarse por
procedemento negoclado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen necesidade de
publicidade consonte 6 artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como minimo 3 ofertas a empresas
capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato {(art.178 TRLCSP).

En canto &s actuacidns preparatorias e s normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase ¢ disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente,

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axdstase ao establecido na
TRLCSP na medida na que se define o obxecto do contratc e a sua codificacién na
nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art, 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracion
concreta do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, este cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a s(ta normativa de desenvolvemento, en
atencion 6 procedemento de adxudicacidn do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo
que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal ditarase acordo pola Xunta de Goberno
da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispoifiendo o inicio do
procedemento de contratacion.

setembro den2017.
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Conforme o Director da Asesoria Xuridica,

|V

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero
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