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INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE E IDONEIDADE DA CONTRATACION

EXPEDIENTE: CONTRATO DE SERVIZO DE AUDITORIA DO PROXECTO
EUROPEO ATLANTIC SOCIAL LAB

1.UNIDADE RESPONSABLE DO SEGUIMENTO E SUPERVISION DA CONTRATACION
Centro xestor propofiente:01 OFICINA ORZAMENTARIA
Persoa responsable do seguimento: EVA EZCURRA DE LA IGLESIA

2. OBXECTO DO CONTRATO

O Concello de Santiago participa como socio no proxecto europeo ATLANTIC SOCIAL
LAB, aprobado no marco da 12 convocatoria do programa europeo de Cooperacion
Territorial “Interreg Espacio Atlantico”.

Co obxecto de iniciar os tramites para obter o reembolso dos gastos subvencionables
do proxecto (certificacions de gastos) é preciso que previamente se designe por cada
socio do proxecto, un Controlador de Primeiro Nivel (First Level Control), que sera o
responsable de efectuar as verificacions establecidas no articulo 125, apartado 4 letra
a) do Regulamento UE n° 1303/2013.

O obxecto do contrato é a realizaciéon dos controis de primeiro nivel (first level control),
tamén chamadas auditorias de gastos, que se realizan previamente a cada solicitude

de reembolso de gastos efectivamente realizados e pagados no marco do proxecto.

Esta larefa a ten que realizar un audifor independente inscrifo no ROAC (Rexistro
Oficial de Auditores de Contas) co fin de garantir a independencia, transparencia e
veracidade no control do gasto certfificado polo Concello de Santiago, non sendo

posible que sexa realizado por ningun funcionario do Concello.

3.-PROCEDEMENTO DE LICITACION

Aberto simplificado
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4.- DIvISION POR LOTES
NON: A realizacion independente das diversas prestacions comprendidas no obxecto

do contrato dificulte a sia correcta execucién desde o punto de vista técnico; ou ben
que o risco para a correcta execucion do contrato proceda da natureza do seu
obxecto, ao implicar a necesidade de coordinar a execucién das diferentes
prestacions, cuestion que se poderia ver imposibilitada pola sta division en lotes e
execucion por unha pluralidade de coniratistas diferentes. ART 99)

5. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR

Co obxecto de iniciar os tramites para obter 0 reembolso dos gastos subvencionables
do proxecto (certificacions de gastos) € preciso que previamente se designe por cada
socio do proxecto, un Controlador de Primeiro Nivel (First Level Control), que sera o
responsable de efectuar as verificacions establecidas no articulo 125, apartado 4 letra
a) do Regulamento UE n°® 1303/2013.

Esta tarefa a ten que realizar un auditor independente inscrito no ROAC (Rexistro
Oficial de Auditores de Contas) co fin de garantir a independencia, transparencia e
veracidade no control do gasto certificado polo Concelloc de Santiago, non sendo

posible que sexa realizado por ningun funcionario do Concelfo.

6.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA E OUTROS REQUITISTOS DE SOLVENCIA TECNICA

Non se precisa clasificacién do contratista.

E imprescindible que o auditor estéa inscrito no ROAC (Rexistro oficial de auditores de
contas)

7.- NOMENCLATURA (CPV)

Sera a sinalada no Prego de cldusulas administrativas particulares.

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

3.719 € (sen IVE)
9. PARTIDA ORZAMENTARIA

N° Aplicacién orzamentaria:030 93100 22799
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Existencia de cofinanciacion :

SI: 75% do FEDER

EUROPEAN UNION

Atlantic Soclal Lab

ANUALIDADE 2018 | ANUALIDADE 2019 | ANUALIDADE 2020
BASE 1.487,60 € 1.487,60 € 743,80 €
IVE (21%) 312,40 € 312,40 € 156,20 €
TOTAL 1.800,00 € 1.800,00 € 900,00 €

10.-TIPO MAXIMO DE LICITACION
s TipoBase 3.719€
o 21%IVA:781€
o Total :4.500 €

11.-PRAZOS DE EXECUCION MAXIMOS

A data de aprobacion do proxecto e por tanto, a data de inicio do proxecto, é o 30 de
maio de 2017 e a data de finalizacién do proxecto esta prevista para o 30 de novembro

de 2019.

O prazo do contrato do servizo de auditoria de gastos iniciase coa sinatura do contrato
e finaliza coa entrega do informe de control da Gltima certificacion de gastos do

proxecto que realizase no primeiro trimestre da anualidade 2019. .
2

12.- ABOAMENTOS A EMPRESA CONTRATISTA

A forma de pagamento debera realizarse por cada un dos informes de control de gasto

realizado.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

Técnico de Xestion de Proxectos Europeos Congelleita delegada de Facenda

Eva M? Ezcurralde la Iglesia
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