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Asunto
Obras de mellora e rehabilitacion dos pavimentos nos viais das parroquias de

Villestro, O Eixo e Arins (PAS-OBRASSUM/2015)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UONICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) Obxecto e delimitacion do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salide ou Estudo Basico de Seguridade
e Salde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcién e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a reguiacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1

do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4,BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se estd suxeito ou non a regulaciéon harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitaciéon,

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2

do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.
3) Financiamento.

3.1, Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns econémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicaciéon sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, ¢ compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto @ que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision peridédica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacién quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sia
integridade & reducidn do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o

prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracién aprobara o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.
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Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a s(la solvencia
econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).
7) Clasificaciéon do contratista.

Para contratar coa administracion a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior 4 cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitlan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacidon de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e
acreditar a stia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a uniéon temporal debera formalizarse, en escritura publica,

asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ac da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sta duracién sera coincidente coa do

contrato ata a sda extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados sclidariamente
ante perante a administracion.

IL.- ADXUDICACION.
9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracién: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitaciéon publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposicidéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar ¢ prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ac de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos

esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é
recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposiciéns ds que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacién de proposiciéns sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de pubiicacidon do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacidon de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacion do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)
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11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacidn de proposiciéns
serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comisién

Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e & documentacion complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mdis cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informéticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 19 do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remisidon da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se & recibida polo
érgano de contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicions.

12) Proposicions: documentacién.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que

lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sQa actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
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B)

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacidn.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicidn

adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Misiéon Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite a sla vez a participacion de empresas espaficlas na contratacion coa
administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaraciéon de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
gue de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as slUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

<)

Poderes:

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
_concorre perante a administracién contratante.
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O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscriciéon sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracidén responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicidons para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dé,............... . con DNI......... e domicifio en .vvnienn. provincia de ... ria

en nome propio ou en representacion da empresa.................... & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- THEHO: oo veivevicciiin,
Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou organos de direccién estéan

incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do
TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacién empresarial: Certificacion expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou dérgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiqguen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion conforme o disposto
na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espaficlas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o organo de contratacion a
stla solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de qgue non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacidon que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:
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H)

a. Econémica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das sfas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese
inscritc no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez (ltimos anos, acompafiada de certificados de

boa execucidn.

APRECTACION DA SOLVENCIA:

¢ Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sga
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres Gltimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sia duracidn non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sua duracién é superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sia solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

» O valor estimado para os efectos de céiculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoia da clasificacidon correspondente
que substitlia a solvencia, deberan xustificar a stla solvencia econdmica e financeira e a
sua solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacion
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/Da, .o con DNI ......vveivvivinne e domicifio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa .........o...... .

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titulor ...........

Declara que se compromete a adscribir &8 obra os medios persoals e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa.

E8g42
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(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién poderéd optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
I) Unidns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constittien, participacién de cada
unha delas e compromisc de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autonomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas

contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire ¢ art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiardn
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizaciéon para a cesidon de informacién relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacidn.

Axustarase ao seguinte modelo:

r

D/Da,....... con residencia ....... provincia de .............. ria ..oeeeenen. no... segundo DNI no.......
en nome propio ou da empresa ............... d que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucién da obra

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacién por medios
informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sdas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgénica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas € a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacién, sempre que o 6rgano
de contratacién o estime oportuno.

E942
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(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o home ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizaciéon previa da
administracion. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a estabiecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da........ con DNI ... e domicilio en ... provincia de........ rua ...

en nome propio ou en representacion da empresa......... a4 que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADOQO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION........oocevvirieriiriicriereinnrenes os

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacidon, que excedan do maéximo
establecido no cadro de caracteristicas ou gque inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

EM0g42
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M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. pa con residencia  provincia de rua no con NIF no
en nome propio ou en nome € representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de raa n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de rua ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

) _ e domicilio en provincia de raa no teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o numero global de trabaliadores de persoal € de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de ; 0 que representa un
% (superior ao 2%)

29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos pulblicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D3 con residencia provincia de ria no con NIF
ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
E11E8142

CONCELLQ DE SANTIAGG * Praza de Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
Cg)N.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
64.- SPELC
CONCELLO DE | ovcumene Ervedio
SANTIAGO CON10I15U CON/49/2016 17-10-16 13:23

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciade numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “0O organo de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitha por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as
condicidns establecidas legalmente para contratar coa administraciéon. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o dérgano de
contratacion, previamente a adxudicaciéon do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastard con esta declaracion responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) so6 teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D8 i con DNL......ooocvvvvevivceeas e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
= £ IO .

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ...,

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o drgano de contratacidn,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas acs que se vaia encomendar a sua realizacion (art.

B12342
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227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DA......... con DNI ............ e domicilioen ............ provincia de ............. RUa.....cveunn. no

€n nome propio ou en representacion da empresa...................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

EXN 1 {x7 ] [ F

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

rsaam % *
e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ|
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

|

—
TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......covciririrriresicrcssicnnnan o
i

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién

expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D3 con residencia provincia de rua . no con NIF
ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
E13E42
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e domicilio en provincia de _ ria ne teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlen en
calguera das seguintes formas:

c. Fax:
d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de ria no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de . 0 que representa
un % (superior ac 2%)
29) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%

(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, gue o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
namero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de ria ne con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rda no teléfono ]

gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

E14g42
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Para estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

D./D3 . con DNI ... e domicilic en ... provincia de
.................... rda cceisannne. ne ...

€n nome propio ou en representacion da empresa ..................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cléusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula

16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacidén podera optar pola imposiciéon de penalidades nos termos da cldusula 33 do

presente prego.
G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non terdn que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica"”.

Contera a proposicion econdémica formulada estritamente conforme o modeio que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto

E15g42
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no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cldusula
12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o

prazo para emendar.
15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procedera en acto piblico @ apertura das ofertas econdémicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas Gltimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manlifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de
ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa,

en resoluciéon motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o drgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién @ que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos ¢o fin de que emitan o correspondente informe,

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou ancrmal as ofertas que

estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Namero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se ¢ inferior a outra en mais dun 13,33%

- Nimero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita

B16Eg42
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media. Con todo, excluirase para o cédmputo da media, a oferta mdis elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores 8 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o nliimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

= Xustificacidon dos prezos ofertados

° Volume de obra

° Relacidon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non ¢ caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacién:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

. Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

. Relacidn da maquinaria con incitacidon detallada dos prezos
B.2 Medios propios
. Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descritc no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
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execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta

relacion nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién

responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

(BOP niim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicibn mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia 3
adxudicacién do contrato ou a execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante ¢ prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacion do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda a incautacién da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administraciéon non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sia proposicién, de conformidade
co disposte no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:
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No acordo ou resolucién de adxudicacién o drgano competente da Corporacién concretard a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias hébiles,
contados desde o sequinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas obrigacions

tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rganc de contratacion para obter de
forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacion que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
poderd ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidn provenientes de
entidades, que estean en situacién de mora fronte @ administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucidén, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de cauciéon xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucidon debera informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios_persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras
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B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante o©s correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidon de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu casc mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns.

b) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacién de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d)} No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas {anexo I do presente prego) debera presentar toda a
documentacion esixida na cldusuia 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (cldusula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sUa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O é6rgano de Contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacién.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

II1.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contrataciéon conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacidon non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o 6rgano de contratacidn requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde 0 seguinte a

aquel en que recibise a notificacién para a formalizacion.
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b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos
quince dias hébiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos
licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe

da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores

desempregados.
18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do oérgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2,- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP,

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicioc das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalie ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director poderd
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.
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En ningtin caso se dispensara a presentacidén de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ac director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesidn e disposicién real
dos terreos, a sla idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacidn quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, € empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a stia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condicidéns.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola sda conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sla
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar & administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas slas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a

administracion libremente e sen limitacién temporal.
20) Ocupacion de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidon de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos perscais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a slla construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

mediciéns e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicidon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razdns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da
aprobacion da devolucidn da garantia definitiva, 2 demolicién e reconstrucién das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade 4 expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de

quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, iguajdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
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O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos [aborais.

Asi mesmo, o0 contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sla

efectividade.

24) Producidén e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza gue sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lej,

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transpotrte e ailmacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, ¢ mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven,

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacidbn que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.
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Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos ptblicos gue pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi comc sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se procede, e 0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccidn ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo seré asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicidn final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobaciéon da certificacién de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o c¢cdmputo do trinta dias
naturais para que a administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin
defecto, sera devolta ao contratista para a sia correccién, non se Iniciard o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicidn adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remisidon ao dérgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacion.
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Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do érgano de contratacidon e do destinatario, que deberan constar na factura

correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta
dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccién, non daréa dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase 0 pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terad dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola gue se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no case de que algunha certificacion contefia
algin erro ou omisidn, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacién, expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata gque se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a stia presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.
30.3.- Dereito 4@ suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle @ administracion cun mes de antelacion tai

circunstancia, para os efectos do recofecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1, Mediciéns.- A direccidn facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales medicidns.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactard mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafadas de relacién
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions a administracién retera a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variaciéns que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do édrgano de contratacidn
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.
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b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a stla conformidade ao plan de devoiucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de cobra en que gueden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiandoo coa
relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecte o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra,

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacidon valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdémico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte propercional da amortizacion, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderad superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais. amoreados e por instalaciéns e
equipos.
Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente

aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito @ cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 3
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 8 administracién, sera
requisito imprescindible a notificacidn irrefutable a esta do acordo de cesidén. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificative do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago

habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento
da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerdn efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucidén das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacién podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sla
realizacidon, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sUa execucion sucesiva.

A constituciéon en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracién.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion poderd optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimentoc do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un muitiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o organo de contratacién estara facultado para proceder & suUa resolucidn ou acordar a
continuidade da slia execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.
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34.1.- En ningun caso ¢ técnico director das obras ou o adxudicataric poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificaciéon e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccidon da modificaciéon do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao o6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 19 sd poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacidon cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacidns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non teréd dereito a reclamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na slUa documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberé procederse a
unha nova contratacion da prestacion correspondente, na que poderda aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificaciéns previstas na documentacién que rexe a licitacion:

A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacidns non previstas neste prego so6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificacions técnicas.

Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacidon do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracién do proxecto ou na redaccién das especificacions técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacidon nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a slua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do

contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non poderd
alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicaciéon, e deberd limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacién e adxudicacidén do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacién varie substancialmente a funcidon e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

cando a modificacién altere a relacion entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e
como esa relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacién.

cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia

substancialmente distintas.
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« cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 6 10 %
do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacidns sucesivas, o conxunto
delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou
gue os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéons supofian a introducion de unidades de cbra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucion
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacidon, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberad constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo érgano de contratacion da cesion. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida

na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das slas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resoluciéon do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas & administracion contratante.
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Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o

solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns
considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicion das penalidades establecidas para a

demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcién das obras e certificacidn final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcién da obra. Se por causas que |le sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolverd o drgano

de contratacién,

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalaré os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracidn dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que 0 prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a
stia reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucion da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e 8 liquidacién, no seu caso, das obrigacidéns pendentes aplicdndose ao
pago destas lltimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacidn
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, ¢ 6rgano de
contratacién poderd ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
poio concello contratante.

39) Causas de resolucidn.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidn de obras ten caracter administrativo, e ambas as ditas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especiai o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucidn e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 8 via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicidon de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderén interpor o

recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Obras de mellora e rehabilitacion dos pavimentos nos
viais das parroquias de Villestro, O Eixo e Arins(incluido
no PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015.

A. Clasificacion de
produtos por
) actividades (CPA-
2. CODIFICACION 2009)

B. Vocabulario comin

de contratos (CPV) 45233140-2

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais
Base impoiiible
134.180'44 €

Importe IVE. 28.177'89
€.
Total . 162.358'33 €

162.358'33 euros (IVE engadido).

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe (IVE
Base impoifiible ........ ENGADIDO)

Importe IVE ......... 201...

Total ...cooveenaees 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiible: 134,180'44 €

10% (modificacién de proxecto): 13.418'04 €.
10% (certificacion final): 13.418'04 €

Total. 161.016'52 €.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

5.APLICACION

100 45400 61900, tramitdndose como expediente anticipado de

ORZAMENTARIA gasto, 6 abeiro do disposto no artigo 110.2 do TRLCSP, quedando
condicionado, polo tanto, & sua inclusion no vindeiro exercicio
orzamentario.

6. PRAZO DE | Catro meses.

EXECUCION

7. CLASIFICACION | Non se esixe

ESIXIDA
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8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS  DE | Grupo G subgrupo 6 categoria 2.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de
Compostela), entre as 9.00 e as 14.00 horas.
S. LUGAR DE | >.- Oficina de Correos
PRESENTACION DE Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
OFERTAS Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente Salvador
Allende n© 4, C.P. 15705 Santiago de Compostela
N¢ de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de
10. PRAZO  DE | publicacién do anuncio no BOP,
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.
11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA i2.1.1,

12, PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | Alomenos un (1) traballador a xornada completa durante
CONTRATAR A | todo o tempo de duracidn da obra.

TRABALLADOQRES/AS

DESEMPREGADOS
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14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15, GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29,
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS  GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 400 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERfIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil
do contratante

Mesa de contratacién:

A Mesa de contratacion estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O enxefieiro de camifios municipal.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitda.
A interventora municipal, ou persoa que a substitla.

Secretario: O xefe de seccion de contratacion, ou persoa que o substitua.
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21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas

s0on 0s que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UHIDADE TRAMITADORE,
. |GE0001799
GE0001959 INTERVENCION |AREA DE DESENVOLVEMENTO |GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E39§42
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D3
con domicilio en
rda
neo
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N©
e con domicilio en
rda
ne
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo)
para a adxudicacibn da execucidon das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
19,- Ofrece 0 seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE.......ccccoviininnnee. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B).oovvvrveens EUROS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacion técnica que o integra.
30,- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas

particulares.

40°.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
de de 201 _

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicibn para tomar parte na contratacion das obras de (2)

presentada por ..
Teléfono
Fax

de___~ de201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na cldusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOQAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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