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Asunto y
Execucion das obras do Proxacto de renovacién de viais e beirarrias Av. Quiroga %

Palacios

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCION DAS OBRAS DO PROXECTO DE
RENOVACION DE VIAIS E BEIRARRUAS AV. QUIROGA PALACIOS e
DA XUNTA DE GOBERNQ DE DATA

29 AG0, 201

s_ECCION DE CONTRATACION

DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato sera a Execucién das obras do Proxecto de renovacién de viais e
beirarrias Av. Quiroga Palacios, de acordo co proxecto redactado pola Arquitecta Dna. Salomé
Fernandez Liste. Colexiada n® 3842,

Devandito obxecto corresponde ao cédigo 45233252-0 da nomenclatura Vocabulario Comin de
Contratos (CPV) da Comision Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente &4 descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O drgano de contratacién, que actia en nome da Administracion PUblica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado ¢rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a stia resolucién e determinar 08
efectos desta, con sujecion & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite serén
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & sGa impugnacién ante a Xurisdicion

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico {en diante TRLCSP), quedando
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sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de & das
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto cofitinie vixente, ou &s normas
regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia 4 Lei e a0 Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposiciéns estatais que regulan a contratacion do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacién, modificacion e resolucion do contrato,
e efectos desta, serdn resoltas polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o mesmo 6rgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para

a debida execucion do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberén acreditar a sta
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricién nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diploméatica Permanente ou Oficina Consular de Espaiia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacién pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou anélogo ou, na sua falta, que actian con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 556 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signatario do acordo sobre contratacion
publica da organizacién mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacién adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econdmica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:
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. Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: j de institucién financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do co 0 _actual, sinale que é solvente
econémicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais?seguro de indemnizacién por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente 4 deste contrato. A vixencia do seguro debera
manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi mesmo, durante o prazo de

garantia.

. Presentacién das contas dos tres ultimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacion inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedard acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme a

normativa vixente.

. Declaracién sobre o volume global de negocios, mediante a presentacién da declaracién anual
de operacions con terceiros, referido 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia economica se a declaracién de menor importe nos 3 Ultimos anos & superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta 4 solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacion dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
Ultimos cinco anos, acompafada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sta oferta, e cuxa efectiva
adscricién considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer & licitacibn aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificaciéns técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das

empresas licitadoras. (art. 566.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacién de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sta representacion para licitar, con caricter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario gue ostente a delegacién para iso,
consignandose expresamente a manifestacién respecto de se a documentacién achegada &
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Pt
bastante para que o representante exerza as facultades de ligi relacién co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacién, no seu caso, do asinante da proposicién,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucion, e de modificacion no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sia actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo, haberan de acreditar a sua capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas nalgldn dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diploméatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou anélogo ou, na sla
falta, que actuan con habitualidad no tréfico local no ambito das actividades que constitlien o
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espaiiola
relativo a que o Estado da slia procedencia admite 4 sla vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacidon harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actlie mediante representante, este deberd aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do ambito das slas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacién deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden a licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sGia personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacién dun representante ou apoderado Unico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincién do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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4.5.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na’clgt8ula 5 do prese
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administratita6u no seu & ==156l0
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresd se atopase pendente de
clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacién esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacion a que se refire a clausula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacién debera ir acompariado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacién. (art. 146.3
TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, serd suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
contratacion correspondente a slia solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2, do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global
esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sta clasificacién e os Ultimos, en defecto
desta, a sla solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a_documentacién acreditativa da

solvencia econémica. financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego.

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdémica, financeira e técnica.

4.8.3.- Testemufio xudicial, certificacién administrativa ou declaracion responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracién conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asf mesmo, presentard a documentacién
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sUas obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social, asl como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracién responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse & xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ac foro
puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacién polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacién a que se refire a cldusula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacién sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa & adecuado ao cbxecto do contrato.

- Certificado de clasificacién (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacién referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica.

- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompaniado en todo caso dunha declaracion
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non

experimentaron variacién. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

51.- A clasificacién esixida para esta contratacién, serd a seguinte: Grupo G, Subgrupo 6,
Categoria D.

5.2.- Para os empresarios non espafiois da Unién Europea que non estean clasificados, sera
suficiente acreditar ante o érgano de contratacién a capacidade financeira, econémica e técnica,
conforme ao estipulado na clausula 4.2 do presente prego, asi como que se atopan habilitadas
para realizar a prestacién que constitie o obxecto do contrato con arranxe a lexislacién do Estado
de procedencia, nos termos establecidos no artigo 58 da TRLCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracién,
fixase en 531.467,25 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 111.608,12 euros.
Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, de conformidade co sinalado no

artigo 235 da TRLCSP sempre se producird con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
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decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o de do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcién da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO

Existe o crédito orzamentario preciso para atender 4s obrigaciéns econémicas que se deriven da
contratacién, con cargo a partida orzamentaria 050 15100 60901 reservandose as cantidades
seguintes en funcién das respectivas anualidades e condicionado, non obstante, & sa inclusion
nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Anualidade 2014: 173.000 euros ive incluido.
Anualidade 2015: 470.075'37 euros ive incluido.

No caso de obras de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do Decreto
Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado 6
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

Esta contratacion forma parte das actuaciéns incluidas no Programa Urbana Santiago Norte,

cofinanciado pola Unién Europea con cargo a0 Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
FEDER). dentro do Eixo numero 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa

Operativo do FEDER en Galicia para ¢ periodo 2007-2013

8.- REVISION DE PREZOS
No présente contrato non habera revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucién de 6 meses, a contar desde a iniciacién das
mesmas.

!
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
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CRITERIOS DE ADXUDICACION AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS
A1. OFERTA ECONOMICA:

La méaxima puntuacién para este criterio sera de 50,00 puntos.

Outorgarase a maxima puntuacién a oferta econémicamente mdis favorable para o Concello,
valordndose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalade ne paragrafo

seguinte.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "precio
mais baixo da oferta". Obtido o orde de prelacion de tbdalas ofertas segundo este criterio,
otorgarase a maxima puntuacién de 50 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte férmula para calcular a sua puntuacion:

Pn = (Pmx Ob)/ On
Onde:

Pn: Puntuacion da oferta

Pm:  Puntuacién méxima posible (50 puntos)

Ob: Importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Consideraranse ofertas com valores anormais ou desproporcionados aguelas cuxa porcentaxe de
baixa com respecto 6 tipo de licitacién exceda do 15% (art. 152.2 do TRLCSP).

A2. PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO
A maxima puntuacién para este criterio sera de 12,00 puntos.
Prazo de garantia e servizo de mantemento postconstruccion proposto, que non podréd ser inferior

ao minimo establecido polo presente prego de condiciéns e que se valorara a razén de dous
puntos por cada ano ofrecido por encima do minimo fixado neste prego.

A3. AUMENTO DO PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDADE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO DA CALIDADE.

A maxima puntuacion para este criterio sera de 12,00 puntos.

Non podera ser inferior ao minimo establecido polo presente prego de condiciéns e se valorara a
razén de 4 puntos por cada punto porcentual sobre el PEM ofrecido por encima do minimo fixado

neste prego.

Para que dito aumento sea evaluable o licitador definira unha metodologia para os controles
internos finais, que contemplara:

¢ A relacién das unidades de obra, ou elementos rematados, que deben someterse a
controis ou probas finais.

Begs6

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santlago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org
Data ditima modificacion: 27/10/97



Dapendencia
. CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
- 100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELLO DE Document Expediente Data Creacit
cumento Xpedien a3 Lreacion.
SANTIAGO CONYI0X2 CON/53/2014 14-08-14 09:24

i
> ndo que o devandito

¢ O tipo de control, ensaio ou proba final a realizar en cada S
{ privada e recofiecida como

control debera efectuarse segundo as probas ou normgtiye
valida para estes efectos.

* As Normas de execucién deses ensaios, con expresién da frecuencia de realizacién e dos
criterios de aceptacion ou rexeitamento.

Formularanse as medidas de aseguramento da calidade a que se compromete o licitador, asi
como os medios e procedementos que prevé para iso. Incluirase un plan de ensaios especifico
para a obra en concreto obxecto do contrato, definindo o seu contido, indicando a sia valoracién e
achegando un compromiso de execucién ao respecto, de modo que os gastos que superen as
previsions do proxecto ac respecto seran a conta do adxudicatario.

A. CRITERIOS EVAI.UABLES MATEMATICAMENTE PUNTOS
A1.OFERTA ECONOMICA 50
A2.PRAZO DE GARANTIA E SERVIZO DE MANTEMENTO 12

A3. AUMENTO DO PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDADE
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DA CALIDADE

TOTAL 74

12

CRITERIOS DE ADXUDICACION NON AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

La puntuacién en cada criterio asignarase seglin o seguiente baremo:

o Oferta Insuficiente Hasta 40% da puntuacién maxima do criterio
¢ Oferta Suficiente Hasta 50% da puntuacién maxima do criterio
s Oferta Buena Hasta 75% da puntuacion méxima do criterio
¢ Oferta Destacable Hasta 100% da puntuacién méxima do criterio

B1. MEMORIA TECNICA

A maxima puntuacién para este criterio & de 16 puntos, adoptando como criterio de asignacioén de
puntos os seguintes parametros:

Os licitadores presentaran unha memoria coas caracteristicas técnicas da oferta, incluidas as
relacionadas cos criterios de valoracién. O contido da devandita memoria incluird polo menos a
seguinte documentacion, sendo a extensioén de cada un dos apartados de non mais de 10 folios a
unha cara.

MEMORIA RESUMEN.

Expofierase un resumo de toda a documentacién técnica achegada na que se expliquen as
caracteristicas mais relevantes da oferta técnica.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA.
Describira os procesos de execucién das actividades importantes'el
unha formulaciéon correctos e realistas do conxunto da obra, ta
como temporal, todo iso analizado en coherencia cos medios prof

Describiranse os traballos a realizar, a organizacién fisica da obra (accesos, circulaciéns, valados)
e das distintas fases da obra, a sua aplicacion ao caso concreto obxecto do concurso e a proposta
de procedementos construtivos e metodoloxia a empregar.

Valorarase, entre ouiros aspectos, a identificacion das principais caracteristicas do proxecto, a
formulacién xeral da obra, a coherencia entre a fase ou fases previstas, os puntos criticos, a
racionalizacién ou mellora dos procedementos construtivos que non supofian variante do obxecto
final do proxecto, e a descricién dos traballos e procedementos construtivos para a consecucién
da obra, atendendo de forma especial &s referencias concretas ao proxecto e especificas a obra e
o seu ambito no seu estado actual.

Indicarase o organigrama que o licitador propdon comprometer neste contrato, distinguindo
claramente entre o persoal a adscribir a obra e a estrutura xeneral da empresa. Tamén se sinalara
a contia e definicion da proposta de adscricibn dos medios materiais & obra, todo iso
coherentemente cos procedementos construtivos a desenvolver e os prazos do programa de

traballos.

Valorarase a xustificacion da metodoloxia indicada para a execucién dos trabalios, a sla
coherencia, o bo cofiecemento que denoten do proxecto e do ambito onde sera executada a obra
e doutros condicionantes externos. Terase en conta na descricion do proceso construtivo proposto
polo licitador a explicacion breve e concreta de como ten previsto ir acometendo a obra. A
coherencia da planificacién da obra cos equipos materiais @ humanos adscritos a cada unha das

actividades descritas na Memoria.

PROGRAMA DE OBRA.

Presentarase un programa xustificado de execucién (etapas, prazos parciais e totales,...) con
base nas principais actividades da obra e os seus correspondentes célculos de tempos, incluida
unha previsién de valoracién econémica mensual referida aos prezos de proxecto (non debe
aparecer ningln dato que de pé a cofiecer a oferta econémica do licitador).

O programa de obra debe ser coherente cos procedementos construtivos a empregar.

Tomando como basee o estudo técnico da obra, tendo en conta os diferentes aspectos que
poidan influir nela e en coherencia cos medios materiais € humanos ofertados, determinarase,
documentada e, racionalmente a secuencia necesaria de actividades para garantir a viabilidade
dos prazos, nas diferentes zonas da obra.

A técnica de desenvolvemento do Programa de Traballo sera tal que permita concretar prazos

parciais significativos para o control graduado dos prazos finais. Indicasense ademais aquelas
actividades que constitiian o camifio critico da obra, asi como as folguras existentes.

=036

CONCELL® DE SANTIAGO " Praza do Obradoire $/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org
Data aftima modificacion: 27/10/97



Dependancia
' CON.- Negociade de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELLO DE S oo —
ocLmen edienia & acion;
SANTIAGO CONYI0X2 CON/53/2014 14-08-14 09:24

Deberanse especificar os medios humanos e materiais, para as distip :
divida o programa, asf como os rendementos esperados destes .-v"

Os diagramas e graficos permitiran visualizar a organizacién“e coordinacién do proceso
construtivo no espazo e no tempo.

O programa de traballo proposto se ben, podera reducir o prazo de execucién da obra, isto non
sera valorado.

No caso de que o Concello de Santiago de Compostela acepte a proposta de reducion de prazo,
pasara a ser esta contractual se resulta adxudicataria a empresa licitadora.

Adxudicada a obra, o Contratista debera presentar o Programa de Traballo definitivo.

ORGANIZACION DA OBRA, O TRANSITO E MEDIDAS DE SEGURIDADE.

En funcién da programacion da obra, a metodoloxia de execucién e da organizacién do transito
por esta, describiranse as medidas de seguridade necesarias a adoptar para a execuciéon dos
traballos e garantir a seguridade tanto dos propios traballadores como de terceiros.

Debera prestar especial atencidn as interferencias co tréfico tanto de vehiculos coma de persoas,
e formular soluciéns que garantan a seguridade deste e do persoal da obra, asi como o
mantemento en servizo dos percorridos a través da via ou das alternativas oportunas, tanto de dia

coma de noite.

Valoraranse as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do ambito. A
existencia dunha analise do ambito da obra, medidas para reducir a afeccion ao tréfico, acs peéns

e demais afeccions.

MEDIDAS MEDIOAMBIENTAIS
Indicaranse aquelas que sexan de aplicacién concreta a esta obra.

Definirase un programa de vixilancia ambiental (referido a un indice de aspectos a controlar,
indicando o grao de control ofrecido), redactado de xeito especifico para cada un dos procesos de
execucion da obra, considerando o tipo e cantidade de medidas de control, asi como a
periodicidade e contido comprometido dos informes de seguimento.

MEMORIA TECNICA. Puntuacién maxima 16 puntos
Parametros de valoracion Valoracion % Puntuacio
Maxima al total Maxima
Memoria resumen 15 15,00% 2,40
Memoria constructiva 30 30,00% 4,80
Programa de obra 30 30,00% 4,80
E115)36
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Organizacion da obra, o transito @ medidas del0
ecarmwidarda

Medidas medioambientais 15
TOTAL 100 100,00% 16

B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS CIUDADANS
A méxima puntuacién para este criterio sera de 10,00 puntos.

Os licitadores propofieran melloras en relacion cunha mellor informacién e diminucién das
molestias aos cidadans afectados pola realizacion das obras especifica para esta obra.
Presentarase unha memoria descritiva con especificacion das melloras ofertadas.

Os licitadores poderan ofertar todo tipo de medidas relativas 4 finalidade perseguida, entre as que
se indican: sinalizacién informativa complementaria, disposicién de medios materiais € humanos
complementarios para mellorar a seguridade, facilitar o acceso aos inmobles e o transito pola
zona da obra dos cidadans afectados por esta, valado de obra,...

Todos os aspectos que aparezan recollidos neste capitulo da oferta teréan caracter contractual
sendo esixibles sen contraprestacion econdmica ningunha por enriba da oferta econdmica

presentada.

A existencia dunha persoa encargada de manter debidamente informados os vecifios da marcha
de 6braas e de todos os aspectos relacionados con estas, valérase na oferta presentada por e
licitador a achega do curriculum vitae do comunicador, os protocolos e metodoloxias a empregar
polo citado comunicador, a frecuencia nas suas visitas e a forma de contacto (teléfono, correo
electronico, presencial) con vecifios, a colocacion de caseta informativa en obra, a informacion a
achegar ao concello do resultado do seu traballo, a forma de comunicar os avisos a vecifios sobre
aspectos relativos 4s obras, sobre cortes programados de subministraciéns (auga, luz, etc.) sobre

cortes de trafico e imprevistos, etc.

Valoraranse con maior puntuacion aquelas ofertas que explicitar con maior claridade os
compromisos que adquiren por enriba das esixencias minimas do contrato e acheguen unha

axeitada valoracion econdmica.

B.CRITERIOS QUE REQUEREN UN XUIZO DE VALOR PUNTOS

B1. MEMORIA TECNICA 16

B2. MELLORAS PARA DISMINUIR AS AFECCIONES AOS 10

CIUDADANS

TOTAL 26

CUADRO RESUMEN PUNTOS
E12836
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A. CRITERIOS EVALUBLES MATEMATICAMENTE
B.CRITERIOS QUE REQUEREN UN XUIZO DE VALOR
TOTAL

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiage de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte 4 data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos 0s requisitos non sera admitida a
proposicién no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non sera admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderdn examinar o prego e documentaciéon complementaria no perfil de
contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Secci6n municipal de Contratacién.

12.4.- A presentacion das proposicidns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcién algunha.

12.5.- A presentacion da proposicién deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Execuciéon das obras do Proxecto de renovacién de viais e
beirarrdas Av. Quiroga Palacios CON/53/2014 e co nome e apelidos ou razén social da
empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccion de correo electronico, de dispor
deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.
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requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Execuciéon das obras do Proxecto de
renovacion de viais e beirarriias Av. Quiroga Palacios CON/53/2014

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sua internacionalizacion, substituirase a presentacién da documentacion que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracién responsable indicando que
cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracién (ANEXO I1). Esta
declaracién, polo tanto, sera a inica documentacion a incluir neste sobre no momento da

presentacién das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organc de
contratacién, previamente 4 adxudicacion do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracién o de finalizacidon do prazo de presentacion de

proposicions.

En todo caso, o organo de contratacion podera solicitar, en calquera momento anterior & adopcién
da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicion relativa aos criterios de adxudicacién NON avaliables
mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da contratacion
de Execucién das obras do Proxecto de renovacién de viais e beirarrias Av. Quiroga

Palacios CON/53/2014

A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos:
en formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informatico (ddas unidades
idénticas en CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominaciéon SOBRE
N° 2, CON/24/2014), quedando excluidas da licitacibn aquelas empresas que non aporien toda a
documentacion en dmbolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

A documentacién en formato papel estard numerada correlativamente e non excedera estrictamente de 60
folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamafio 10 (ou similar perfectamente lexible) a unha
soa cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado limite de 60 folios.

Non obstante o anterior, admitirase a presentaciéon de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato
DIN A3 no caso de que resulten ilexibles ou incompletos no formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do

limite maximo de 60 folios.

Excliense do cémputo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non
avaliables mediante cifras.
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As proposicidns que excedan o volume maximo de folios sinalado nos
automaticamente excluidas da licitacion.

Neste sobre non se incluird documentacion que poida facer reférencia, en ningln caso, as
condicions econémicas do contrato, 6 prazo de garantia e 6 aumento do presuposto de control de
calidade, que seran valoradas nunha posterior fase da licitacion. O incumprimento deste
requerimento sera motivo de exclusién da licitacion.

Asi mesmo, seréd motivo de exclusion da licitacién, o feito de que a documentacion incluida neste
sobre non esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia_acompafiada dunha relacién
dos documentos gque a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua
responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser
subsanada coa presencia do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.4- SOBRE N° 3: Proposicién econémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacién, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Execuciéon das obras do Proxecto de renovacion de viais e beirarrias Av.
Quiroga Palacios CON/53/2014

A documentacion gue se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos: en
formato papel € en soporte informéatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable identificadas
exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N° 3), quedando excluidas da licitacién
aquelas empresas que non aporten toda a documentacién en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacién en soporte papel como a dos dous soportes informéaticos terén exactamente o
mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia entre os distintos soportes invalidard automaticamente

a oferta.

O contido da oferta econémica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicién sexa
rechazada. Na proposicidn econdmica, que non deberd superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a documentacion acreditativa dos restantes criterios avaliables
en forma de cifras ou porcentaxes.

Sera motivo de exclusién da licitacién, o feito de que a documentacion incluida neste sobre non

esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou_non vaia acompafada dunha relacién dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua responsabilidade,

ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

13.5. Se alguin licitador non achega a documentacion relativa a algin dos criterios a que se refiren
os dous Ultimos apartados, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos
anteriores, a proposicion de devandito licitador non serd valorada respecto do criterio de que se

trate.
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A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera r"’/

ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a stua o cia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticién ao licitador ou f/ udicatario de documentacion
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacién
da oferta ou, no seu caso, a resolucion do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizaciéns que de tal feito se deriven.

Os licitadores haberan de presentar as sUas proposicions referidas & totalidade dos servizos
obxecto do contrato

O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non poderd, a sua vez,
presentar proposiciéns individualmente, nin figurar en méais dunha union temporal participante na
licitacién. © incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admisién de todas as proposiciéns
por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de desenvolvemento urbano sostible ou, no seu defecto,
calquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O director técnico da area do DUS.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitia.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacion seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacion procederd &
comprobacién da presentacién da declaracién responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita
notificacion no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o

emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION
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16.1.- A Mesa de contratacion, unha vez cualificada a documenta
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se @6
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos co endo a documentacmn das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion NON avaliables mediante cifras ou

porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacion cunha antelacidon minima de 3 dias habiles a sUa celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a apertura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacion dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, fixarase a data e lugar no que se levara a cabo a
apertura en acto publico do SOBRE N° 3, que contén os criterios de adxudicacién avaliables
mediante cifras ou porcentaxes, convocando Os licitadores cunha antelacién minima de 3 dias
habiles a través do perfil de contratante do érgano de contratacion.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacién na data sinalada, e iniciado o acto publico, o
presidente dara conta da ponderacion acadada por cada licitador admitido nos criterios de
adxudicacién NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaraselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admisién
de ofertas, ou o de correccidn ou emenda de defectos ou omisiéns.

16.2.2.- A continuacion, o Secretario da Mesa procedera 4 apertura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando lectura és criterios.

Concluida a apertura das proposicions, o Presidente da Mesa invitara de novo 6s licitadores
asistentes a que expofian cantas observacions ou reservas estimen oportunas en relacién co acto

celebrado.

A continuacién, darase por concluido o acto publico de apertura de proposiciéns, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunién da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacion, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime
oportunos, elevard ao 6rgano de contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime
adecuada, que incluira en todo caso a ponderacion dos criterios indicados no presente prego,
acompanada das actas das sUas reunions e da documentacién xerada nas stas actuaciéns e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto
frente 6 Concello. (art. 160.2 TRLCSP).
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17.1. O érgano de contratacién requirira ao licitador que present a0 "econammamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a esidi o-seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustifi catlva de estar ao corrente no
cumprimento das suas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir &4 execucion do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do §% do importe de adxudicacion, excluido
IVE, asi como da documentacién acreditativa da sua capacidade de cobrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de contratacion de novo 6s efectos de cualificar esta documentacion xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacién, se observase defectos materiais na
documentacién presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electronico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que 0 emende. Agora ben, se a documentacion dun licitador
contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase a sla

oferta.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificaciéns e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacién doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo méximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores pulblicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, na forma e condiciéns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electronicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditaciébn de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou 0 documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
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seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo compleme Tipfee nha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do gitadd Imposto.

- Certificacién administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este ultimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, poio que
respecta as obrigacions tributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaracions ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depésito da fianza definitiva e demais taxas,
aboe os importes pendentes,

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencién, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

As certificacions a que se refiren as clausulas anteriores deberén ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigacions sociais que se esixan no pais da sta nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos 5 dias habiles seguintes a
recepcién da documentacioén a que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicion que resuite
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultdneamente, publicarase no perfil
do contratante.
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Cando o Unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxu
a adxudicacion debera recaer no prazo maximo de quince
apertura das proposicions. g RN
Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en con c'?sia’aﬁ:-5'f’J_Ll;.uéai'Iidz—zde de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién serd de dous meses a contar desde a apertura das
proposicions. (art. 161 TRLCSP)

m
FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte 4 data de recepcién da notificacion da adxudicacién na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unird un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescricidns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. (art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo & sua costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucién do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replaneamento realizado previamente & licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitda

a garantia definitiva.
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resultado da comprobacién do replaneamento demostre a posesion e di¥pasicion+€al dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director a obra a autorizacién para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucidn das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude debera
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista deberé presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacién do
contrato, un programa de fraballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total @ modificacions nos prazos parciais de execucién
da obra, sempre que as dispofiibilidades de crédito da Administracion permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, e sen que, en ningln
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

O drgano de contratacion resolverd dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacién do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescricidns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
0 correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista est& obrigado a instalar, & sua costa, os sinais precisos para indicar o acceso a obra,
a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucién
da garantia definitiva debera proceder 4 retirada do cartel 4 stia costa.
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24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuard a inspeccion,
comprobacién e vixilancia para a correcta realizacién da obra coniratada, emitindo as suas ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista deberad ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacion do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
4 que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O organo de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do mesmo,
comprobando que a sua realizacidén axistase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instruciéns do érgano de contratacién. En particular, corresponderaile a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ao 6rgano de contratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer & recepcién das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucions que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado polo
6rgano de contratacién como responsable do contrato, no ambito das sudas atribucions.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.
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Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, hoybe
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito”a indemnizacién de ningdn

xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condicions do contrato son, con todo, admisibles, pode propor 4 administracién a sia aceptacién,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sua conta e con arranxo &s condiciéns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operaciéns
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista debera cumprir, baixo a sta exclusiva responsabilidade, as disposiciéns vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacion do obxecto do contrato, respecto do que ostentars,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, e para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacion da mesma, respectar as instrucions e normas internas de seguridade e sadde
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacién e control de actividades

e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou corfando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da cbra e o ambito.

O contratista estd obrigado non s6 4 execucion das obras, senén tamén 4 sda conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sla construcion ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.
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O contratista debera instalar antes do comezo das obras, ¢/f¥fes-du 40t a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do
Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacion que o érgano
de contrataciéon decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacién
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracién, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion da obra. (art.

67.3./) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacion dos anuncios de afeccions aos usuarios,
con motivo da execucidn das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccién e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo 0 necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalaciéns.

Se pola execucién das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberéan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicacion e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correrd co custo das indemnizacions que se puidesen derivar de tal
circunstancia.
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En todo caso, serén gastos a asumir polo contratista en calqueira circun /- a~os. quete inclien
na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter ligfijafivo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asf como dereitos, taxas ou importes de

acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizacions que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes 4s previstas no
proxecto.

. Gastos de explotacién e utilizacién de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacién de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocion e reposicion e retirada de toda clase de construcions auxiliares, incluidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalacions,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicion ou aluguer de terreos para as instalaciéns, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacién e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacioén, e policia da obra, o suministro,colocacién e conservacién de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e a
vixilancia de afeccidns a terceiros, con especial atencion ao trafico rodado.

Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

. Os maiocres custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal de
accesos a aparcamentos publicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedird, incorporando a factura
correspondente, certificaciéns mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sGa
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracién.
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O contratista podera desenvolver os traballos con maior celerl
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidgeg,
na anualidade correspondente, abonandose as certificacions qte exXe
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

dan de devandita contia

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista poderd ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, @ a Administracién
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, € preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Gltima o acordo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucion do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucion do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500

euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
| REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) | Penalidades ]
i Ata un 5% 0,50 por cada 500 euros
!_ P L Ataun10% | __ 0,55 por cada 500 euros
. Aauwnik 0 60 por cada 500 euros
Ata un 20% 0 65 por cada 500 euros |
Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros :
i Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros -|
. Aaun35% _ ___ [ 0,80 porcada500euros .
I* - Ata un 40%_ ) 0,85 por cada 500 euros _i
. _mMaun45% | 0,90porcada 500 euros |
; Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros_
i Ata un 55% o mas - | 1 euros por cada 500 euros |

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.
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Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracién podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP.

'
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacion do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ac érgano de contrataciéon cunha antelacién
minima de 5 dias habiles a data en que haxa de iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacién do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacién das prestacidns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaraciéon responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalguan dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacion expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de comunicacién,
representa sobre o orzamento de adxudicacion do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestacions obxecto do subcontrato ao longo da sta
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dlas de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacidns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucion do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.
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De acordo co disposto na disposicién adicional segunda
subcontratacion no sector da construcién, a subcontratacion que™eys
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e

lei.

EXime establecidos en dita

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese ptblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificaciébns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ac érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderd ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numerc de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciébns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variaciéns na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

E28536

CONCELLO DE SANTIAGC * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org
Data titima modificacion: 27/10/97



Dependancia
H CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELLO DE e O ——
ocLMmen xpedignte ata acion:
SANTIAGO CONYI0X2 CON/53/2014 14-08-14 09:24

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadh

as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin deld finalidades
novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, i DOPE g prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes sOpbgfes” debera Arocederse a
unha nova confratacién da prestacion correspondente, na que podera jedrse o réxime

establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren a circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- Sé poderan efectuarse modificaciéns cando. se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arquecloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicaciéon do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profeswnal na elaboracion do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sta dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

2.- A modificacion do contrato acordada conforme ao establecido nesta cldusula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacidon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacién
inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacion entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.
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c) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necegage + apilitagién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicige el substancialmente
distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

Cando as modificaciéons supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ac contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacién de aprobacion da modificacién. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracién acordar a suspensién do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do 6rgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse 4 mesma a medicién da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspensién, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP}

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccién da Administracion.
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O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, g / T
da obra a data prevista para a terminacién ou execucién do cowt
realizar a sUa recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo méaximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se procede,
o facultativo encargado da direccion das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do

seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo &s prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle ouiro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sta posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcion, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcidn, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcién parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sGa resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o érgano de
contrataciéon debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicion, a conta da liquidacion do

contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formularg, no prazo dun
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mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratistz
preste a sGia conformidade ou manifeste os reparos que estime

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este disp6n para tal fin, o érgano de contratacion debera aprobar a
liguidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANQ, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o traballo
realizado axistase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estar4 obrigado a emendar, 4 sua costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION QU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacibns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucidén ou cancelacion daquela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepciéon formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, &
devolucién ou cancelaciéon das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a

que se refire o artigo 100 da TRLCSP.
38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacidon presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente serd devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase a sua costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sta
devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, a sua destruccion
sen mais framite.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D e, scon DUNLL N e, , maior de
idade, con domiCilio €N .......ccooviiiiiiiii e , Visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Execucién das obras do Proxecto de renovacién de viais e
beirarrias Av. Quiroga Palacios e aceptando integramente o contido dos mesmos, en nome
..................................................................... (propio ou dafs persoa/s ou entidade/é que
representa especificando neste ultimo caso as slas circunstancias), comprométese a executar o
contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total lve incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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Dependencia —
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
A
Obra - Abierto
CONCEI-I-O DE Do I Expedient, Data Ci i6
cumenio Xpeagenia reacion;
SANTIAGO CONYI0X2 CON/53/2014 14-08-14 09:24
L
oty
(SRCEILO BE
ANEXO Il SANTIAGD
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato

de Execuciéon das obras do Proxecto de renovacion de viais e beirarrdas Av. Quiroga
Palacios declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccién estan
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP
e que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa Administracion (art. 146.4
TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio ¢s emprendedores e a sua

internacionalizacién).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas ftributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ge(gﬁf{eﬁzgociado de Contratacién de Obras e Servicios
- 100.- JMIC
i
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CONCELLODE |____ — Do G
CcLmern xpegienme FEACIOn;
SANTIAGO CONYIOX2 CON/53/2014 14-08-14 09:24
ANEXO I G A ‘
(Modelo de Aval) e w &
N
La Entidad (1), CO?I\%E_IJV ,
domicilio en (2) ., n° , codigo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segln resuita del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
ne° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Pablico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente [ (5) relativo a la contratacién de
{6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacidn Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depbsitos, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de ia entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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¢ Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC .
Obra - Abierto
CONCELLO DE - . e
curnento xpediente ata cion;
SANTIAGO CONYIOX2 CON/53/2014 14-08-14 09:24
Asunfo

Execucion das obras do Proxecto de renovacién de viais e
beirarrias Av. Quiroga Palacics

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Execuciéon das obras do Proxecto de renovacién de viais e
beirarriias Av. Quiroga Palacios”, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de
contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e
tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos 4 publicidade da licitacion que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuacions preparatorias e 4s normas especificas que regulan ¢ contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares axistase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do conirato e a sta codificacién na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo 6 que se aboard o prezo que aparece expresado claramente con individualizacion

separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacidn das ofertas coa s(a
ponderacion, consonte ¢ establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién ¢ procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacién ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando 0 mesmo e dispofiendo o inicio do procederrie Atra
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