

Dependencia CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 64.- SPELO		
Documento CON12I0KA	Expediente CON/66/2017	



## ACTA DA 1ª REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN

**LICITACIÓN:** Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

**TIPO DE LICITACIÓN:** 1.286.325,62 euros máis IVE.

**PROCEDIMENTO:** Aberto.

**LUGAR, DATA E HORA:** Sección de Contratación, Rúa Presidente Salvador Allende, nº 6-8, 24 de abril de 2018, ás 9:55 horas.

### ASISTENTES:

**Presidente:** D. Rafael Peña Vidal.

**Vogais:** Dna. María Corral, representante do grupo PP.  
D. Diego Briega Argomániz, arquitecto municipal do servizo de Obras e Proxectos.  
Dna. Inmaculada Viña Carregal, interventora xeral municipal.  
D. Iñaki Bilbao Castro, en representación da Asesoría Xurídica municipal.

**Secretario:** D. Román Otero Ferreiro, xefe de sección de contratación.

### OFERTAS PRESENTADAS:

NÚMERO DE ORDE	DATA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REXISTRO	NOME DO LICITADOR
1	06/04/2018	14.568	B32197105 DESMACO S.L.
2	09/04/2018	14.756	B32240210 COVIASSTEC SL
3	09/04/2018	14.773	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A
4	09/04/2018	14.778	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.
5	09/04/2018	14.788	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.
6	09/04/2018	14.803	B15648223 ALCOMTE GALICIA, SL
7	09/04/2018	14.827	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
8	10/04/2018 (*)	14.909	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL
9	10/04/2018 (*)	14.910	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
10	10/04/2018 (*)	14.912	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL
11	10/04/2018 (*)	14.914	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
12	10/04/2018 (*)	14.918	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL
13	10/04/2018 (*)	15.005	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
14	10/04/2018 (*)	15.008	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL
15	10/04/2018 (*)	15.012	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL
16	10/04/2018 (*)	15.028	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.
17	10/04/2018 (*)	15.032	A48027056 ELECNOR SA
18	10/04/2018 (*)	15.040	B15009533 F. GOMEZ Y CIA, SL
19	10/04/2018 (*)	15.042	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL
20	10/04/2018 (*)	15.044	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS SLU
21	11/04/2018 (*)	15.262	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL

\*Proposición recibida por correo

Dependencia CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 64.- SPELO		
Documento CON1210KA	Expediente CON/66/2017	



15078DCON1210KA\



A mesa de contratación procede á verificación da presentación, por parte dos licitadores, da declaración responsable acreditativa do cumprimento das condicións establecidas legalmente para contratar coa administración, resultando que todos eles apórtana correctamente cumprimentada.

A continuación procédese á apertura dos sobres que conteñen a documentación xustificativa dos criterios de adxudicación avaliados mediante cifras dos distintos licitadores admitidos, que ten como resultado o seguinte:

Nº DE ORDE	NOME DO LICITADOR	PREZO OFERTADO (€ IVE excluído)	Prazo de garantía	Instalación de colectores soterrados	Control de calidade	Xestión de residuos
1	DESMACO S.L.	1.004.234,41	5	SI	2	2
2	COVIASSTEC SL	1.192.700,00	5	SI	2	2
3	OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	884.348,87	5	SI	2	2
4	OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	897.469,39	5	SI	2	2
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.108.040,89	5	SI	2	2
6	ALCOMTE GALICIA, SL	935.158,73	5	SI	2	2
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	947.250,18	5	SI	2	2
8	CANARGA CONSTRUCCIONES SL	1.196.282,83	2	SI	2	2
9	UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	1.139.298,60	5	SI	2	2
10	OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	960.677,69	5	SI	2	2
11	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	822.219,34	5	SI	2	2
12	MONTAJES J M IGLESIAS SL	833.924,90	5	SI	2	2
13	MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	1.068.474,89	5	SI	1	1
14	FEVISA VIAS Y OBRAS SL	827.750,54	5	SI	2	2
15	PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	960.113,44	5	SI	2	2
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.028.549,46	2	SI	1	1
17	ELECNOR SA	859.008,25	5	SI	2	2
18	F. GOMEZ Y CIA, SL	911.794,00	5	SI	2	2
19	EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	922.083,26	5	SI	2	2
20	EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALS SLU	839.584,74	5	SI	2	2
21	ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	1.001.147,23	5	SI	1	1


Rematada a apertura de todos os sobres cos criterios obxectivos, a mesa acorda o traslado desta documentación ós técnicos municipais ós efectos de realizar os cálculos das puntuacións. De atoparse algunha das ofertas en situación de baixa anormal ou desproporcionada daráselle ós licitadores afectados o preceptivo trámite de audiencia, emitíndose o subseguinte informe de valoración da documentación xustificativa aportada para a súa presentación a esta mesa de ser o caso.

Ás 9:15 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe.

**Vº E PRACE  
O PRESIDENTE DA MESA**



**O SECRETARIO DA MESA**





<i>Dependencia</i> CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 64.- SPELO		
<i>Documento</i> CON12I0KA	<i>Expediente</i> CON/66/2017	



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo  
de Desenvolvemento Rexional  
Unha maneira de facer Europa



15078DCON12I0KA\



## ACTA DA 2ª REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN

**LICITACIÓN:** Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020..

**TIPO DE LICITACIÓN:** 1.286.325,62 euros máis IVE.

**PROCEDEMENTO:** Aberto.

**LUGAR, DATA E HORA:** Sección de Contratación, Rúa Presidente Salvador Allende, nº 6-8, 3 de maio de 2018, ás 9:25 horas.

### **ASISTENTES:**

**Presidente:** D. Rafael Peña Vidal.

**Vogais:** D. Xan Duro, representante do grupo CA.  
Dna. María Corral, representante do grupo PP.  
D. Gonzalo Muiños, representante do grupo PSOE.  
D. Rubén Cela, representante do grupo BNG.  
D. Diego Briega Argomániz, arquitecto municipal do servizo de Obras e Proxectos.  
Dna. Ana Gago Fernández, viceinterventora municipal.  
D. Iñaki Bilbao Castro, en representación da Asesoría Xurídica municipal.

**Secretario:** D. Román Otero Ferreiro, xefe de sección de contratación.

A mesa de contratación procede á análise do informe valorativo final sobre os diferentes criterios de adjudicación que se recollen no prego de condicións que rexe esta licitación, informe no que se reflicten os cálculos das puntuacións parciais e totais dos distintos licitadores admitidos e que se acompaña á presente acta.

Deste informe resulta que varios licitadores non presentaron a documentación taxativamente esixida no prego de cláusulas de aplicación para acreditar a validez dos colectores soterrados ofertados, non aportando documentación algunha nalgúns casos, e noutros non entregando as especificacións técnicas ou os planos acotados, polo que neste caso non se lles outorgan os 20 puntos correspondentes.

Da análise do referido informe despréndese que quen acadou a máxima puntuación no proceso licitatorio e, consecuentemente, é a oferta economicamente máis vantaxosa das presentadas é o licitador ALCOMTE GALICIA SL.

De conformidade cos termos dese informe a mesa de contratación, **ACORDA:**

Trasladar á concelleira delegada de economía, facenda e administración o resultado desta licitación, ós efectos de que, dentro das súas competencias, resolva requirir ó licitador ALCOMTE GALICIA SL, que acadou a máxima puntuación no procedemento e oferta un importe de 935.158,73 euros IVE aparte, para que dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ó da recepción do requirimento, acredite contar coa esixible solvencia técnica e económica, coa necesaria capacidade de obrar, e xustifique documentalmentemente estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e proceda ó aboamento da fianza, taxas e timbres municipais correspondentes.

Ás 9.35 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe.

Vº E PRACE  
O PRESIDENTE DA MESA

O SECRETARIO DA MESA



<i>Dependencia</i> CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 64.- SPELO		
<i>Documento</i> CON12I0KA	<i>Expediente</i> CON/66/2017	



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo  
de Desenvolvemento Rexional  
Unha maneira de facer Europa



15078DCON12I0KA\



### **ACTA DA 3ª REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN**

**LICITACIÓN:** Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

**TIPO DE LICITACIÓN:** 1.286.325,62 euros máis IVE.

**PROCEDIMENTO:** Aberto.

**LUGAR, DATA E HORA:** Sección de Contratación, Rúa Presidente Salvador Allende, nº 6-8, 31 de maio de 2018, ás 8.25 horas.

#### **ASISTENTES:**

**Presidente:** D. Rafael Peña Vidal.

**Vogais:** Dna. Noa Morales Sánchez, representante do grupo CA.  
D. Alejandro Sánchez Brunete, representante do grupo PP.  
D. Rubén Cela, representante do grupo BNG.  
D. Diego Briega Argomániz, arquitecto municipal do servizo de Obras e Proxectos.  
Dna. Ana Gago Fernández, viceinterventora municipal.  
D. Iñaki Bilbao Castro, en representación da Asesoría Xurídica municipal.

**Secretario:** D. Román Otero Ferreiro, xefe de sección de contratación.

Os membros da mesa de contratación, logo de analizar a documentación acreditativa da solvencia económica e técnica así como da capacidade de obrar presentada polo licitador proposto como adxudicatario, ALCOMTE GALICIA SL, consideran acreditada a mesma, e polo tanto ratifican a proposta de adxudicación acordada na anterior sesión desta mesa de contratación.

Ás 8.35 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe.

**Vº E PRACE  
O PRESIDENTE DA MESA**

**O SECRETARIO DA MESA**

Asinado por PEÑA VIDAL RAFAEL  
44848946G o día 04/06/2018 cun  
certificado emitido por AC FNMT  
Usuarios



Firmado por OTERO  
FERREIRO ROMAN -  
33281132V  
Fecha: 04/06/2018 11:43:49  
CEST

Documento	Expediente	Fecha
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51

Asunto  
REURBANIZACIÓN RÚA PATIO DE MADRES E CASTRONDOURO

Interesado y Localización de la Actividad  
RUA CASTRON DOURO (DO) SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

15078DXOB1211XF1



PROGRAMA	VECTOR ESTRATÉGICO/LÍNEA DE ACTUACIÓN	FINANCIACIÓN
EDUSI	CI_LA5	FEDER [POCS_OT6]
Operación incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado e cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020		
<b>Operación:</b> Reurbanización Patio de Madres e Castrón Douro – FASE I		
<b>Asunto:</b> Informe técnico de valoración de ofertas (CON/66/2017).		

Redáctase o presente informe por encargo da mesa de contratación co obxecto de avaliar as ofertas presentada segundo os criterios de adjudicación establecidos no prego de condicións da licitación.

ADMISSION PREVIA

Trala apertura dos sobres, as ofertas presentadas foron as seguintes:

Nº DE ORDEN	LICITADOR	OFERTA ECONOMICA		MELORAS								ADMISION
		IMPORTE (Segun ERP)	MARGEN	MELIORA 1 (I)	MELIORA 2 (II)	MELIORA 3 (III)	MELIORA 4 (IV)	MELIORA 5 (V)	MELIORA 6 (VI)			
1	B32197105 DESMACO S.L.	1.004.234,41 €	21,93%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
2	B32240210 COVIASDEC SL	1.192.700,00 €	7,28%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	884.348,87 €	31,25%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	897.469,39 €	30,23%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.108.040,89 €	13,86%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
6	B15648223 ALCOMTE GALICIA, SL	935.158,73 €	27,30%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	947.250,18 €	26,36%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	1.196.282,83 €	7,00%	2,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
9	A15977184 UNICISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	1.139.298,60 €	11,43%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	960.677,69 €	25,32%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
11	B27602503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	822.219,34 €	36,06%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
12	B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS SL	833.924,90 €	35,17%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
13	B34533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	1.068.474,89 €	16,94%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	827.750,54 €	35,65%	5,0 anos	1 ud.	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR JUSTIFICACIÓN MELIORA Nº 2	

Dependencia <b>XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos          344.- DBRAR</b>		
Documento	Expediente	Fecha
XOB12I1XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	960.113,44 €	25,36%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.028.549,46 €	20,04%	2,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
17	A48027056 ELECINOR SA	859.008,25 €	33,22%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
18	B15009533 F. GÓMEZ Y CIA, SL	911.794,00 €	29,12%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	VINCULADA A 15 PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
19	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	922.083,26 €	28,32%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	VINCULADA A 18 PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES SLU	839.584,74 €	34,73%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2
21	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	1.001.147,23 €	22,17%	5,0 anos	1 ud	(100.000,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	PENDIENTE REVISAR XUSTIFICACIÓN MELLORA Nº 2

Cadro de características	1.286.325,62 €	0,00%	máx 5,0 anos / máx 1 ud	máx 2%	máx 2%
--------------------------	----------------	-------	-------------------------	--------	--------

Mellora 1 - Ampliación período de garantía sobre o mínimo establecido no prego de 1 ano  
 Mellora 2 - Instalación colectores soterrados  
 Mellora 3 - Aumento orzamento para control de calidade  
 Mellora 4 - Aumento orzamento para xestión de residuos  
 (1) Mellora ofertada  
 (2) Repercusión económica da mellora a efectos de cálculo para a identificación de ofertas desproporcionadas

No caso da mellora nº 2, o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares establece na cláusula 13.3, relativa á documentación a presentar no sobre nº 2, no terceiro parágrafo:

*"Así mesmo, incluírase neste sobre, de ser o caso, o compromiso de melloras: prazo de garantía, illas soterradas (aportando tamén a documentación técnica acreditativa da validez do ofertado), control de calidade e xestión de residuos."*

E canto a dita documentación técnica, establécese na cláusula 10.1, relativa aos criterios de adxudicación, no punto 2.b (Melloras - Instalación de colectores soterrados),

*"Xunto co compromiso de execución desta mellora, deberá aportarse a seguinte documentación para acreditar a validez do ofertado:*

- Especificacións técnicas das illas ofertadas como mellora.
- Planos acoutados (plantas, seccións, detalles) coas medidas reais da totalidade de elementos das illas sobre as ubicacións previstas no proxecto, indicando os axustes necesarios para a súa instalación (necesidade ou non de desprazamento dalgún das escavas situadas a ambos lados e/ou de recuamentos de instalacións proxectadas) e xustificando a súa viabilidade de colocación."

Revisadas as ofertas presentadas aos efectos de comprobar esta documentación, temos o seguinte:

Nº ORDE	LICITADOR	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MELLORA Nº 2		
		E.T.	P.U.	COMENTARIOS
1	DESMACO S.L.	NP	NP	
2	COVIASSTEC SL	NP	NP	
3	OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	NP	NP	
4	OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	NP	NP	
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	P	P	As especificacións técnicas indican unha pendente máxima do 8%, e nunha das illas proxectadas a pendente é do 11,9%. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta pero non xustifica se é capaz de

<i>Dependencia</i> XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos 344.- DBRAR		
<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



				adaptar a illa á pendente anteriormente indicada.
6	ALCOMTE GALICIA, SL	P	P	As especificacións técnicas do modelo ofertado considéranse adecuadas. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta, alzado e sección.
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	P	P	As especificacións técnicas indican unha pendente máxima do 8%, e nunha das illas proxectadas a pendente é do 11,9%. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta pero non xustifica se é capaz de adaptar a illa á pendente anteriormente indicada.
8	CANARGA CONSTRUCCIONES SL	P	P	As especificacións técnicas do modelo ofertado considéranse adecuadas. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta.
9	UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	P	NP	
10	OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	P	P	As especificacións técnicas do modelo ofertado considéranse adecuadas. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta, alzado e sección.
11	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	P	NP	
12	MONTAJES J M IGLESIAS SL	P	NP	
13	MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	NP	NP	
14	FEVISA VIAS Y OBRAS SL	P	NP	
15	PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	P	P	As especificacións técnicas do modelo ofertado considéranse adecuadas. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta.
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	P	NP	
17	ELECNOR SA	P	NP	
18	F. GOMEZ Y CIA, SL	P	NP	
19	EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	P	NP	
20	EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS SLU	P	NP	
21	ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	P	P	A documentación de especificacións técnicas do modelo ofertado non acredita o cumprimento da totalidade de requirimentos indicados no prego. Presenta planos acoutados sobre ubicacións previstas en proxecto e xustifica a validez indicando axustes necesarios en planta.
NOTACIÓN: (E.T.) ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS (P.U.) PLANOS ACOUTADOS SOBRE UBICACIÓNS PREVISTAS NO PROXECTO (P) PRESENTA (NP) NON PRESENTA				

Dependencia XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos 344.- DBRAR		
Documento	Expediente	Fecha
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



Á vista do que antecede, distinguimos tres grupos de propostas:

1. *Propostas que non presentan a totalidade da documentación técnica requirida no prego (Ofertas nº 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20).*

Nestes casos, enténdese que non procedería aceptar e puntuar a mellora por non presentación da documentación xustificativa nos termos requiridos no prego.

2. *Propostas que presentan a totalidade de documentación requirida, pero dita documentación non acredita a validez do ofertado (Ofertas nº 5, 7 e 21).*

Do mesmo xeito que no caso anterior, non procedería aceptar e puntuar a mellora por non acreditar a validez do ofertado conforme ao indicado no prego.

3. *Propostas que presentan a totalidade de documentación requirida, acreditando a validez do ofertado (Ofertas nº 6, 8, 10 e 15).*

Nestes casos procedería aceptar e puntuar a mellora.

No caso de que a mesa de contratación considerase correcta a aplicación destes criterios, teríamos o seguinte cadro de admisión previa das ofertas:

Nº DE OFERTA	LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA				MELLORAS				ADMISIÓN	
		IMPORTE (I) (€)	TAIXA (II) (%)	MELLORA I (III) (anos)	MELLORA II (IV) (€)	MELLORA III (V) (%)	MELLORA IV (VI) (€)	MELLORA V (VII) (%)	MELLORA VI (VIII) (€)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
1	B32197105 DESMACO S.L.	1.004.234,41 €	21,93%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
2	B32240210 COVIASDEC SL	1.192.700,00 €	7,28%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	884.348,87 €	31,25%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	897.469,39 €	30,23%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & IARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.108.040,89 €	13,86%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
6	B15648223 ALCOMTE GALICIA, SL	935.158,73 €	27,30%	5,0 anos	1 ud (100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	947.250,18 €	26,34%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	1.196.282,83 €	7,00%	2,0 anos	1 ud (100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	
9	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	1.139.298,60 €	11,43%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	960.677,69 €	25,32%	5,0 anos	1 ud (100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	
11	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	822.219,34 €	36,08%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
12	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL	833.924,90 €	35,17%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
13	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	1.068.474,89 €	16,94%	5,0 anos	(0,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	827.750,54 €	35,65%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA
15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	960.113,44 €	25,36%	5,0 anos	1 ud (100.000,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L	1.028.549,46 €	20,04%	2,0 anos	(0,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON XUSTIFICADA



Dependencia <b>XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos                  344.- DBRAR</b>		
Documento	Expediente	Fecha
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



17	A48027056 ELECINOR SA	859.008,25 €	33,22%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON JUSTIFICADA
18	B15009533 F. GOMEZ Y CIA. SL	911.794,00 €	29,12%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	VINCULADA A 19 MELLORA Nº 2 NON JUSTIFICADA
19	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	922.063,26 €	28,32%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	VINCULADA A 18 MELLORA Nº 2 NON JUSTIFICADA
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS SLU	839.584,74 €	34,73%	5,0 anos	(0,00 €)	2,00%	(25.726,51 €)	2,00%	(25.726,51 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON JUSTIFICADA
21	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	1.001.147,23 €	22,17%	5,0 anos	(0,00 €)	1,00%	(12.863,26 €)	1,00%	(12.863,26 €)	SI	MELLORA Nº 2 NON JUSTIFICADA

Cadro de características	1.286.325,62 €	0,00%	máx 5,0 anos/máx 1 ud	máx 2%	máx 2%
--------------------------	----------------	-------	-----------------------	--------	--------

- Mellora 1 - Ampliación período de garantía sobre o mínimo establecido no prego de 1 ano
- Mellora 2 - Instalación colectores soterrados
- Mellora 3 - Aumento orzamento para control de calidade
- Mellora 4 - Aumento orzamento para xestión de residuos
- (1) Mellora ofertada
- (2) Repercusión económica da mellora a efectos de cálculo para a identificación de ofertas desproporcionadas

**IDENTIFICACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS OU DESPROPORCIONADAS**

A partires da admisión previa anterior, achégase a continuación unha táboa cos datos resultantes da aplicación do procedemento de cálculo establecido no prego ao efecto de identificar as ofertas desproporcionadas (á oferta económica de cada licitador detrásese o importe das melloras ofertadas/aceptadas con repercusión económica).

Compre indicar que no caso de empresas vinculadas, aos efectos de dito cálculo eliminarase á de maior importe.

Nº DE ORDEN	LICITADOR	IMPORTE	TEMERIDADE (I)	SEGUNDA MEDIA		TEMERIDADE (II)
				NECESARIDADE	LISTADO SEGUNDA MEDIA	
1	B32197105 DESMACO S.L.	952.781,39 €			952.781,39 €	
2	B32240210 COVIASTEC SL	1.141.246,98 €		Necesaria		
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS. S.A	832.895,85 €			832.895,85 €	
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES. S.L.	846.016,37 €			846.016,37 €	
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.056.587,87 €		Necesaria		
6	B15648223 ALCOMTE GALICIA. SL	783.705,71 €	Temeridad		783.705,71 €	
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCION	895.797,16 €			895.797,16 €	
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	1.044.829,81 €		Necesaria		
9	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	1.087.845,58 €		Necesaria		
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	809.224,67 €	Temeridad		809.224,67 €	
11	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS. S.L.U.	770.766,32 €	Temeridad		770.766,32 €	
12	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL	782.471,88 €	Temeridad		782.471,88 €	
13	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA. S	1.042.748,38 €		Necesaria		
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	776.297,52 €	Temeridad		776.297,52 €	
15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	808.660,42 €	Temeridad		808.660,42 €	
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.002.822,95 €		Necesaria		
17	A48027056 ELECINOR SA	807.555,23 €	Temeridad		807.555,23 €	
18	B15009533 F. GOMEZ Y CIA. SL	860.340,98 €			860.340,98 €	
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS SLU	788.131,72 €	Temeridad		788.131,72 €	
21	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	975.420,72 €			975.420,72 €	

Primera media aritmética ofertas	903.307,37 €	Segunda media aritmética	835.004,71 €
Coefficiente desviación cálculo temeridad	10,00%		
Primer umbral inferior (temeridad)	812976,6311	Segundo umbral inferior	751504,2354
Umbral superior para segunda media	993638,1111		

Documento	Expediente	Fecha
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51

Polo tanto, da aplicación dos criterios establecidos no prego, ningunha das ofertas ten a consideración de desproporcionada.

### VALORACIÓN DE OFERTAS

Aplicando os criterios e fórmulas establecidos no prego de condicións que rexe a licitación, resultan as seguintes puntuacións:

Nº DE ORDEN	LICITADOR	VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA		
		IMPORTE	BAIXA	PUNTUACIÓN
1	B32197105 DESMACO S.L.	1.004.234,41 €	21,93%	32,75 pts
2	B32240210 COVIASSTEC SL	1.192.700,00 €	7,28%	27,58 pts
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	884.348,87 €	31,25%	37,19 pts
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	897.469,39 €	30,23%	36,65 pts
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINOS OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.108.040,89 €	13,86%	29,68 pts
6	B15648223 ALCOMTE GALICIA, SL	935.158,73 €	27,30%	35,17 pts
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	947.250,18 €	26,36%	34,72 pts
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	1.196.282,83 €	7,00%	27,49 pts
9	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	1.139.298,60 €	11,43%	28,87 pts
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	960.677,69 €	25,32%	34,23 pts
11	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	822.219,34 €	36,08%	40,00 pts
12	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL	833.924,90 €	35,17%	39,44 pts
13	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	1.068.474,89 €	16,94%	30,78 pts
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	827.750,54 €	35,65%	39,73 pts
15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	960.113,44 €	25,36%	34,26 pts
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.028.549,46 €	20,04%	31,98 pts
17	A48027056 ELECNOR SA	859.008,25 €	33,22%	38,29 pts
18	B15009533 F. GOMEZ Y CIA, SL	911.794,00 €	29,12%	36,07 pts
19	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	922.083,26 €	28,32%	35,67 pts
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALS SLU	839.584,74 €	34,73%	39,17 pts
21	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	1.001.147,23 €	22,17%	32,85 pts

Cadro de características	1.286.325,62 €	0,00%	
Importe oferta mais baixa (Ob)	822.219,34 €	36,08%	40,00 pts

Dependencia <b>XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos</b> <b>344.- DBRAR</b>		
Documento	Expediente	Fecha
XOB1211XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



Nº DE ORDEN	LICITADOR	VALORACIÓN OFERTA MEELLORAS								PUNTAJÓN TOTAL
		MEELLORA 1		MEELLORA 2		MEELLORA 3		MEELLORA 4		
		OFERTA	PARCIAL	OFERTA	PARCIAL	OFERTA	PARCIAL	OFERTA	PARCIAL	
1	B32197105 DESMACO S.L.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
2	B32240210 COVIASDEC SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
6	B15648223 ALCOMTE GALICIA, SL	5,0 anos	10,00 pts	1 ud	20,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	38,00 pts
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	2,0 anos	4,00 pts	1 ud	20,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	32,00 pts
9	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	5,0 anos	10,00 pts	1 ud	20,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	38,00 pts
11	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
12	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
13	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	1,00%	2,00 pts	1,00%	2,00 pts	14,00 pts
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	5,0 anos	10,00 pts	1 ud	20,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	38,00 pts
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	2,0 anos	4,00 pts	0 ud	0,00 pts	1,00%	2,00 pts	1,00%	2,00 pts	8,00 pts
17	A48027056 ELECINOR SA	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
18	B15009533 F. GOMEZ Y CIA, SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
19	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALS SLU	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	2,00%	4,00 pts	2,00%	4,00 pts	18,00 pts
21	B32404972 ASFALGALTECNICA VIARIAS SL	5,0 anos	10,00 pts	0 ud	0,00 pts	1,00%	2,00 pts	1,00%	2,00 pts	14,00 pts

Puntuación máxima posible	máx 5,0 anos	10,00 pts	máx 1 ud	20,00 pts	máx 2%	4,00 pts	máx 2%	4,00 pts	38,00 pts
---------------------------	--------------	-----------	----------	-----------	--------	----------	--------	----------	-----------

Mellora 1 - Ampliación período de garantía sobre o mínimo establecida no prego de 1 ano

Mellora 2 - Instalación colectores soterrados

Mellora 3 - Aumento orzamento para control de calidade

Mellora 4 - Aumento orzamento para xestión de residuos

Así, a partires dos resultados obtidos en cada un dos apartados a puntuación global total é a seguinte:

Dependencia <b>XOB.- Negociado de Xestión de Obras e Proxectos          344.- DBRAR</b>		
Documento	Expediente	Fecha
XOB12I1XF	XOB/1/2015	27-04-18 10:51



Nº DE ORDEN	LICITADOR	VALORACIÓN CRITERIOS NON AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES		
		Puntuación Oferta	Puntuación Oferta	Puntuación Total
		ECONOMICA	MELLORAS	
1	B32197105 DESMACO S.L.	32,75 pts	18,00 pts	50,75 pts
2	B32240210 COVIASDEC SL	27,58 pts	18,00 pts	45,58 pts
3	A32212375 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A	37,19 pts	18,00 pts	55,19 pts
4	B36719490 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	36,65 pts	18,00 pts	54,65 pts
5	UTE CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. & ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	29,68 pts	18,00 pts	47,68 pts
6	B15643223 ALCOMTE GALICIA, SL	35,17 pts	38,00 pts	73,17 pts
7	UTE CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL & EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	34,72 pts	18,00 pts	52,72 pts
8	B15360902 CANARGA CONSTRUCCIONES SL	27,49 pts	32,00 pts	59,49 pts
9	A15977184 UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	28,87 pts	18,00 pts	46,87 pts
10	B15608193 OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL	34,23 pts	38,00 pts	72,23 pts
11	B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	40,00 pts	18,00 pts	58,00 pts
12	B36130649 MONTAJES J M IGLESIAS SL	39,44 pts	18,00 pts	57,44 pts
13	B36533537 MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	30,78 pts	14,00 pts	44,78 pts
14	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS SL	39,73 pts	18,00 pts	57,73 pts
15	B32304115 PETROLAN INFRAESTRUCTURAS SL	34,26 pts	38,00 pts	72,26 pts
16	UTE IVANCA SL & EXCAVACIONES DARIO S.L.	31,98 pts	8,00 pts	39,98 pts
17	A48027056 ELECENOR SA	38,29 pts	18,00 pts	56,29 pts
18	B15009533 F. GOMEZ Y CIA, SL	36,07 pts	18,00 pts	54,07 pts
19	B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL	35,67 pts	18,00 pts	53,67 pts
20	B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES SLU	39,17 pts	18,00 pts	57,17 pts
21	B32404972 ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL	32,85 pts	14,00 pts	46,85 pts
Puntuación máxima posible		40,00 pts	38,00 pts	78,00 pts

Polo tanto, da aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións que rexe a licitación segundo todo canto antecede, a oferta mais vantaxosa resultaría a da empresa ALCOMTE GALICIA, S.L.

O que se informa segundo a opinión do técnico que subscribe e que en todo caso se somete ao superior criterio da mesa de contratación.

Santiago de Compostela, a 26 de abril de 2018

O Arquitecto Municipal

Asdo.: Diego Briega Argomaniz