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PLIEGO-TIPO DE CLAUSU'LAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES d) HABAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOGfADO DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES -

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS; - |

RDO
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
2 1 NOV. 20%

1.1) Objeto del contrato. SECCION DE CONTRATACION

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos dei Sector Publico (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, de
acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

.-Elementos del contrato.

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este Pliego, teniendo caracter contractual.

En casc de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP estan sujetos a regulacién armonizada los contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.% del TR.LCSP

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefala como tipo de licitacion el importe de! Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose ia mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entenderd que los contratistas, al formular sus propuestas
economicas, han inciuido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con
el art, 7.2 del TR.LCSP y modelo de oferta econdmica del presente pliego.

3) Financiacién.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones economicas que se derivan para la Administracién del cumplimiento del
contrato existe credito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefizlada en el Epigrafe 3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Lggislativg 2/200d#8e 5 de mayo por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las & ndas Locales y articulo 79 y siguientes
del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupue ios que se detallan para cada Proyecto de

ejecucion de cbra en el Epigrafe 2.B del cuadro de caracteristicas del contrato. En consecuencia el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente Pliego.

4) Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ninglin caso la revisién de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucién.

5.1.- El plazo de ejecucidn del contrato serd el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas
del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contard siempre en dias naturales.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual sclo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- L.os plazos parciales seran los que en su caso, se filen en la aprobacién del
Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por e! adjudicatario se aplicara, en su integridad a la
reduccidn de la financiacion prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en
cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe
maximo de financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracién aprobaréd el nuevo
programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podrén concurrir por si ¢ por medic de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
que enumera el articulo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cladusula siguiente).

7) Clasiicacién del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucién de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya
obtenido previamente la correspondiente clasificacién, segin resulte del Proyecto o documentacién técnica
obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

i}
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No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios g
de la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante eI_Organo (e réspondiente su
solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos gue se indica en la

clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracién podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporaimente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias de
los que fa constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromisc de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliege, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y
en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el articulo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera formalizar la misma, en escritura
publica, asi como presentar el C.|.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro def plazo de quince dias siguientes
al de la fecha en que reciba la nofificacion de adjudicacion, y la duracién de la misma sera coincidente con la
del contrato hasta su extincion,

Los empresarics que concurran agrupados en Unidnes Temporales quedaran obligados solidariamente
ante ia Administracion.

il.- Adjudicacidn.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el
art. 177.2 en relacion con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicacion de anuncios en Boletines
Oficiales o en el Perfil de contratante.

No obstante, debera consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del
contrato.
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A pesar de no ser obligatorio, el 6rgano de contratacién podra opldf#fambién por cualquiera de estas dos

modalidades:
A.- publicar un anuncio en prensa
B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante
C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de caracteristicas del contrato se indicara por cudl de estas tres modalidades se opta.

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA.- Contratos de
obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el limite
establecido en el art. 177.d del TR.LCSP:

Plazo para presentacion de solicitudes de participacion: sera de diez dias contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, si bien podra afiadirse a esta publicacion la
insercidn del correspondiente anuncio en el Perfil del contratante.

Seran de aplicacion al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166
del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacién.
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposicinnes para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican
en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los ocho dias naturales
a contar del dfa siguiente al de la recepcion de la invitacion para que se oferte o al de |a publicacién en prensa,
BOF o en el Perfil de contratante, segin sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 6
del cuadro de caracteristicas, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos
en la clausula 12.

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA .- Las
soliritudes de participacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro
de caracteristicas del contrato, dentro del plaze de los diez dias naturales a contar del dia siguiente al de
publicacion del anuncio en el BOP, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser
lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacién y
requisitos exigidos en la clausula 12.

12) Proposiciones: documentacion.

12.1 PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA
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12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Contendra la siguiente documentacion:
A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empreSario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacién en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legisiacion Mercantil que le sea aplicabie.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacién, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el
correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de Identificacion Fiscal (C.).F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espariolas de Estados Miembros de la Union Europea
se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcién en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezean
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (Disposicién
Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- L.os empresarios exiranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no
pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participacidén de empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracion en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comin a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados esparioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una deciaracion de sometimiento a la jurisdiccion de
los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con reafiCT=an..s4 ‘aso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146

B) Empresas extranjeras ho comunitarias: sucursal en Espaia.

Documento acreditative de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55

del TR.LCSP).
C) Poderes:

Cuando el licitador no actle en nombre propio ¢ se trate de Sociedad o persona Juridica, debers
acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la
Administracion contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercanti en los casos en que dicha
inscripcién sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D} Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado ¢) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente
por el Secretario de la Corporacion o funcionaric habilitado.

E} Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declararién responsable de que la Empresa inferesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 de! TR.LCSP,

ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DN

Y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propic o en representacion de la empresa

a la que representa en ef procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de fa obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccion estan incursos en prohibiciones
de conlratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las oblfigaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponenie)

F) Clasificacién y acreditacién de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucién los
medios personales o materiales suficientes para ello:
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'y
el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion con ara lo dispuesto en la clausula 7 del

presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que
no esten clasificadas serd suficiente que acrediten ante el érgano de contratacion su solvencia
economica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TRLCSP vy Ia
solvencia técnica mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afos,
acompanada de certificados de buena ejecucién para las méas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A
estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribiran
a la obra, de conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentide los licitadores deberan

aportar |la siguiente documentacion:

Medios personales:

A} Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de
manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con
identicas caracteristicas a las del contrato, indicandose su titulacién académica y profesional,

B) n® de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacion de magquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribird a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con |las necesidades establecidas en
el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar,
dentro del porcentaje méximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia ias
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP} y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado
. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de
caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. dei TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la
presentacién incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los
medios personales y materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los
informes técnicos correspondientes donde se indiguen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerard incumplimiento de obligacién
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacién
podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente

Pliego.
G) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los licitadores deberan acreditar Ia
solvencia econémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP yla
solvencia tecnica mediante: 1° .- la relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios,
acompafada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir

=7Ei40

CONCELLO DE SANTIAGQ * Proza do Cbradoiro ~/ * 15705 * Santiago d2 Cumpest=la * Tel. 381 542 300 * v x.santianc Jecompostela.org



Depenczicia Safiv 0 Cel 1 ficaciin Mecsnica

CON.- Negociade de Contratacidn de Obras e Servicios

64.- SPELO A A
/f o g
o | )
Ly

CO NCEI_I_O DE Deounment's Expediente Fecha %
SANTIAGO CONYi186 CON/67/2014 30-10-14 12!

a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes parz eflo. A estos efectos los licitadores

deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios perscnales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a
las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesionai.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en

el programa de trabajo.

b} Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del conirato que tengan previste subcontratar,
dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas
del Contralo sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a 105 que se vaya a encomendar su
realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustade al modelo cue se indica en el presente apartado
. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacién previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de
caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacidn a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusién de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes dénde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromisc de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f} TR.LCSF. No obstante el érganc de contratacion podra
optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I} Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una
declaracion indicando esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que
concurran a la licitacién.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentaciéon de empresas contratistas de la Excma.

Diputacion de A Corufa:
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Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuent
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se
cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figurey /.
Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que sy e necesanos a fin de verificar o

comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aqueilas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Corufia, acompanaran
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la
Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de documentacién de empresas
contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP Nium. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A}, B), C}, D), E) v F.1) siempre que los citados
documentos estén vigentes.

K) Autorizacién para ia cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social con el Estado en procedimientos de contratacién.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°
segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de efecucion de Ig obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesién de la informacion por medios informéaticos o
leleméticos, sobre la circunstancia de estar 0 no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Fstado
y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriormente
indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1998 de 13 de diciembre de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre fa Renta de las Personas Fisicas y la Ley del
Impuesto de Sociedades y otras normas fributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de
aplicacion, siempre que el Organo de conlratacion lo estime oportfuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se haré constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciade numéricamente.
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas",

Contendra la siguientes Referencias Técnicas:
1.- Con caracter general;
A1) Programa de irabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trébajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el
cuadro de caracteristicas. Debera incluir;

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de obra, que
refleje la continuidad y coordinacién de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la
definicion de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalacionaes que el contratista se
compromete a emplear en la obra.

b) Un gréfico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en
dias naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su ¢aso, en las condiciones de licitacion.
Cualquier referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de licitacién, supondra la no
admision de la oferta.

¢) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de las obras. Dicha documentacién se entregara
a la Administracion en |la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuacion medioambiental:

d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran en la ejecucién de obra y en
especial:

- reciclaje, reutilizacién y recuperacion de materiales
- regeneracion de espacios

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes
o procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momenteo, la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicion realmente producidos en la obra han sido gestionados, segin lo dispuesto
enel art. 4.c del R.D. 105/2008.

B} Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que
la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucién de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir
dentro del control de calidad;

210540
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B.2} Porcentaje de control interno

El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucién material que va a destinar a este
control interno,

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a
realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes, calculos, derivados de
este programa de control interno de calidad.

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el
organo de contratacion podrd optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego, ordenara
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por fa Administracién, que se verifiquen los
ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes vy los gastos que
se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion
material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoracion, no se
computa el 1% minimo obligaterio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3%
de incremento de control de calidad externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la valoracién del ANEXO V)
pero, a efectos financiacion por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la
Administracion sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).

|.a oferta se realizara con arreglo al siguiente modelo:

Don....coovrerciiin, en nombre y representacién de la empresa ................ se compromefe a
financiar, ademas del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecucién material de
fa obra cuya denominacion es fa siguiente ..............coceeeeveereeeeeeeeen . , ¥ por lo tanto la cantidad méaxima

a financiar es del
A 1%
B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arreglo a lo
previsto en la clausula 12.2 del Pliego, que serd relenido por la Administracion en las
correspondientes certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales
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La misma Direccion fijaré el nimero, forma y dimensiones y den c, |aas qye deben reunir las

i ngmérﬁ al gfecto, ni establezca
/ Cop 4

muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista di§ e
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. J

X

C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra
de seguirse durante la ejecucién de la obra, en aplicacién del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimiento y contrel de aplicacion del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacion establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad

- La realizacién de un andlisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditacion de algln tipo de auditoria periodica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con caracter especifico:

Solo para aquellos contrates en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato (ANEXQ |} que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales}):

La empresa presentara una memoria sobre la organizacion del proceso constructivo, en [a que -en
su caso, razonando las ventajas que signifigue para la Administracion- se expresard una propuesta,
debidamente justificada, de reduccion en los plazos de ejecucian.

Dicha memoria contendrda un programa de ejecucién de las obras, describiendo mediante
diagramas los tiempos {expresados en dias naturales) aclividades y previsiones de costes
{expresadas en unidades monetarias oficiales).

3.- Justificacién, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2%.

4.- [ndice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contendra la proposicion econdmica formulada estrictamente conforine al Modelo que figura como Anexo
Il de este Pliego.

£12£140
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As solicitudes de participacion presentaranse en dias sobres. Sobre
seleccion baseados na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documenfaci

Ssobre D: Sobre relativo aos “Criterios de seleccidén baseados na sdlvencia dos licitadores” contera a
seguinte documentacion:

Solvencia econdmica y financiera

1. Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como méximo a los tres Gltimos ejercicios disponibles
en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al organo de

contratacién por la autoridad competente.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsabies del control de calidad, acompaiiada
de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa vy, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

d) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los
tres dltimos anos, acompanada de la documentacion justificativa correspondiente.

&) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.

Ademas de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador debera presentar:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a

las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.
B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al
modelo que se indica en el presente apartadc . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula
35.B del presente Pliego, requerira autorizacién previa de la Administracion. En el supuesto de que no se
indique en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del

TR.LCSP

213640
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La no presentacion de los medios personales y materiales ) ;
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La pg neidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la erta, previos los informes técnicos
correspondientes donde se indiqguen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacien
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el drgano de contratacion podra
optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

Sobre A: Subtitulado "Documentacion” contendra la siguiente documentacion:
A} Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Cmpresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucién o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto
fundacicnal, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el
correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cadigo de Identificacion Fiscal (C.).F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea
se acreditard mediante la inscripciéon en e! Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos o mediante |la presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan regiamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espaficlas de estados signatarios del Acuerde sobre el Espacioc Econdmico
Europeo (Istandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con ia legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentzcién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (Disposicién

Adicionzl 14 TR.LCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misién Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o© juridicas de estados no
pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Mision
Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia
de ia empresa admite a su vez la participacion de empresas espafolas en |la contratacion con
la Administracién en forma sustancialmente analoga.

#145140

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obredoire s > 15703 * Suntiagn de Compostela * Tel. 981 542 3010 ™+ »..santiagedecomp: stela.org



Dependencia Leilo o Curtif acqn Meciniva
Y w o CON.- Negociado de Centratacidn de Obras e Servicios
il l | 64.- SPELO
CONCE'_I_O DE Lacumente Expedier.fe Foohe
SANTIAGO _CONYI86 CON/67/2014 30-10-14 1226

ifac& informe sobre
0S del Acuerdo sobre

reciprocidad en relacidn con las Empresas de Estados Az
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comer

A-6) Disposicion comin a empresas extranjeras (comunitarias gZNo comunitarias): declaracion de

sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espaiioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de
los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSF)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Esparia.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art, 55
del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actlie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, deberd
acompanarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la

Administracion contratante.

El poder debera figurar inscritc previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripcion sea exigida por el Reglamento de! Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente
por el Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se haila incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP,
ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio 0 en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del conlrato de ejecucion de fa obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccién estén incursos en prohibiciones
de contratar con la Adminisitracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TR.LCSP
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Asimismo declara que se halla al corriente del cumpﬁmient Wi, 43
Seguridad Social. //

¢l proponente)

(Lugar, fecha y firma o

F) Clasificacién

F.1 Documento de clasificacidn empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de
Contratacidn Administrativa del Ministerio de Hacienda (u drgano correspondiente de la Comunidad
Auténoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en
el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del
presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que
no estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de confratacién su solvencia
econémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relacién de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios,
acompahada de certificados de buena ejecucidn para las mas importantes.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el articulo 59 de! TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I} Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a2 que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentard necesariamente una
declaracion indicando esta circunstancia y €l nombre o denominacién social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas gue
concurran a la licitacién.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacion de empresas contratistas de la Excma.

Diputacién de A Corufia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafnando la
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en
cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracién pueda solicitar aquellos datos o documenteos que estime necesarios a fin de verificar o
comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacidén Provincial de A Corufia, acompafaran
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la
Diputacion Provincial de A Coruiia {Ordenanza reguladora del registro de documentacién de empresas
contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP Nuam. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A}, B), C), D), E} v F.1) siempre que los citados
documentos estén vigentes.
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K) Autorizacion para la cesién de informacion relativa a obligaciones\i
Social con el Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°
segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de efecucion de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracion confratante a solicitar la cesion de la informacion por medios informéaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estfar 0 no al corriente de sus obligaciones tributarias con ef Estado
¥ de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriorments
indicado, de acuerdo ron lo establecido en la Ley Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del
Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de
aplicacion, siempre que el organo de coniratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en [a primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que o integran, enunciado numéricamente.

El ¢rgano de contratacion, previos los informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de
Contratacion y con arreglo a los criterios basados en la solvencia econdmica, financiera y técnica invitara a
las tres empresas que obtengan la mayor puntuacién en esta fase para que presenten la documentacién
detallada en los sobres B y C, de la clausula 12.1 en el plazo de quince dias naturales contados a partir del
siguiente al de la recepcion de la invitacion escrita

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompafien a las proposiciones habrén de ser originales. No obstante, se
admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar
que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.
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En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores gbaga
garantia provisional.

15) Criterios de adiudicacion.
15.1 Los criterios para la adjudicacién del contrato son los que figuran en el anexo IV,

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, la
Mesa de Contratacion {en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razén de la
cuantia, o cuando se hubiere constituido con caracter potestativo) deberd formular propuesta de

adjudicacion al érgano de contratacidn.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos o mas empresas empaten en la mayor
puntuacion tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla mayor nimero
de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposicion
Adicional 42 de la TR.LCSF, vy acuerdo del Pleno de la Diputacion de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP

nim. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modeio establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucién

motivada.

La Administracién tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicidn mas
ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender
necesariamente al valor econdémico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en todo caso
su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentacién de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal modo que la renuncia a la
adjudicacién del contrato 6 a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a) la
apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contrataciéon, ¢) la adjudicacion, d) antes de la
formalizacidon del contrato, e) fa comprobacidn del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporacién a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacion por los dafios y perjuicios causados a la Administracion contratante y demas

consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratictas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la
Corporacion podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la
indemnizacion de dafics y perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccidn de la
obra se realice mediante contrato de servicios previa la framitacion del correspondiente expediente de

contratacioén.

16) Adjudicacion
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16.1. Una vez formulada |la propuesta de adjudicacién por la Mes3 -IE,-'/,,O?' se requerira al
g del p

lazo de diez dias

habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibidgZgfequerimiento, presente:

a) La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma

directa la acreditacién de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion,
excluido el impuesto sobre el Valor Afiadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el

art. 96 del TR.LCSP.

La Administracion podra rehusar la admision de avales y seguros de caucién provenientes de
entidades, que se encuentren en situacién de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o
seguros de caucion, y gue mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en !a entidad el
primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro
de caucion debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula,
sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro

fuere rechazado por la Administracion.

c) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere
comprometido a dedicar ¢ adscribir a la ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién.

16.4 La adjudicacion se notificarg a los licitadores y simultdneamente se publicara en el perfil de
contratante.

lll.- Formalizacion del confrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 y
156 la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién
de la formalizacion del contrato el érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la

notificacion para la formalizacion.
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mas tarde de los quince dias

b) En los restantes casos, la formalizacién del contrato deb 5
jémi a los licitadores y en la fecha que

habiles siguientes a aguél en que se reciba la notificacién de la '. 5
sefiale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podrd acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecucion del contrato.

18) Acta de comprobacion del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacién del Replanteo, en la
fecha en que la Administracién sefiale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo
y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de Replanteo su ausencia se
considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del
TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las cbras deniro de los guince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

El adjudicataric debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con
caracter previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentacion debera exhibir el contratista al
director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuandg el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por
parte del contratista, se darad por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del

acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacién de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del
inicio de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de
residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y refacion de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de Ia

Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion previo
informe del coordinador de seguridad y salud.
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Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion Y
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporact
podra eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo.

En ningun caso se dispensara la presentacién de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y seriales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel
relacionado con la obra, con Ias caracteristicas y formato que sefiale la Administracion Provincial. Dicho cartel
debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacién y normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras
hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de

esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompaiiar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera ilevar al dorso la firma del Director de la obra y |la fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracién el reportaje
fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion vy finalizacién de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podra utilizarse por la Administracién libremente y sin limitacion temporal.

20) Ocupacion de terrencs.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de
la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad v en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacion que la integra, asi como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitaric en los términos establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones
exigidas por la buena practica de la cunstruccion.
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21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista Swlg T
previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los térmimes="formas que éste sefiale, para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Directar no aceptase los materiales
sometidos a su examen debera comunicarlo por escritoc al contratista, sefialando las causas que motiven

tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobaciéon de la devolucion de la
garantia definitiva el contratista respondera de la gjecucidon de la obra contratada y de las faftas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y

certificaciones parciaies.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construccién, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en |a obra
gjecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la aprobacion
de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos

ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo
de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince
anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafic o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con &l articulo 236 del TR.LCSP

22) Direccidn e inspeccion de las obras.

La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y
en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99
de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones necesarias al contratista
para la normal y eficaz realizacién de aquellas y senalara el ritmo de ejecucidn conveniente, mediante las
anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra
inspeccionar las obras cuando lo estime oportunc o encomendar dichas funciones a los técnicos de la

Corporacion.

23} Legislacion laboral y Sequridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevencion de riesqos laborales.

Ef contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevencién de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccion y gestién de residuos.
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S0 gestion de residuos.

/4

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de prod

25) Responsabilidad. Darios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los danos, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguird hasta que haya expirado el
plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los [imites establecidos en [a Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafos causados a la
Administracién Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de fransporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depébsito.

27) Custodia y conservacion.

E! contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales e instalaciones, sin que
tenga derecho a indemnizacién por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacién
de la devolucién de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a través de
una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia
establecido en la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

£l adjudicatario vendra obligadc a pagar todos los gastos, de publicacion de anuncios de Licitacion en
diarios oficiales y medios de comunicacién que se detalian en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del

Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Plblicos que pesen sobre
el contrato o, en £u caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obiencién la licencia de obras o
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo
relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicataric y sin que suponga coste alguno para la administracién, la realizacion de
aguelios proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros
de transformacion, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que sean necesarios para la aprobacién por los
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tasas correspondientes.

29) Control de calidad exierno.

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego,
ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que se
verifiquen los ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y ios
gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
ejecucién material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con seis
decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del contral interno que realice el adjudicataric con arreglo a lo establecido en
la clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigird la Administracién a través de la direccion facultativa, tanto
en lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente Pliego,
y de conformidad con el programa de trabajo previstc para cada anualidad vy de acuerdo con la
disposicion transitoria 6 del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligaciéon de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del
articulo 216 sera dentro de los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten [a realizacién total o parcial del contrato.

b} Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion de
abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 30 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

lLa ejecucion de la obra per importe superior al previsto en cada anualidad, aun en el caso de que cuente
con la autorizacion de la direccion, no daré derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion contenga
algun error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
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)

certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo p
no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion g

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisiéro g&ta no se hubiera presentado en el
Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no s&iniciara hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, debiende comunicar a la Administracion con un mes de antelacién tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién,
en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resclver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se
le originen, si la demora de la Administracidn fuera superior a ocho meses. (215.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefaladas en la cldusula 31.5 del presente pliego.

Abono de |la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizar& mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de

tiempo anterior.
El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion con la suficiente antelacion, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste ubligado a
aceptar las decisiones de |la Administracion sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de cbra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas sin
gue en una unica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales aconipafadas de relacion valorada
expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente
de la Corporacién. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de Ia
certificacion.
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Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectj S que se produzcan
en la medicién final y sin suponer en forma alguna ion de las obras que
comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendréd derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del drgano de contratacion que
tendra por Gnico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes

requisitos:

a)} Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacién justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b} Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra ¢ lugares autorizados para ello.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este
Plan lo elaboraré la Direccign de Obra acompafnandolo con la relacion valorada.,

e} Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada
mensual o en otra independiente.

3. A efectos del calculo dei valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente
de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de cbra donde se encuentra el material cbjeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccion de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precic de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente. En el caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abone a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono
que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio eccnémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razon de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculade de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100
de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se
haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar deberd acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

2265140

CONCEL".0 DE SANTIAGO ™ Praza do Obrrdoiro s/n ™ 15705 * Eantiago de Comjp.ostcla * Tel. 081 542 300 ~ wwey.3antianodecomr ustela.org



" ,' ’Tepandem:u Seno o Certificocin Mezé iice
, CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
ifl . 64.- SPELO
CONCEI_'_O Df Documernto Expediente Fecira
SANTIAGO CONYI186 CON/67/2014 30-10-44 12:26

el apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono seré necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232

de la TR.LCSP

Eil contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de éstas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera requisito
imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que
la notificacion se ha producido cuande se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago
habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se ponga en conocimiento de la
Administracién, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefalado el 6rgano de
contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.

33) Piazo de ejecucién del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro de! plazo total fijado para la realizacidon del mismo,
asi como, de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en moera del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del

contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucion y la demora fuera
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

REDUCCION {% sobre el plazo de ejecucién)  Penalidades

Hastz un 5% 0,50 por cada 1.000 euros

Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros

Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
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Hasta un 25%
Hasta un 30%
Hasta un 35% ARG, :

Hasta un 40% 0,85 por cada 1. 000 euros

Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento
por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion técnica de la modificacién y la
aprobacion econdmica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella,

Antes de proceder a la redaccién de la modificacion del proyecto deberd darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion
en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plaze no inferior a tres dfas, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al érgano de contratacion, previa audiencia al contratista, fiscalizaciéon
del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sdlo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el niUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el mismo se
iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, o con cargo al crédito adicional det 10 por 100 a que se refiere la disposicién final segunda de Ia
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con o establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacion suponga supresidn o reduccion de unidades de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complemeniarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contratc a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
rontempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva contratacién de ia
prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el regimen establecido para la adjudicacién de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en loe articulos 171.b) v 174.h).
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Modificaciones previstas en la documentacidn que rige la licitacian:
La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a.

Inadecuacion de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto o de las
especificaciones técnicas.

Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacién por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geolégico, hidrico,
arqueologico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacién
del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de
acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracion del proyecto o en Ia redaccion de las
especificaciones técnicas.

Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacién en los términos
inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar a la prestacion avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre
gue su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con

posterioridad a la adjudicacion del contrato.

Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacién del contrato.

2. La maodificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién, y debera [imitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previstc en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones esenciales
de licitacidn y adjudicacion del contrato en los siguientes casos:

a.

cuando la modificacion varie sustancialmente la funcion y caracteristicas esenciales de la prestacién
inicialmente contratada.

cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacion contratada y el precio, tal y como esa
relacién quedd definida por [as condiciones de la adjudicacion.

cuando para la realizacion de [a prestacion modificada fuese necesaria una habilitacién profesional
diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente

distintas.

cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del precio de
adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrd

superar este limite.

en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que los
licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a

las formuladas.
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34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidadpgAle obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios pfiCzables a las mismas seran fijados por la
Administracién ,previa audiencia del contratista por plazo minimd“de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato
aumente el precio del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificaré en el 5% del incremento experimentado
en el precio de adjudicacion (IVA excluido ) Esta garantia deber& constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar desde la notificacion de aprobacién de la modificacion. La no constitucion de ia garantia dentro
de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estars, ademas, a lo
dispuesto en ias normas reguladoras de! plan o instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesidn de contrato

l.os adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacién del organo competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 226 de. TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazc maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacion expresa por el érgano de contratacion de la cesién. La no constitucion de |a garantia dentro de

dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacién

l.os adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin obtener
previamente la autorizacién del érgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 227 y 222 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder dentro del porcentaje maximo establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite méaximo de subcontratacion, establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrate, se considerard incumplimiento de sus
obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dard lugar a la resolucion del contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a la Administracion Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan cbservar los requisitos y condiciones establecidas en la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién el el Sector de la Construccién y Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP

36) Recepcidn de las obras v certificacion final.
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El contratista comunicara por escrito al Facultative Director de la obra
terminacion, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes Agfliiente a la terminacién de las

obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitird un ejemplar para que en el plazo de
diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada unc de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar
la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este

Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afic a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a [a guarda y conservacién de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios

intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacidn, los trabajos necesarios para su
reparacién se ejecutaran por la Administracidn contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacion y devolucién de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacioén.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236
dei TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
Oltimas lo dispuesto en el art. 216. dei TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debids reparacion de lo
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No obstante en el supuesto de que el contratista no haga“las reparaciones indicadas el érgano de
contratacidon pedra ordenar la ejecucion de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, v si
el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos por la

via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacidn lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2} Ademas, cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser
financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liquidacidén que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran las previstas en los articulos 225 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 v
239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de cbras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso
de la Comunidad Auténoma de Galicia en los terminos del articulo 149.1.18 de la Constitucién asi como las demas
disposiciones de desarralio, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion y efectos de este contrato
seran resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de
dicha Jurisdiccién, previa interposicién, en su caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la
interposicién de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere
el articulo 40 del TR.LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO |: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CON 2

0. REGULACION a) contrato no sujeto a regulacién armonizada
ARMONIZADA
7/

1- PEOYELTO Reforzo de firma na via publica a Avieira (César).PLAN DTC93
1.bis. CODIFICACION A. Clasificacion Nacional

de productos por

Actividades (CNPA-2009)

B. Vocabulario comun de

contratos 45233140-2
2. PRESUPUESTO A) QObras anuales 54.844,93 Euros (IVA INCLUIDO)

i O gasto correspondente a este contrato satisfarase con cargo a aplicacion

3. APLICACION orzamentaria 050 15500 61900, tramitandose como expediente anticipado de gasto 6
PRESUPUESTARIA abeiro do disposto no artigo 24 das bases de execucién do orzamento 2014 e

condicionado a existencia de crédito suficiente e adecuado unha vez entre en vigor a
modificacion orzamentaria solicitada.

4. PLAZO DE EJECUCION FIJADO EN EL PROYECTO: Tres meses
REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

no aplicable
4- BIS PORCENTAJE Maximo 60 % del precio de adjudicacién
SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACION NON SE ESIXE
6. FORMA Y MEDIO DE SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
CONSULTA Y LUGAR DE A} Consulta a fres empresas
PRESENTACION B) Perfil do contratante
B. LUGAR DE PRESENTACION:
Rexistro Xeral do Concello de Santiago (R/ Presidente Salvador Allende n® 4. CP.
15705 Santiago de Compostela
7. PLAZO DE _
PRESENTACION DE g o @ici ;
PROPOSICIONES _Oc_ho_tl:llas naturales a contar desde el dia siguiente al de la recepcién de la
invitacion.
8. PERFIL DE 8.1 Direccién pagina web: www.santiagodecompostela.org
CONTRATANTE 8.2 Publicacién de adjudicacién (indicar la opcion elegida):

b} en perfil de contratante
9. GARANTIA DEFINITIVA 5% del importe de adjudicacion

Mesa de contratacion:

E335840
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A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: OfA concelleiro/a delegadofa da Area de Desenvolveme p¥ i ou, no seu defecto,
calquera outrofa no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde. 4

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.

Un arquitecto municipal.
O/A Director/a da Asesoria Xuridica Municipal, ou persoa gue o substitta.
O/A interventor/a municipal, ou persoa que a substitia.

Secretario: o Xefe de Seccion de Contratacion, ou persca que o substitua.

A efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién convocaranse 6s membros que a
integran mediante fax ou correo electrénico.

OTROS DATOS:
INFORMACION: Concello de Santiago, Seccién de Contratacion.
TELEFONO: 981-54.30.33. CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.org
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGOQ: COPISTERIA COPY NINO {R(a Rosalia
de Castro n° 58 baixo. C.P. 15706. Santiago de Compostela (A Corufia). Telf.: 281590302, Fax. 981940098}

E34E40
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION "-‘..‘. P

D.._ : .
con domicilio en )
calle _
n°___
teléfono, 4

fax (optativo)
direccién de correo electronico {optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.ILo C.ILF. N°®
y con domicilio en _
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccion de correo electronico (optativo)

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacion de la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de
Reforzo de firma na via piiblica a Avieira (César).PLAN DT(C93,
y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA.................. Euros)
B) Impuesto sobre al Valor Afadido (IVA) % .......... importe ......... euros
C)TOTAL (A+B)...................EUROS

2°- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompana la documentacion exigida en el Pliego de Clausuias Administrativas Particulares.

4° - Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.
b} Concurre con lafs siguiente/s empresa/s:
Denominacién
CIF
En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

35240
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ANEXO lll: MODELC DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA
D. CRITERIOS DE SELECCION BASADOS EN LA SOLVENCIA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de Reforzo de firma na via piblica a
Avieira (César).PLAN DTC93,
presentada por

Teléfono -
Fax
I a_ de de 201_
(1) indicar sobre A, B, C o D segiin la documentacién que comprenda, conforme a lo dispuesto en ¢
clausula 12.
236440
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACI

a) Oferta Econdmica: ......50......... . puntos.
De acuerdo con la formula elaborada por la Facultad de Matematicas

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACION,

Fdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernandez

E37:40
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ANEXOQ V AL PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS P REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGO PREMDIDAS EN

LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS &BRAS PROVINCI

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico en su redaccion
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion la
documentacion a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en ¢l Sobre A: Subtitulado "Documentacién”
prevista en la clausula 12 de este Pliego, podré ser sustituido por una declaracién responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal caso, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el érgano de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, |a posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicién Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP en su
redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creacion de empleo, procede complementar |a clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacion de: presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados
o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisién al organo
administrativo o unidad a quien rorrespenda la tramitacion de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.. ldentificacién del o6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad ptblica -
(datos a cubrir por la Administracion confratants)

2.- ldentificacion del organo de confratacidon: - — (datos a cubrir por la
Administracion contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracion contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la
clausula 30 quedara redactada del siguiente modo:

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abone de la cbra que realmente ejecute con arreglo a las cléusulas del presente pliego y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP
en su redaccién dada por la disposicién final séptima de ta Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacidén de empleo, la Administracion tendra la obligacion la
obligacién de abonar el precio dentro de los freinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de |as certificaciones
de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecide en el articulo 222 4.
E38640
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Migirgle que cuente con la
Af Iu:;e);»'el Presupuesto

30.2 Si la Administracion se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
372004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cdmpute de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera de haber cumplido |la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias ¢ la prestacién del

servicio.

la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién debera aprobar las certificaciones
de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan |a

licitacién.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de

presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que aiguna certificacion contenga algin error u omision, y el contratista no hubiera advertido en
el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo
para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicién de la certificacién

subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algdn error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interes de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que |la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en el art. 21€.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver &l contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (art. 216.6 en su redaccién dada por la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacidn)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego”

CONCELLO DE SANTIAGO * Pr.za do Obradeire »/n * 15705 ~ Santiago Je C »mpostela * Tel. 281 542 300 ~ we v santiagedecomp~ stela.org




Dependenc.a 8620 0 Cartffics v hiecdnica
.. CON.- Negociado de Contratacidén de Obras e Servicios
Ele 64.- SPELO
CONCEI_I_O Df Dacumento Expecients Fechd
SANTIAGO CONYI186 CON/67/2014 30-10-94 1226

Visto 0 expediente denominade “Reforzo de firma na via publica a Avfei SRy PLQ@I _r 83.”, quen
subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refun'o da Lei de™GomimASs do Sector
Publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo
segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracién a sla conitia pode tramitarse por
procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen necesidade de publicidade consonte 6
artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como minimo 3 ofertas a empresas capacitadas para a realizacion do

obxecto do contrato (art.178 TRLCSP).

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras, estardse 6
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacion a este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares aprobado pola
Excma. Deputacion Provincial da Coruiia no Pleno do 25.05.2012 no que se define o obxecto do contrato e a sta
codificacién na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico € a duraciéon concreta do
contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo ¢ que se abcara o prezo que aparece expresado
claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, 0 prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sUa normativa de desenvolvemento, en atenciéon ¢ procedemento de
adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do contrato e
incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e
dispofendo ¢ inicio do procedemento de contratacion.
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