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A

Obras de Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores Secundarios, 22 fase

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE SANEAMENTO DA CONCA DO RIO
ARINS, COLECTORES SECUNDARIOS, 22 FASE

I
DISPOSICIONS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO (arts. 22, 74 e 100 LCSP, 67 RG )

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacion das obras de Saneamento da Conca do rio Arins,
Colectores Secundarios, 22 fase, de acordo co proxecto redactado pola empresa Proyfe, SL.

O devandito obxecto corresponde ao cddigo 45.21.41 da nomenclatura da Clasificacién Nacional
de Produtos por Actividades 2002 (CNPA-2002), asi como ao codigo 45232410-9 da
nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) da Comision Europea.

O presente proxecto esta cofinanciado polo Fondo de Cohesion nun 80% e contrible a reducir as
disparidades sociais e econdémicas entre os cidadans da Unién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescricions técnicas, a memoria no
referente a descricidbn dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1 e 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- O érgano de contratacion, que actia en nome da Administracion Publica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado 6rgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dubidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sua resolucion e determinar os
efectos desta, con sujecidbn & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista a sta impugnacion ante a Xurisdicion
competente.

3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacién a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Publico
(en diante LCSP), quedando sometida a dita lei,asi como ao Regulamento Xeral da Lei de
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Contratos das Administraciéns Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continte
vixente, ou &s normas regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas
Administrativas Xenerais do Estado para a contratacién de obras do Estado aprobado polo
Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en canto non se opofia & Lei e ao Regulamento Xeral
citados. A presente contratacion levard a cabo de acordo coas clausulas contidas no presente
prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacién as demais disposicidns estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das suas
respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién e resolucién do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo 6rgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante o mesmo 6rgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 € 61.3 LCSP e arts. 9 e 10 RG)

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se achen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 49 do LCSP, extremo que se podera acreditar por calquera dos
medios establecidos no artigo 62 do LCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non esparolas de Estados membros da Unién Europea deberdn acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricibn nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sta capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sua falta, que actdan con
habitualidad no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato,
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 44 LCSP. ou, no seu caso, que
devandito Estado é signatario do Acordo sobre Contratacién Publica da Organizacion Mundial do
Comercio. (art. 44 LCSP)

4.2.- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no caso
da solvencia economica e financeira, dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP, e, polo que
respecta & solvencia técnica, mediante:
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12 a relacion dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que, de acordo co disposto na clausula 11.5 do
presente prego, deberan detallar na sua oferta, e cuxa efectiva adscricién considérase obrigacién
esencial aos efectos previstos no artigo 206.9) da LCSP. (art. 53 LCSP)

Para estes efectos os licitadores deberan achegar a seguinte documentacion:
- Medios persoais:

A) Relacién de méritos do maximo responsable e encargado da execucién do contrato, que pona
de manifesto a sla idoneidade pola sta experiencia na realizacién de traballos con idénticas
caracteristicas as do contrato, na que se indicara a sua titulacion académica e profesional.

B) numero de traballadores, especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade.

- Medios materiais: relacién de material, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribira 6
contrato, axeitada as suas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no programa
de traballo.

- Documentacion que xustifique a parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o
seu importe, e o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 210.2.a)
LCSP). Non obstante requirira autorizacién previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de contratacion, tera caracter excluinte.

Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacion ou documentos
similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios
empresarios constituiran unha presunciéon de aptitude nos termos apuntados no artigo 73.1 da
LCSP.

Tales medios de acreditacién poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Coruna ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacion
dunha clasificacion suficiente.

4.3.- Non poderan concorrer a licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacidns técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacion poida
provocar restricions a libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 45.1 LCSP)
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4.4.- Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacion que pretendan
achegar aos efectos de acreditar a sua representacién para licitar, con caracter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representacion seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacion para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacion achegada é
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relacién co expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 52 LCSP)

5.1.- A clasificacion esixida para esta contratacion, sera a seguinte: Grupo E, Subgrupo 1,
Categoria d.

5.2.- Para os empresarios non espanois da Unién Europea que non estean clasificados, sera
suficiente acreditar ante o 6rgano de contratacion a capacidade financeira, econdmica e técnica,
conforme ao estipulado na clausula 4.2 do presente prego, asi como que se atopan habilitadas

para realizar a prestacion que constitie o obxecto do contrato con arranxo a lexislacion do Estado
de procedencia, nos termos establecidos no artigo 47 da LCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 611.402'77 euros.

O IVE correspondente (16% do orzamento base anterior) ascende a 97.824'44 euros.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucién
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO (arts. 26.1.k e 93.3 LCSP e 67.2.d RG)

Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigacions econdémicas que se deriven da
contratacion, con cargo a partida orzamentaria 44100 62700.

8.- REVISION DE PREZOS (arts 77 e ss. LCSP).
No presente contrato non haberd revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS (arts. 23 e 197 LCSP)

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucion de 9 meses, a contar desde a iniciacion das
mesmas.
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]
ADXUDICACION DO CONTRATO
10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION (arts. 93.4, 134, 141 e 144 LCSP)

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacién do contrato os seguintes:
FASE I:

1.- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.

2.- Programa de traballo e proteccion ambiental: de 0 a 18 puntos

3.- Plan de seguridade e saude: de 0 a 13 puntos.

4.- Proposta de reducién de prazos: de 0 a 10 puntos

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e proteccion ambiental, e plan de seguridade e saude, non
continuaran no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE I
5.- Oferta econémica: ata 65 puntos.

A valoracion destes criterios se realizara de acordo coas especificacions contidas no anexo 1V
deste prego.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patrén
maior numero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co
establecido na disposicion adicional 62 da LCSP.

10.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10.3.1.- Cando o érgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposicidon non se
poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafnando a documentacion que estimen necesaria
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a estes efectos. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

10.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se
atopan nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais a media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cédmputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores & dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacioén que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:

19 .- Axeitada xustificaciébn dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha
explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais e materiais que tefa a
licitador.

3¢ .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.
10.4- Procedemento de avaliacion das proposicions.

A valoracién das ofertas realizarase de acordo co seguinte procedemento:

10.4.1.- A avaliacion das ofertas respecto dos criterios a valorar na fase |, que non son avaliables
en cifras ou porcentaxes, e que tefien unha ponderacion inferior aos criterios avaliables en cifras
ou porcentaxes, realizarase polos arquitectos municipais designados 6 efecto.

O resultado de dita valoracién debera ser argumentado e xustificado no correspondente informe
de valoracién que se incorporara ao expediente.
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10.4.2.- Nun acto posterior, de acordo co disposto na clausula 16.2, a Mesa de contratacion
realizara a valoracién das ofertas respecto do criterio recollido como a valorar na fase |l.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 91.1 da LCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS (art. 129.1 LCSP e art.80 RG)

12.1.- As proposicidéns presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufa), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte & data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacion podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao 6rgano de contratacion, por fax, telex ou telegrama, a remision da
proposicién. Sen a concorrencia de ambos o0s requisitos non sera admitida a proposicién no caso
que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicion enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do 6rgano de contratacion e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacién das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacibn da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS (arts. 61, 129 e 130 LCSP e art. 80 RG)

13.1.- As proposicions constaran de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras de Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores
Secundarios, 22 fase CON/177/2008 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora,
numeros de teléfono e de fax, e direccién de correo electronico, de dispor deles, asi como coa
firma do licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

E7g34

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



24
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios g
54.- PLOBA
CONCELLO DE . ; .
SANTIAGO CONSI173 CON/177/2008 28-10-08 09:11

13.2.- SOBRE N? 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras de Saneamento da Conca do rio
Arins, Colectores Secundarios, 22 fase CON/177/2008

O seu contido sera o seguinte:

13.2.1.- O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a
representacion, no seu caso, do asinante da proposicion, na forma seguinte:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de modificacién no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucién,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sta actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espainolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econdémico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracion xurada de estar inscritas nalgun dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na sua
falta, que actdan con habitualidad no trafico local no ambito das actividades que constitien o
obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomética permanente espafola
relativo a que o Estado da slUa procedencia admite a sta vez a participacion de empresas
espanolas na contratacion coa Administracion, en forma substancialmente anéloga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 44 LCSP)

13.2.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacion e do ambito das slUas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacion da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRUAP-PAC)

13.2.1.3.- Se varios empresarios acoden & licitacién constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sua personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato derivense ata a extincion do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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13.2.2.- Certificado da clasificacion de ser requirida segundo o disposto na clausula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 73 LCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacién, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacion esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisions na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacién debera ir acompanado en todo caso dunha declaracion responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacién non tiveron variacion. (art. 130.3 LCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espanois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o 6rgano de
contratacion correspondente a sua solvencia econémica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacion como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificaciéns individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global
esixida no presente prego.

Se concorren uniéns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sua clasificacion e os ultimos, en defecto
desta, a sta solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberdn aportar a documentacion acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego

As empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e técnica.

13.2.3.- Testemuno xudicial, certificacion administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 49 da LCSP, comprendendo expresamente as
circunstancias de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposicidéns vixentes (arts. 62 e 130.1.c) LCSP) asi como de
non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela. (anexo Il deste prego)

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacién do Estado respectivo, podera substituirse por declaracion responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

13.2.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse a xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espanois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante.

13.2.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacion da Coruna ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 13.2.1 deste prego, a condicién de que
a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a Mesa de
contratacion podera requirir a achega de dita documentacién se fose necesaria para acreditar que
o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicién de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econdémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a clausula 13.2.3, salvo no que se refire a circunstancia
de estar ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social impostas
polas disposiciéns vixentes asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela,
respecto das que habera que aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante
autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante acta de
manifestacions ante notario publico.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompanado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. (art. 130.3 LCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que teflan caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacion vixente na
materia.

13.3.- SOBRE N2 2 Subtitulado: Proposicion relativa aos criterios de adxudicacion avaliables na
FASE |, para a licitacibn mediante procedemento aberto, da contratacion de Obras de
Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores Secundarios, 22 fase CON/177/2008

13.3.1.- Os licitadores incluiran neste sobre a documentacion relacionada cos criterios de
adxudicaciéon a valorar na fase |, contendo todos os elementos que a integran, incluidos os
aspectos técnicos da mesma.

13.4- SOBRE N2 3: Proposicién economica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables na FASE I, para a licitacion, mediante procedemento aberto, da contratacion de Obras
de Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores Secundarios, 22 fase CON/177/2008

Os licitadores incluirdn neste sobre a oferta econdmica, avaliable mediante cifras ou porcentaxes,
contendo todos os elementos que a integran.
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O contido da oferta econémica sera redactado segundo o0 modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o érgano de contratacion estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicién econémica, que non debera superar o orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, deberd indicarse, como partida independente, o
importe do IVE que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)

Se algun licitador non achega a documentacion relativa a algin dos criterios a que se refire este
apartado, ou a mesma non contén todos os requisitos esixidos nos paragrafos anteriores, a
proposicién de devandito licitador non serd valorada respecto do criterio de que se trate.

Para ser tida en conta, dita documentacion debera estar subscrita na sua totalidade polo licitador,
ou ir acompanada dunha relacién dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que
declare, baixo a sua responsabilidade, ser certos os datos achegados. A Administracién resérvase
a facultade de comprobar en calquera momento a sua veracidade, ben antes da adxudicacion do
contrato, ou ben durante a sua vixencia, podendo realizar tal comprobacién por si mesma, ou
mediante peticidén ao licitador ou adxudicatario de documentacion ou informes complementarios. A
falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion da oferta ou, no seu caso, a
resolucién do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a esixencia das
responsabilidades e indemnizaciéns que de tal feito derivense.

Os licitadores haberan de presentar as suas proposicions referidas & totalidade dos servizos
obxecto do contrato

O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, a sua vez,
presentar proposicions individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal participante na
licitacion. O incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admision de todas as proposicions
por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

Os licitadores deberan incluir na sua proposicion unha relacién detallada dos medios persoais e
materiais que se comprometen a adscribir & execucién do contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP e art. 79 RG)

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Un Presidente, que sera o Alcalde ou concelleiro en quen delegue.
Un representante de cada grupo politico municipal.

O xefe do servizo municipal de Proxectos e Obras.

O Director da Asesoria Xuridica Municipal, ou persoa que o substitua.
A interventora municipal de fondos, ou persoa que a substitua.

Actuara como Secretario o Xefe de Seccién de Contratacion.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL (arts. 71 LCSP e 22, 81 e 82 RG)
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Concluido o prazo de presentacidon de proposicidns, a Mesa de contratacion procedera a
cualificacion da documentacion xeral presentada polos licitadores contida no SOBRE N2 1, e se
observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou
correo electronico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita notificacién no
expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora
ben, se a documentaciéon dun licitador contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais
non subsanables, non sera admitido a licitacion.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais e sempre antes da declaracion de admision das
proposiciéns.

16.-APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacion, unha vez cualificada a documentacion do sobre n® 1 e realizadas
as subsanaciéns e, no seu caso, achegadas as aclaracions ou documentos complementarios
requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, realizara, a apertura do SOBRE N° 2
dos licitadores admitidos, contendo a documentacion das proposicions relativas aos criterios de
adxudicacion a valorar na fase I, NON avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

16.2.- Realizada pola mesa de contratacién a avaliacion dos criterios 0s que se refire a clausula
anterior, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime oportuno, se fixara a data e
lugar en que se levara a cabo a apertura en acto publico do sobre n® 3 contendo a oferta
econdémica, convocando 6s licitadores cunha antelacion minima de tres dias habiles, a través dun
anuncio no perfil do contratante do érgano de contratacion.

16.2.1.- Constituida a Mesa de contratacién na data sinalada, e iniciado o acto publico, o
presidente dara conta 6s asistentes do numero de proposicions recibidas e do nome dos
licitadores, comunicando o resultado da cualificacion dos documentacion xeral e técnica
presentada, Unicamente no que se refire a expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e
causa ou causas de inadmision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidaraselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa &s aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admisién
de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisiéns.

16.2.2.- A continuaciéon, o Secretario da Mesa procederd a apertura do SOBRE N° 3 dos
licitadores admitidos, dando lectura & oferta econdémica.
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Concluida a apertura das proposicions, o Presidente da Mesa invitara de novo 6és licitadores
asistentes a que exponan cantas observacions ou reservas estimen oportunas en relaciéon co acto
celebrado.

A continuacién, darase por concluido o acto publico de apertura de proposicions, de cuxo
desenvolvemento deixarase constancia na acta da reunion da Mesa.

16.3.- A Mesa de contratacion, tras solicitar, no seu caso, os informes técnicos que estime
oportunos, elevara ao érgano de contratacion a proposta de adxudicacién razoada que estime
adecuada, que incluira en todo caso a ponderacién dos criterios indicados no presente prego,
acompanada das actas das suas reuniéns e da documentacién xerada nas suas actuacions e, no
seu caso, dos informes emitidos. Dita proposta non crea dereito algin mentres o érgano de
contratacion non dite a resolucion de adxudicacion provisional. (art. 144.2 LCSP)

17.- ADXUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A vista da proposta da Mesa de contratacién, o érgano de contratacién ditara a
adxudicacion provisional do contrato no prazo maximo de 2 meses a contar desde a apertura das
proposiciéns. Transcorrido o indicado prazo sen haberse ditado acordo sobre a adxudicacion
provisional, os licitadores poderan retirar as suas ofertas e as garantias constituidas. (art. 145.4
LCSP)

17.2.- A adxudicacion provisional que realice o érgano de contratacion debera acomodarse a
proposta da Mesa de contratacién, salvo que expresamente xustifiquense os motivos para
apartarse de tal proposta, ou que esta se efectuou con infraccion do ordenamento xuridico, nese
caso a convocatoria quedara sen efecto.

17.3.- A adxudicacion provisional debera ditarse en todo caso, sempre que algunha das
proposiciéns presentadas retna os requisitos esixidos no prego de clausulas, non podendo en tal
caso declararse deserta a licitacion. Non obstante, nos termos previstos no artigo 139 da LCSP, a
Administracion, antes de ditar a adxudicacion provisional, podera renunciar a celebrar o contrato
por razdns de interese publico, ou desistir do procedemento tramitado, cando este adoeza de
defectos non subsanables, debendo de indemnizar aos licitadores, en ambos os casos, dos
gastos que a sua participacion na licitacion houbéselles efectivamente ocasionado.

17.4.- A adxudicacion provisional notificarase aos licitadores, e publicarase no perfil de contratante
do 6rgano de contratacién. (art. 135.3 LCSP)

18. CONSTITUCION DA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- O adxudicatario provisional debera acreditar, no prazo de 15 dias habiles desde que se
publique a adxudicacion provisional nun diario oficial e/ou no perfil do contratante do érgano de
contratacion, a constitucion da garantia definitiva por importe do 5% do importe de adxudicacién
do contrato, excluido o IVE.
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Cando o prezo do contrato determinese en funcidén de prezos unitarios, a garantia definitiva sera
do 5% do orzamento basee de licitacion.]

Non sera precisa a constitucion da garantia apuntada nos paragrafos anteriores cando o
adxudicatario houber constituido no mesmo prazo, ou con anterioridade ao mesmo, garantia
global por importe suficiente ante a Administracion contratante, nos termos previstos no artigo 86
do LCSP, e dita garantia atopasese vixente e efectiva,

18.2.- A garantia podera constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos ou en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, en a forma e condicions establecidas nos artigos 55
e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse a sta importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

18.3.- Cando, a consecuencia da modificacion do contrato, experimente variacion o seu prezo,
reaxustarase a garantia no prazo de quince dias, contados desde a data en que se notifique ao
adxudicatario a resolucién de modificacion do contrato, de acordo co disposto no artigo 87 da
LCSP.

18.4.- No prazo de quince dias, contado desde a data en que se fagan efectivas, no seu caso, as
penalidades ou indemnizaciéns, o adxudicatario debera repor ou ampliar a garantia constituida na
contia que corresponda, incorrendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POLO ADXUDICATARIO PROVISIONAL (arts. 53 e
135.4 LCSP e arts. 13 a 16 RG)

19.1.- O adxudicatario provisional debera acreditar, no prazo maximo de 15 dias habiles, contados
desde o dia seguinte a aquel en que se publique a adxudicacién provisional no perfil do
contratante do érgano de contratacién, que se atopa ao corrente no cumprimento das suas
obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social.

19.1.1.- A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacién, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da
LCAP:

- De ser o caso, ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacién
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracion
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracion do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta as obrigaciéns tributarias coa Administracion Autonémica Galega.
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O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracion responsable.

A acreditacion de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela realizarase
presentando certificacion, expedida polo propio ente municipal, xustificativa de tal circunstancia.

19.1.2.- A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidns coa Seguridade
Social realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

19.2.- As certificaciéns a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo
co disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

19.3.- Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados
membros da Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafna, deberan presentar
certificacién expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao
corrente no cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberan de
presentar certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan
ao corrente no cumprimento das obrigacions sociais que se esixan no pais da sua nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse aos doce ultimos meses.

20.- ADXUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Dentro dos 10 dias habiles seguintes a aquel en que expire o prazo de 15 dias habiles para
a presentacién da documentaciéon do adxudicatario provisional, 0 6rgano de contratacion debera
ditar resolucion de adxudicacion definitiva a favor do adxudicatario provisional, sempre que este
presente dita documentacion e acreditado que reune as condiciéns esixidas ao efecto.

20.2.- Cando non proceda a adxudicacion definitiva do contrato ao licitador que resultase
adxudicatario provisional, por non cumprir este as condicions necesarias para iso, a
Administracion, de conformidade co establecido no artigo 135.5 da LCSP, podera efectuar unha
nova adxudicacién provisional ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola orde en que
queden clasificadas as suas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario
preste a sta conformidade, nese caso concederase a este un prazo de dez dias habiles para
cumprimentar o sinalado nas clausulas 18 e 19.

]}
FORMALIZACION DO CONTRATO
21.- FORMALIZACION DO CONTRATO (art.. 140 LCSP)

21.1.- O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de dez dias habiles a contar
desde o dia seguinte & data da notificacion da adxudicacion definitiva, o documento administrativo

E15g34

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



24
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios g
54.- PLOBA
CONCELLO DE . ; .
SANTIAGO CONSI173 CON/177/2008 28-10-08 09:11

de formalizacién do contrato, ao que se unira, formando parte do contrato, a oferta do
adxudicatario e un exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e do
correspondente proxecto.

Cando o adxudicatario sexa unha union temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera achegar escritura publica de constitucién como tal. (art..
48 LCSP)

21.2.- O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo
valido para acceder a calquera rexistro publico.

Non obstante, o contrato formalizarase en escritura publica cando asi o solicite o contratista,
sendo a sua costa os gastos derivados do seu otorgamiento.

21.3.- Se por causa imputable ao adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro do
prazo indicado, a Administracion podera acordar a resolucibn do mesmo, seguindo para ese
efecto o procedemento establecido no artigo 109 do Regulamento Xeral da LCAP. En tal suposto,
procedera a incautacion da garantia e a indemnizacion dos danos e prexuizos ocasionados.

Nestes casos, a Administracion, de conformidade co establecido no artigo 135.5 da LCSP, podera
efectuar unha nova adxudicacién provisional ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola
orde en que queden clasificadas as suas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo
adxudicatario preste a sua conformidade, nese caso concederase a este un prazo de dez dias
hébiles para cumprimentar o sinalado nas clausulas 18 e 19.

21.4.- No caso de que no expediente recaia declaracion de urxencia, poderase, previa constitucion
da garantia definitiva cando fose exixible, iniciar a execucién do contrato sen a previa
formalizacién, de acordo co previsto no artigo 96.2.c) da LCSP.

v
EXECUCION DO CONTRATO
22.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO (art. 212 LCSP e arts. 139, 140 e 141 RG)

22.1.- No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente & licitacién, de acordo co establecido no artigo 212 da
LCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

22.2.- No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitua
a garantia definitiva.

22.3.- Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
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a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacidén para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacién
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

22.4.- O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do
acta de comprobacion de trazado de planta.

22.5.- O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude
debera efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras
(art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao
contratista.

23.- PROGRAMA DE TRABALLO (art. 144 RG)

23.1.- O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacién do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

23.2.- O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacion nas condiciéns
contractuais, ainda que podera propor reducién no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais
de execucion da obra, sempre que as dispoiibilidades de crédito da Administracién permitan
efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificaciéns, e sen que,
en ningun caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacién da obra.

23.3.- O érgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes a presentacion do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

23.4.- Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no
seu caso, o0 correspondente reaxuste de anualidades.

24.- SINALIZACION DE OBRAS

24.1.- O contratista esta obrigado a instalar, & sGa costa, os sinais precisos para indicar 0 acceso
a obra, a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista debera cumprir coas medidas de informacion e publicidade que establece o
Reglamento (CE) 621/2004 da Comision Europea de 1 de abril de 2004. (DOUE L98/22 de
2.4.2004).

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccion acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacién das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder a retirada do cartel a sua costa.

\'}
EXECUCION DAS OBRAS
25.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

25.1.- A Administracién, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a
inspeccién, comprobacion e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as
suas ordes e instrucions ao contratista por medio do seu delegado de obra.

25.2.- O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares
a que é obxecto de contratacion.

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO (arts. 41 e
213 LCSP)

O érgano de contratacion podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucidon do mesmo,
comprobando que a sua realizacion axustase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do 6rgano de contratacién. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao o6rgano de contratacion as penalizacibns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 196.8 LCSP).

- Concorrer & recepcién das obras €, no seu caso, telas por recibidas (art. 218.1 LCSP)

Ditas atribuciéns enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da LCSP.

27.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme &s
instrucions que, en interpretacién técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instrucions foren de caracter verbal deberén ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instrucions que, no seu caso, derlle o designado polo
organo de contratacién como responsable do contrato, no ambito das suas atribucions.
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27.2.- Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o
contratista € responsable dos defectos que na construcién poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizaciéon de ningun
xénero, ainda que se apreciei logo da recepcion.

Se a direccién estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor & administracion a sta aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracién, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola stua conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

27.3.- A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 214 da Icsp. (art. 199 Icsp)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por Si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién seré responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 198 Icsp)

Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

27.4.- O contratista debera cumprir, baixo a sua exclusiva responsabilidade, as disposiciéns
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo
ter ao seu cargo o persoal necesario para a realizacidon do obxecto do contrato, respecto do que
ostentard, para todos os efectos, a condicion de empresario.

28.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacion que o
organo de contratacién decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan con arranxo ao disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucion do
contrato, que correrdn por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 129.5 LCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicién do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato.

28.2.- Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccion da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. Non obstante,
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non teran tal limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de
controis que sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucion
da obra. (art. 67.3.i)) RG)

28.3.- Seran de conta do contratista, no seu caso, os gastos de publicaciéon dos anuncios de
afeccidns aos usuarios, con motivo da execucion das obras.

29.- ABONOS AO CONTRATISTA (arts. 200 e 215 LCSP e art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

29.2.- O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos
prazos contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a
consignada na anualidade correspondente, abonandose as certificacions que excedan de
devandita contia unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

29.3.- Previa peticién escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisions de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos & obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

29.4.- O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos,
0 seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesién surta efectos, e a
Administracion expida o mandamento de pago a favor do cesionario, € preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta ultima o acordo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS (art. 196 LCSP)

27.1.- O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos
termos previstos na clausula 9 do presente prego.

27.2.- Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao
mesmo, a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da
garantia constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por
cada 1.000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
REDUCCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
E20534
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Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

27.3.- A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacion a que poida ter dereito a
Administracion polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

27.4.- A constitucibn en mora do contratista non requirird intimacién previa por parte da
Administracion.

27.5.- Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao
contratista, a Administracion podera, a peticion deste ou de oficio, conceder a prorroga por un
tempo igual ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto
no artigo 197.2 da LCSP.

'}
SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP)

32.1.- O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre
que o importe total das partes subcontratadas non supere o 60?7 importe de adxudicacién do
contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucién parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista deberd comunicalo por escrito ao 6rgano de contratacion cunha antelacion
minima de 5 dias habiles a data en que haxa de iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,

ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

32.1.1.- Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestacions ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.
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32.1.2.- Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa,
notario publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar
de acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgun dos supostos do artigo 49 da LCSP.

32.1.3.- Declaracion do contratista de que as prestacions a subcontratar, conxuntamente con
outros subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién
do contrato principal, con indicacion expresa de impértelos de cada un dos subcontratos
realizados e da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que é obxecto de
comunicacion, representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.

32.1.4.- Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 210 da LCSP.

32.2.- As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontrato ao longo da sua
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao 6rgano de contratacion, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas
ao contratista, que o director ou supervisor da execucién do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execuciéon do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

32.4.- De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién, a subcontratacién que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, debera estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita
lei.

\'/
MODIFICACION DE CONTRATO
33.- MODIFICACION DO CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)

29.1.- O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 194, 202 e 217 da
LCSP.

En todo caso, o 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente & sua execucion, a
modificacion do contrato, e ambas as partes deberan subscribir a correspondente addenda ao
contrato inicial, de acordo co disposto no artigo 202.3 da LCSP, en relaciéon co artigo 140 de
devandita lei.

En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, se € o caso, como
consecuencia dela. A mencionada aprobacién correspondera ao 6rgano de Contratacion, logo da
redaccion do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.
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Todo iso sen prexuizo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito
precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé6 poderan introducirse variacions sen previa
aprobacion cando consistan na alteracion no numero de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando, en todo caso, o limite previsto
neste, iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recolleitas e aboadas
nas certificacibns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade 4s mesmas houber
necesidade de introducir no proxecto modificacions das dispostas no art. 217 da LCSP
recolleranse tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a
certificacion final citada.

29.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions no contrato de obras que, de acordo
co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducién ou supresién das unidades de
obra ou substitucion dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa unha das
comprendidas no contrato. No caso de supresion ou reducién de obras, o contratista non tera
dereito a reclamar indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217 da
LCSP.

29.3.- Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacién destas
seran fixados pola administracion a vista da proposta do director facultativo das obras e das
observacions do contratista a esta proposta en tramite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias
habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de Contratacion podera contratalas con
outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratacion con
outro empresario podera realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o

seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

29.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo reaxustarase
a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contado
desde a notificacién de aprobacion da modificacion. A non constitucion da garantia dentro do
devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

30.- SUSPENSION DAS OBRAS (art. 203 LCSP e 103 RG)

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 200.5 da LCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacién de feito na execucion daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse a mesma a mediciébn da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.
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Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 203.2 LCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO

35.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS (arts.205, 218 LCSP e arts.
163 a 165 RG)

35.1.- O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

35.2.- O contratista, cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a
direccion da obra a data prevista para a terminacién ou execucion do contrato, a efectos de que se
poida realizar a sua recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracién como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ao efecto, asi como un representante da Intervencién, se procede,
o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracion daraas por recibidas, levantdndose a correspondente acta e comezando, no seu
caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

35.3.- Sempre que por razons excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no
expediente, o 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sta posta en
servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcidn, desde que se
produza dita ocupacién efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias
propios do acto de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da
LCAP.

35.4.- Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser

executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou
independente, nese caso, debera expedirse a correspondente certificacién a conta.
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36.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sua resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP dando
lugar aos efectos previstos nos artigos 207 e 222 da LCSP.

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP e arts. 166 e 169
RG)

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcion, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificacién final das obras executadas, que serda abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sua expedicion, a conta da liquidacion do
contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
cldusula seguinte, o director facultativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulard, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacién, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sua conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispon para tal fin, o érgano de contratacion debera aprobar a
liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

38.- PRAZO DE GARANTIA (art. 205.3 ¢ 218 LCSP)

38.1.- O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde
a data de recepcién das obras, prazo durante o cal a Administracion podera comprobar que o
traballo realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

38.2.- Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, & sta costa, todas
as deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que
se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao
establecido no presente prego e no artigo 218 da LCSP.

39. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumpridas polo contratista as obrigacions derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacion daquela.

39.2.- Transcorridos seis meses desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcién
formal tivese lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen méis demora, a
devolucion ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 88 da LCSP.
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D ,con DN N2 e, , maior de
[oF=To [T oTo] a o (o] g a1 o311 o JR=Y o HS R , visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Obras de Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores
Secundarios, 22 fase e aceptando integramente o contido dos mesmos, en NOME .........cceeeeceveennnns
............................................ (propio ou daVs persoa/s ou entidade/é que representa especificando
neste Ultimo caso as suas circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo
seguinte importe:

Prezo (en letras e numeros) : euros.

(__%)IVE: ____ euros.

Lugar, data e firma do licitador.

E26534
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ANEXO Il
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato

de Obras de Saneamento da Conca do rio Arins, Colectores Secundarios, 22 fase declara
que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccion estan incursos en
prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP.

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

227434
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ANEXO il
(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n® ,
domicilio en (2) , n® , c6digo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n® en virtud de los dispuesto en los articulos 83 y siguientes de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente _ /  (5) relativo a la contratacion de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ) .

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si 0 a través de la Caja General de Depdsitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contrataciéon del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico
y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o codigo

(1) Nombre o razon social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.
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ANEXO IV
DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1

a) Programa de traballo e actuacién ambiental

Valorara de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 15a 18
ambiental especifico e adaptado & obra puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 9a 14,99
ambiental xenérico e parcialmente adaptado puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion De 5 a 8,99
ambiental insuficiente puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion 0 puntos
ambiental non adaptado e incompleto

b) Plan de control de calidade

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
corresponda)

A) PLAN DE Ofertas que presenten un plan de De 2,01 a 5,00 puntos
CONTROL control especifico e adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de De 0,51 a 2,00 puntos
control xenérico e parcialmente
adaptado a obra

Ofertas que presenten un plan de De 0,00 a 0,50 puntos
control insuficiente

Ofertas que presenten un plan de 0 puntos

control non adaptado & obra e

incompleto

B) ENSAIOS Ofertas que presenten un plan de De 2,01 a 5,00 puntos
ensaios especifico e adaptado &
obra

Ofertas que presenten un plan de De 0,51 a 2,00 puntos
ensaios xenérico e parcialmente
adaptado a obra

Ofertas que presenten un plan de De 0,00 a 0,50 puntos
ensaios insuficiente
Ofertas que presenten un plan de 0 puntos
ensaios non adaptado a obra e
incompleto
E29E134
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DE ENSAIOS material

C) Aumento do orzamento de ensaios
ORZAMENTO | sobre o orzamento de execucién

Calcularase aplicando a
seguinte formula: 3 X %
incremento de execucién
material (expresado en dous
decimais) (Maximo 9 puntos)

c) Esquema do Plan de sequridade e saude: de 0 a 13 puntos

Valérase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de célculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan):

Ofertas que presentan un
esquema do plan de seguridade e
saude especifico e adaptado &
obra

De 10 a 13 puntos

Ofertas que presenten un
esquema do plan de seguridade e
saude xenérico e parcialmente
adaptado

De 6,50 a 9,99 puntos

Ofertas que presenten un
esquema do plan de seguridade e
saude insuficiente

De 3 a 6,49 puntos

Ofertas que presentan un
esquema do plan de seguridade e
saude non adaptado e incompleto

0 puntos

d) Proposta de reducidn de prazos de execucion: de 0 a 10 puntos.

xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién

de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servird para fixar
proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un maximo de 2 punto;
para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi

sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion
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A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto as proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacién maxima adxudicable as que igualen a media aritmeética anterior, e un 100% as que
signifiquen a reducién méaxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio
dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma
linear.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma
da puntuaciéon correspondente aos criterios de valoracién: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e plan de seguridade e saude, non continuardn no proceso
selectivo, quedando excluidos da 22 fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios.

FASE I

a) Oferta Econdmica: De 0 a 65 puntos. De acordo coa férmula elaborada pola Facultade de
Matematicas da Universidade de Santiago que se pode consultar no seguinte enderezo de correo
electrénico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

1. Notacidns

e P:prezo de licitacion,
n: Nimero de ofertas,
e 0,0,,..,0,:valordas n ofertas,

* B,B,,..,B, baixas absolutas (B, = P—-0,,i=1,...,n),

. . B
e b.b,,...b,: baixas porcentuais con respecto a P (b, =—-x100, i=1,...,n),
P

e b

max >

b

min

: baixas porcentuais maxima e minima,
1 n
e b, :baixa porcentual media (b, :;Z b,),
i=1

e J/ _:maxima valoracion posible,

max *
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e W _:maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

max

e JV.:valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 e W, i=1,...n,

max

e V. :valoracion final da oferta i-ésimaentre 0 e V , i=1,...,n.

max

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de
licitacion (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas b, son iguais ou maiores que

cero.
2. Algoritmo de valoracion de ofertas

1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
b —b

max min

max 100 max *

2. Valoracion previa entre 0 e W

max

Unha puntuacién inicial W, da oferta i-ésima calculase por interpolacion a intervalos do modo
seguinte (véxase a figura 1):

e Se b <b, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta media) entén a sia

e 7 . 8Wmax
valoracidn é proporcional entre os valores 0 e o :

W

max

"7 10b,

i’

e Se b >b, (baja superior a la baja media) entonces su valoracion es proporcional entre

e VVmax:
10
W, :%(bi _bm)+8VVM.
10(b,,,. —b,) 10

3. Valoracion final entre 0 e V.

max

En xeral, as puntuacions iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas
son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacion dos contratos ou
procedementos abertos con multiplicidade de criterios. Proponse unha alternativa de reescalado
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das valoracions previas para trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0,V ], sumando a cada

max

valoracion previa unha cantidade S case proporcional & baixa:

° Se bmax < 20 : S = (Vmax - Wmax)%s
’ 20

e Seb, 220: S=V, W

A valoracién final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

V=w+St i=l..n

max

Nétese que a puntuacion maxima V,  sé se refire se a baixa maxima (b, ) € igual ou superior ao
20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b=b,=..=b,=b,=b,, =0 polo que as valoracions anteriores non son validas (se tefien
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula (¥, =0) .
Na practica, esta situacién tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que
non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacion nula a todas as ofertas
sempre que b, <107°.

4. Férmula completa para valoracion de ofertas

1. Definicibn de W_ :

max

b, —b

— _max min V

max 100 max *
2. Definicion de S :

. Seb, <20: S=(,. —Wmax)%,
’ 20
° Se bmax 2 20 : S = Vmax - W:nax -
3. Valoracién das ofertas cando b, >10°. Para i=1,...,n:
. Se b, <b, enton
Vi = %bj + Si’
105, by
533134
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. Se b, > b, entdn
I/; :%(l)j _bm)+%+SL'
10(b,,.—b,) 10 b
4. Valoracién das ofertas cando b, <107°:

o Parai=1,...,n: V. =0.

1
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