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Asunio

Execucion das obras do Proxecto de Acondicionamento e posta en
valor de fontes e lavadoiros da zona rural: Lobio, O Roxido, Santomil e
Vitamaior {incluido na 4° fase do PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS).

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN ONICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS

PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS PREGO APROBADO POR A
DA XUNTA DE GOBERNOQ o‘é%’i‘r’ﬁ
1. ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) Obxecto e delimitaciéon do contrato 05 AGO. 201
1.1) Obxecto do contrato SECCION DE CONTRATAGION

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras &s que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e satde ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construciéon e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares € o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art, 14.1

do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizindose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econdmicas, inclufron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Einanciamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns economicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo @ aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido a condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision,

4.2. Obras de caracter plurianuai:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto d& que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisidon periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sta formalizacién, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos

desde a formalizacidon quedan excluidos da revisién.
5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato seréd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida ¢ seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sd se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobaciéon do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sula
integridade 8 reducién do financiamento previsto nas dltimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselie ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maxime de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o

adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.
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Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou Xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sta solvencia
economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resuite do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardagrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a siia solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na cldusula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracidn podera contratar con uniéns de empresarios que se constitlan temporalmente
para o efecto, de conformidade c¢o establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das eémpresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a stia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuiandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizarse, en escritura ptblica,

asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sta duracién serd coincidente coa do

contrato ata a sda extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracién.

II.- ADXUDICACION.,

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracién: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econdémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a requlacién harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado

e Diario Cficial da Union Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacién referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos

esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na coficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é
recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado

no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberédn remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacién de proposicions sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncie no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)
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11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada 0 prazo de presentacion de proposicidns
serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comision
Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos aos
pregos e 8 documentacién complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previc a que refire o
paragrafo 1¢ do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicidn se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade 4 data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato,

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposiciéns: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacién:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitga.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que

lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacién, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sUa actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

E5542

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoirg s/n * 15705 * Santlago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCE I.I.O DE Documerto Expedicnts Fecha -
SANTIAGO CON10I0R1 CON/34/2016 22.0716 13:47

B)

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricibn no Rexistro procedente de acorde coa
lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicién

adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sUa capacidade de obrar con
informe da Misi6n Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sla vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa
administracién en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Pablica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidon comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracidon de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaina.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sllas operacions e que estea inscrita no Rexistro

Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C)
Ca

Poderes:

ndo o licitador non actile en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,

deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.
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O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartade c¢) da presente cldusuia, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Da.........cc..... con DNI........ .. € domicifio en ... provincia de ... rua

en nome propio ou en representacion da empresa................ . & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- TRUIO: e
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccidn estin
incursos en prohibicidns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146. 1 .c do
TRLCSP

Asi mesmo declara que esté ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social,

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacidn Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacidon conforme o disposto
na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a
sla solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, 0s licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:
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H)

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizadeos polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez ultimos anos, acompaiada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

s Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o© licitador xustificou a suda
solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta duracién non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a slia duracién é superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucidén sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

+ O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
que substita a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia econdmica e financeira e a
sua solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacion
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DDA con DNI ... e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ............o..

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo:! ...........

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
gue rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

E8E42
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(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
I) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constituen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas
contratistas da Deputacion da Corufa:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sla exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiardn
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP ndm. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Da.... ... con residencia ....... provincia de ............... ra e, ne.... segundo DNI no....,.
en nome propio ou da empresa ............... a que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucion da obra

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informdaticos ou telemdéticos, sobre a circunstancia de estar ou non a0 corrente das suas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de caricter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacién, sempre que o érgano
de contratacién o estime oportuno.
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(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirirda autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima serd a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da........ con DNI ... ., e domicilio en ... provincia de........ raa ..

en nome propio ou en representacion da empresa.......... 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
N

UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ..o ooeeeveeoooeeeereeoeeseseverrisn

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o %_, non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién

expresado en euros seran excluidas.

E10842
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M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéons

Axustarase ao seguinte modelo:

D, Da con residencia provincia de rua no con NIF no
en nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono 4 que

representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao sequinte modelo:

D, /D2 con residencia provincia de ria ne con NIF

no €n nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un
% (superior ao 2%)
2%) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos pulblicos de emprego ou equivalente no
namero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas {anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos deberd presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teléfono & que
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
(Titulo: ...)
B11842
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Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) {artigo 146.4 TRLCSP),

terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4, do TRLCSP que establece : "0 drgano de
contratacién, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substita por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as
condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recala a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o 6rgano de
contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) sé teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./DA eiieveeeeirans ConDNI.......covvvvveecveccecnnns e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
S £ T U URRPUUP

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ...

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracién de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o drgano de contratacion,
previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
parégrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidon do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art.
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227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

CO N CE I.'.O DE Documento Expediente
SANTIAGO CON10I0R1 CON/34/2016

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/pDa....... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. R, no

en nome propio ou en representacion da empresa................
a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

e L (<7<

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

€ que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......coovmivisvrvreecvesnn. oo

(Lugar, data e firma do propofiente

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:
D./Da con residencia provincia de rua no° con NIF
noe en nome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
E13§42
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AT

e domicilio en provincia de ria no teléfono
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en

calquera das seguintes formas:

c. Fax:
d. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre trabailladores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de rua no con NIF

no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua noe teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o ndmero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O gue representa

un___ % (superior ao 2%}

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover 0 emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./Da con residencia provincia de ria no con NIF

ne en nome propio ou en nome € representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rda ne teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

E14542
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Para estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

D./D8 e con DNI ..., € domicilio en ... provincia de

e nome propio ou en representacién da empresa ...

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: ........ .

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cliusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a clausula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a méis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP., Non obstante o érgano
de contratacién poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusuila 33 do

presente prego.
G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracidn: factor prezo, os
licitadores non terdn que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica™.

Conteréd a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto

E15542
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no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicdndolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procederd en acto pUblico & apertura das ofertas economicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacién ou perfil de

contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacidén dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas dltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestaciéons pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisidon de
ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucion motivada.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que

estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se & inferlor
ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual

€ superior a2 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ndmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
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media. Con todo, excluirase para o cdmputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mdis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67,

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o nlimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta:

»  Xustificacién dos prezos ofertados

. Volume de obra

® Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o carécter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte documentacién:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

A. Materiais
a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados

Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién

. Relacion da maquinaria con incitacidon detailada dos prezos
B.2 Medios propios
= Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefa contratadas ou en
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execucion e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta

relacion nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da nomina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten ha maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
nlmero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreirc de 2000

(BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicidn mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispoiia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou & execucidon da obra, realizada en caiquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacién, d) antes da
formalizacién do contrato, e} a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e

demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacién en prazo da dispoiiibilidade dos medios persoais
e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para

a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sua proposicién, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir 0s tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:
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No acordo ou resolucion de adxudicacién o 6rgano competente da Corporaciéon concretargd a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacidn.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas obrigacidns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacién para obter de
forma directa a acreditacidn diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de

contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requiriraselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido. FEsta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacién de mora fronte 4 administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucidn xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacién poderd realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

E19542

CONCELLC DE SANTIAGO * Praza go Obradoirc s/in * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. $81 542 300 ~ www.santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCELLO DE | Documene Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I0R1 CON/34/2016 22:07-16 13:47

B) n°® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b} De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ac importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) debera presentar toda a
documentacién esixida na cldusula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién simplificada (cldusufa 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O é4rgano de Contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcién da documentacién.

16.4 A adxudicacién notificardselle aos licitadores e simuitaneamente publicarase no perfil de
contratante.

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacjén do contrato.

a) Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensiéon da formalizacion do contrato o 4érgano de contratacién requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacion para a formalizacion.
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b) Nos restantes casos, a formalizacidon do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacidn da adxudicacidn aos
licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe
da garantia provisional que, no seu caso esixise,

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores

desempregados.

18.1.~ Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do drgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dard lugar & imposicién de penalidades nos
termos da cldusula 33 ou & resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacidén de replanteo, a sua
ausencia considerarase como  incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, ¢co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para o0s
efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos
€asos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacién do programa de trabalio.
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En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacidn de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo @8 autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién deberd
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicidn real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacién para iniciatas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o

dia sequinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo I.20 “cadro de
caracteristicas”. © devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza

instalado en perfectas condicidns.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola stia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacién, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sta total terminacién, sendo perscalmente responsable dos accidentes

motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcidn o adxudicatario deberd entregar a administracién en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a

administracién libremente e sen limitacién temporal.
20) Ocupacién de terreos.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberad executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP,

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisidn.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningdn, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sia construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcidn.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP,

22) Direccién e inspeccién_das obras.

A direcci6n e inspeccidn das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacidn da edificacion), o cal ditard as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da

Corporacién.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
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O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral € de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua

efectividade.

Producién e xestién de residuos.

24) Producion e xestion de resiauos

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accidns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que

expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras,

A cantidade en que se concreten tales danos serd Iinmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte ¢ almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacién.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da
devolucién da garantia definitiva.

cando as obras inclian instalaciéons tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo 0s gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacidén en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de

caracteristicas do contrato.
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Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos ptblicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se procede, e 0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e €quipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccidn ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiguen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
Para estes efectos a administracidn reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en

cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixard o nlimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de gue como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito aoc aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacién de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento deberd presentarse &
entidade contratante acompafiade da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacidn; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgiin
defecto, sera devolta ao contratista para a slia correccién, non se iniciara o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao 6érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a stia tramitacién.
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Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacién do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura

correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracién deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se incla no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente,

30.2.- Se a Administraciéon demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacidons comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
algln erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a
certificacion, expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sta presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente,

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescriciéns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior,

O contratista poderd presenciar a realizacién de tales medicions.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facuitativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos,

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha (nica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacién. En cada unha das certificacions a administracién reterd a
porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sia presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente,

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o carécter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variaciéns que se preduzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobaciéon e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e trdmites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacidn
que tera por (nico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesidn dos materiaijs.
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b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan,

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafidndoo coa

relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicaciéon ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio economico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relaciéon valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio

econdmico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o

tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O cdlculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos,

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 3
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, sera
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidén se pofia en cofiecemento
da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucidn das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir ¢ seu compromiso se se lle dd unha prorroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacién poderd concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sla execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.
A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o organo de contratacion estard facultado para proceder & sla resolucidn ou acordar a
continuidade da sta execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.
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34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder 3 redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderaile ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificaciéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sba documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias

dispostas nos artigos 171,b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacién:

1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificaciéns técnicas.

Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoloxico, hidrico, arqueoidxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acorde cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacion do contrato.

Necesidade de axustar a prestacién a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do

contrato.

modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non podera

alterar as condicions esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

cando a modificacién altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condicidns da adxudicacidn.

cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacidn
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.
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» cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en méis ou en menos, o0 10 %
do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto

delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente

diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacidns supofian a introducidn de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacion. A non constituciéon
da garantia dentro de devandito prazo dard lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesidén de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, ¢os requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidons
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida

na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das sias
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucion do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacidn por danos e perdas @ administracién contratante,
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Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/20086,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP,

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
érgano de contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles,
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o

solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacién, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asf mesmo,
deberén achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns
considéranse condiciéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades establecidas para a

demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidén das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ac facultativo director da obra a data prevista para a sla
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lie sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacidéns que considere oportunas, sobre as que resolverd o 6rgano

de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles,

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectiie, poderd concedérselle outro

novo prazo improrrogable ou declarar resoito o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duraciéon dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidn, os traballos necesarios para a
sta reparacién executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salve o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicdndose ao

pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacidn
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o drgano de
contratacion poderd ordenar a sia execucién a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo @ garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacidn o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo conceilo contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resuite a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Serdn as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239,

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucién establecidas nas cldusulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidén de obras ten cardcter administrativo, € ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constituciéon asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenveclvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sia falta, as hormas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos pordn fin & via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contenciosc-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que 0s interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o

recurso especial en materia de contratacidn.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Execucibn das obras do Proxecto de
Acondicionamento e posta en valor de fontes e
lavadoiros da zona rural: Lobio, O Roxido,
Santomil e Vilamaior (incluido na 42 fase do

PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS).

A. Clasificacion de

produtos por

actividades (CPA-
2. CODIFICACION 2009)

|

| l

B. Vocabulario comun
de contratos (CPV)

44162500-8

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais
Base impofiible
30.657,63 €

Importe IVE. 6.438,10
€.
Totai . 37.095,73 €

37.095,73
engadido).

euros (IVE

B) Obras plurianuais
Base impoiiible
Importe IVE
Total

Exercicio orzamentario Importe
(IVE ENGADIDQ)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoifiible: 30.657,63 €
10% (modificacion de proxecto): 3.065,76 €.
10% (certificacion final): 3.065,76 €

Total. 36.789,15 €,

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacion harmonizada.

5.APLICACION

100 33600 61900

ORZAMENTARIA

6. P,RAZO DE | Dous meses.
EXECUCION

7. CLASIFICACION

ESIXIDA Non se esixe

H36g142
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8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS  DE | Grupo C subgrupo 4 categoria 1.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/
Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705
Santiago de Compostela), entre as 9.00 e as
14.00 horas.
9. LUGAR DE
CPJEEE{'EFX-IS-ACION DE o 2.- Oficina de qureos )
Comunicaciéon do envio por medio de oficina de
Correos:
Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente
Salvador Allende n° 4, C.P. 15705 Santiago de
Compostela
N© de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gai.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte
10. PRAZO  DE | ao de publicacién do anuncio no BOP.
PRESENTAC;ON DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no

caso de presentalo por correos dentro do horario da
oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,
12.1.2 e 16.1.e)

12. PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacién.
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE |0 10% dos traballadores que intervefian

CONTRATAR A | directamente na obra seran desempregados.
TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS

B37542
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14, PERFIL DE | Direccion paxina web: www.santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18. CONTROL DE | Ver a clausula 29.
CALIDADE

19, IMPORTE MAXIMO
DOS  GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 200 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.gal
TELEFONO 981543033; FAX: 981542304

CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecompostela.gal
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil

do contratante

Mesa de contratacién:

A Mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

O enxefieiro de camifios municipal.

0O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substitia.
A interventora municipal, ou persoa que a substitda.

Secretario: O xefe de seccién de contratacién, ou persoa que o substitia.

E38542
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21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
son os que seguen:

OFICINA CONTABLE ARES WEETORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001799
AREA DE
GE0001959 INTERVENCION DESENVOLVEMENTO GE000195% INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL
E39g42
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D=
con domicilio en
roa
ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitda) N°©
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°©
e con domicilio en
rua
ne
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun (nico criterio de valoracion (factor prezo)
para a adxudicacién da execucién das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
10.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE......cccooi, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B, EUROS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacién técnica que o integra.
30.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas

particulares.
40, Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacién _
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién  para tomar parte na contratacin das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
na clédusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)

541842
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | CBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

E42542
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A A LA

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIéN
Visto © expediente denominado “Execucion das obras do Proxecto de
Acondicionamento e posta en valor de fontes € javadoiros da zona rural: Lobio,
O Roxido, Santomil e Vvilamaior (incluido na 42 fase do PLAN DE ACCION SOCIAL
(PAS)." quen subscribe informa que, de acordo €O previsto no artigo 6 do Texto
refundido da Lel de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante
un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo O disposto no artigo
19.1.a) da TRLCSP, € tramitarase porv procedemento aberto, regulado nos artigos 157 2
161 da TRLCSP seguindo 0S requisitos relativos a publicidade da licitacion que establece

o artigo 142 da TRLCSP.

En canto as actuacions preparatorias € as normas especificas gque regulan o contrato de
obras, estarase 0 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacion esie procedemento o prego de clausulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputacion provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
ce define 0 obxecto do contrato e @ sua codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante O contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, 0 réaxime xuridico e @ duraciéon concreta
do contrato € @ existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que s€ aboaré o prezo

que aparece expresado claramente con individualizacién separada do importe do VE.

Analizado, pois, © prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e 2 sGia normativa de desenvolvemento,
en atencion 0 procedemento de adxudicacion do contrato.

o expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido @ totalidade do
obxecto do contrato € incorpora 03 documentos 4s que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de gantiago de Compostela aprobando o mesmo € dispofiendo O
inicio do procedemento de contratacion

santiago de Compostela,

esoria Xuridica,

Asdo.: Xaquin Monteagudo Romero

2152




