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Asunto
Proxecto de ampliacion da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo
tin~hiidna na 42 faco An Pl AN NE ACCION SOCIAL (PASY

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERA,N DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO
CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS

PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS PREGO APROBADO POR A
DA XUNTA DE GOBERNO ng%igg
1. ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) Obxecto e delimitacién do contrato 05 ASD 2016
1.1) Obxecto do contrato SECCION DE CONTRATACION

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras &s que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulaciéon harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitaciébn o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da tei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revisién de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a slUa formalizacién, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente,

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn 0s que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla
integridade & reducién do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relative a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o
adxudicatario.
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6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sita solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se

refire a clausula seguinte).

7) Clasificaciéon do contratista.

Para contratar coa administracion a execucidn dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sers requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de Contratacién
correspondente a sla solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na cldusula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalimente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar & sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resuitar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a stia duracién serd coincidente coa do

contrato ata a sUa extincién,

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion. :

I1.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto {cun Unico criterio de valoracién: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econémica mais
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vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcicnados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado

e Diario Oficial da Union Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.
11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos

esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicidn do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
6rgano de contratacidon a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é
recibida polo 6rgano de Contratacién con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado

Nno anuncio.

Os envios das proposiciéns &s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacién urxente o prazo de presentacion de proposicions serd de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cémputo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao

da publicacion do anuncio no BOP.
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11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada o prazo de presentacién de proposiciéns
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comision
Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos aos
pregos e a documentacion complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador deberéd xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organc de contratacién a remisiéon da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposiciéon se é recibida polo
organo de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposiciéns: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién™.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitta.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil que

lie sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacidn, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
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B)
Do

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentaciéon dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicién

adicional 14 TRLCSP).
A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes @ Unidn Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision
Diplomatica Permanente Espaficla, na que se faga constar que o Estado de procedencia da
empresa admite & sia vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa
administracidn en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento 3
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do

TRLCSP)

Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

cumento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados ou de representantes para as suas operaciéns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

)

Poderes:
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Cando o licitador non actlle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacioén ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do

TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

o/Da, ... . con DNI........ e domicilio en .. provincia de ... raa

en nome propio ou en représentacion da empresa...........o. 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccion estdn
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do

TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social,

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida pola Xunta Consultiva
de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto
na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de contratacién a
sua solvencia econdémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a
solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar
a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:
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H)

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das slas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0o empresario estivese
inscritc no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscritc. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Ultimos anos, acompafiada de certificados de

boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sila duracién non sexa
superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se

a sua duracion € superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a stia solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior

ao valor estimado do contrato.

» O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitia a solvencia, deberén xustificar a sta solvencia econémica e financeira e a
stia solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

Compromiso de adscribir & execucidon os medios persoais ou materiais

suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

[ 745 - W ocon DNI e, e domicilic en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

B8543
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- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacion a documentacién xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de gue a oferta sexa a méis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromisoc de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o organo
de contratacién poderd optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
I) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas
contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administraciéon poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sla exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ac ndmero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Coruiia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesion de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Da........ con residencia ....... provincia de ............... raa ... no.... segundo DNI n©......,
en nome propio ou da empresa ............... & que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de execucion da obra

- Titulo:..............

E9g43
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Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informéaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacién do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto
sobre a renda das persoas fisicas € a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o érgano
de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidon do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da....... con DNI ... e domicilio en ... provincia de....... .ooraa ...

en nome propio ou en representacion da empresa........ 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

e que se descompén nas sequintes unidades:
PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A

CNIDRDE S5 LA PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL

E10g43
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ADXUDICACION......cooooereeveiircrieeeeevrerrisinnen. \

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacidon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

M) Direcciéon de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicaciéns
Axustarase ao seguinte modelo:
D. D& con residencia provincia de rua ne con NIF npeo
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua no teféfono & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera

das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D@ con residencia provincia de rua no con NIF

no en riome propio ou en nome e representacién da empresa con NIF
e domicilio en provincia de raa ne teléfono & que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un
% (superior ao 2%)
2%) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicidén de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
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contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
D./D2 con residencia provincia de ria ne con NIF
ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicifio en provincia de rua ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as
condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacidon, deberad acreditar ante o dérgano de
contratacién, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastard con esta declaracién responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego) so teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./DE ieeeeeeicinens con DNIL..........o.covviveivinnns e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
£ RS SUP

, € en refacion co contrato de execucion das obras de .........c.ceceevcaa.

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o 6rgano de contratacion,
previamente 8 adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
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calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
pardgrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando 0 nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de
solvencia técnica dos subcontratistas acs que se vaia encomendar a sga realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracion. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/pa....... con DNI ... e domicifio en ............ provincia de ............ Riua.............. no

en nome propio ou en representacion da empresa..............
a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- TTEUO! eeeeeeceeivereen

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados seré o
seguinte:

€ que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......coovveeevievstee . oo

(Lugar, data e firma do propofiente
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*indicar s0 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do méximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o Iimporte da subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D4 con residencia provincia de rua no con NIF
no en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicifio en provincia de rua no teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en

calquera das seguintes formas:

¢. Fax:
d. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ac seguinte modelo:

D./D2 con residencia provincia de roa no con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria no teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19) Que o nimero global de traballadores de persoal éde_____ , sendo o nimero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa

un_____ 9% (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro € promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos plblicos de emprego ou equivalente no
nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
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D./Da con residencia provincia de ria no con NIF

noe en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de rda no teléfono 8

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...}

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D8 .. con DNI ... e domicilio en ... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ..............

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucidn da obra

- Titulo: ...

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexec IV e a presentar dentro do prazo establecido na cléusula 16.1. do presente prego
que rexe a contratacién a documentacién xustificativa diso a que se refire a cldusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a méais vantaxosa,

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano
de contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do

presente prego.
G) Indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira péaxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente,

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun (nico criterio de valoracién: factor prezo, os
licitadores non terdn que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

E155143
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Contera a proposicién econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e_adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lel. Para estes efectos a
administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o

prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacién procederd en acto publico a apertura das ofertas econémicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacion ou perfil de

contratante.

O presidente manifestaréd o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisidn destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedardn excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de
ofertas, ou o de correccidén ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,

en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificarg
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do
prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién & que se
refire o apartado 15.3.3 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe,

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Namero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior
ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual

é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ndmero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mdis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais

superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no
supostoe indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas ¢ inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

s  Xustificacion dos prezos ofertados

® Volume de obra

. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma

electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacién:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
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A. Materiais

a) Carta de compromiso dos provedores

b) Prezos detallados

. Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado

ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

) Relacién da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
. Relacidn detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta

relacion nos prezos ofertados.
3. Relacidn entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndmina do persoal laboral fixo e declaracion

responsabie da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aguela empresa gue tefia no seu persoal maior
nimero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 4@ do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000

(BOP niim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa acreditan
ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que dispoia da maior porcentaxe de

traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucidn da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentaciéon de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacién, d) antes da
formalizacion do contrato, e) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcién, etc. faculta & Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
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esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
e materiais a que se refire a cldusula 12,

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracidn tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos pardgrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a sia proposicion, de conformidade
co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicade no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicaciéon o érgano competente da Corporacion concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde 0 seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

1) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas obrigacidns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ac érgano de contratacién para obter de
forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador fue presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
e en funcién da documentacién que presente, requirirdselle de conformidade co art.
96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
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valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e
podera ser devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir @ execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario €, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidn,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

b}y De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais

para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe

11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) debera presentar toda a
documentacién esixida na cldusula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentaciéon simplificada (clausula 12.1.2. do

presente prego).

e) Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa

conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

E20g43

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza de Obradoire s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



' Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- IMIC
CON CE I.'.O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26-07-16 10:32

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sla oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O organo de Contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

II1.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato ¢ susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de gque transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacién da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensidon da formalizacion do contrato o érganc de contratacién requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacién para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacion aos
licitadores e na data que sinale a administracidn.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe
da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacidn fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores

desempregados.

18.1.- Xustificaciéon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario deber3 entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou 4 resolucidn do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo
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Dentro do mes sequinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sda
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde, plan de residuos e reiacion
de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das cbras,
o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os

efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacién do Plan de residuos nos
€asos gue proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ninglin caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacidn de replanteo.

r

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e sadde.

18.5.~ Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizaciéon quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o

dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 8 sla costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
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definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicidns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacién e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidons precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar & administracién en formato dixital
con firma electrdnica a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacion das obras nas slas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacidn de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccidn.

21) Desenvoivemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacién de materiais.- O contratista s pode empregar os materiais na obra
previc exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que

motiven tal decisidn.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da-devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela

E23543

CONCELLC DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 981 542 300~ www.santiagodecompostela.org




Dependencia
i CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
if 100.- JMIC
CONCFLLO DE | oowsmene Expedionte e
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26-07-16 10:32

houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sua construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

medicions e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidn, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de cobra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de

tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP,

22) Direccién e Inspeccion das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucidn conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da

Corporacion,

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista deberd observar as disposicidons vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a stua

efectividade.

24) Producién e xestion de residuos.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Dancs.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sta maquinaria

H24g43

CONCELLO DE GANTIAGO * Praza do Obradairo s/n * 15705 - Santiago de Compestela * Tel. 981 542 300 * www.santiagedecompostela,org




! Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JMIC
CON CE I_'_O DE Documento Expediente Focha
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26.07-16 10:32 ‘

ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracidn, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avarfa, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da

devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na cladusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

2B) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e 0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracion, a
realizacién daqueles proxectos de instalacidns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes,

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccién ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiguen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
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Para estes efectos a administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacién de obra.

A mesma Direccién fixard o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucidn da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse &
entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias
naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin
defecto, seré devolta ao contratista para a slia correccion, non se iniciara o prazo sinalado
ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacidon de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remision ao drgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sdia tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade puablica, asi como a
identificacién do érgano de contratacién e do destinatario, que deberdn constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacién de pago, a administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta

dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacidén da direccion, non daré dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclla no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os Xuros de mora e a indemnizacidn polos custos de cobranza nos
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termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacién, expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificaciéon, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sUa presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente,

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle 4 administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. (Art. 216.6

TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccién facultativa realizarda mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescriciéns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante 0 periodo

de tempo anterior.
O contratista poderd presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira O contratista,

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia Corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidons da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicidns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.
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31.3.- Certificaciéons.- As certificacions expediranse tomando como base a relaciéon valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas

anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacién. En cada unha das certificaciéns a administracién retera a

porcentaxe de control de calidade correspondente.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sda presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcién das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do drgano de contratacion
que terd por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se

cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidon ou
desaparezan,
d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das cantidades

anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direcciéon de Obra acompafiandoo coa

relacion valorada.

E28543

CONCELLC DE SANTIAGO * Praza do Obradciro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCE[I_O D E Documento Expediente Fecha \
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26-07-16 10:32 —

e} Que o contratista constit(a aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitaric do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais,

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofible da anualidade do exercicio

econémico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terad dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacidéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4,2,

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento ser& necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
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31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte &8 administracién, serd
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de

Certificacions.
Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesién, 0 mandamento de pago

habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento
da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerdn efectos

liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle d& unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
drgano de contratacién poderd concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sda
realizacidn, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucién sucesiva.

A constitucidn en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién poderd optar indistintamente pola resolucion do contrato ou poia
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do

contrato.
A administraciéon terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o o6rgano de contratacién estard facultado para proceder & sda resolucién ou acordar a
continuidade da sUa execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacidn e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano
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de contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderdn introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do

TRLCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderdn ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacidns das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser
recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo 3

certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do fibro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar ¢ obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sta documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contratacién da prestacidon correspondente, na que podera aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacién que rexe a licitacién:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacidn que rexe a licitacién:
1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifique

suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades gue pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do
proxecto ou das especificaciéns técnicas.

» Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
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xeoloxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracién do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos
termos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar 8 prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

Necesidade de axustar a prestaciéon a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do

contrato.

modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera

alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacidns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga

necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacion altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 %
do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto

delas non podera superar este limite.

E32@43

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradairo 8/n - 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.zantiagedecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCEI_{O DE Documernito Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26-07-16 10:32

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion poderd contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucion
da garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de centrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizaciéon expresa polo d6rgano de contratacién da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacidns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe méxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méximo de subcontratacién, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das sias
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar & resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas 4 administracién contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicidéns
establecidas na Lel 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.
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O contratista esta obrigado a aboar ¢ prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
érgano de contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente plblico contratante, cando este o

solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a slUa participacion, xunto con aquelas condicions de subcontratacion ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente pablico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacidns
considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a
demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacidn das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que |le sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano

de contratacién.

Do resultado da recepcidon redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalarad os defectos observados e detallara as instrucidons precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, poderd concedérselle outro
novo prazo improrrogabie ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de contratacion deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que [le sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concelio contratante.

37) Prazo de garantia.
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O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses,

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos

intrinsecos que nela se produzan.

5e as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os trabalios necesarios para a
stia reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucidon da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacidn.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e a liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicdndose ao
pago destas (ltimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o organc de
contratacion poderd ordenar a sta execucién a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparaciéon excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos

gastos pola via de constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista deberd ser
financiado integramente polo concelio contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante,

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidn especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidéns especiais de execucidn establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autdnoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretaciéon, modificacion, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacién, cuxos acordos pordn fin @ via administrativa e
contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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CONGELLC DE SANTIAGO * Praza do Obradeiro s/n * 15705 * Santiage de Compostela * Tel. 981 542 300 * www santiagodecompostela.org




Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
100.- JIMIC
| 1
CONCELLO DE | oocument Expediente Fecha
SANTIAGO CON10I0R7 CON/33/2016 26-07-16 10:32 A

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

Ampliacién da rede de abastecemento en
1. PROXECTO Sionlla de Abaixo (incluido na 42 fase do PLAN
DE ACCION SOCIAL (PAS).

A. Clasificacion de
produtos por
. actividades (CPA-
2. CODIFICACION 2009) | , | , |

B. Vocabulario comun —‘
de contratos (CPV) 44162500-8

A) Obras anuais

Base impofiible
40.175,53 48.612,39 euros (IVE

3. ORZAMENTO Importe IVE 8.436,86 | engadido).
Total 48.612,39

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario Importe
Base impoiiible ........ (IVE ENGADIDO)

Importe IVE ......... 201..,

Total .....ccc....... 201....

Base impofiible 40.175,53

4. VALOR ESTIMADQ 10% (modificacion de proxecto):4.017,55
10% (certificacion final): 4.017,55

Total 48.210,63

4.BIS. REGULACION | Contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada.
HARMONIZADA
5.APLICACION 100 45400 60900
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE | Dous meses.
EXECUCION
7. CLASIFICACION
ESIXIDA Non se esixe
E37543
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8. CLASIFICACION
PARA  EFECTOS  DE | Grupo E subgrupo 1 categoria 1.
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/
Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705
Santiago de Compostela), entre as 9.00 e as
14.00 horas.
9, LUGAR DE
BT:Eﬁ_E/N_\EACION BE o 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de
corregs;
Domicilio da entidade contratante: R/ Presidente
Salvador Allende n® 4, C.P. 15705 Santiago de
Compostela
N¢ de FAX da entidade contratante: 981542304
Correo electrénico da entidade contratante:
contratacion@santiagodecompostela.gal.
26 dias naturais a contar desde o dia seguinte
10. PRAZO  DE | ao de publicacién do anuncio no BOP.
PRESENTAC'ION DE
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no
caso de presentalo por correos dentro do horario da
oficina correspondente.
11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A | Simplificada (clausula 12.1.2).
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,

12, PORCENTAXE | 60 % do prezo de adxudicacion.

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE |0 10% dos traballadores que intervefan
CONTRATAR A | directamente na obra serdn desempregados.
TRABALLADORES/AS

DESEMPREGADOS

E38E43
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14, PERFIL DE | Direccién paxina web: www santiagodecompostela.gal.

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do importe de adxudicacién IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO | Ordenanza Fiscal 3.07.

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE
PREZOS

18, CONTROL DE ! Ver a clausula 29.
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS  GASTOS DE
PUBLICIDADE DE | 200 euros.
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.qal

TELEFONO 981513033; FAX: 981542304
CORREO ELECTRONICO. contratacion@santiagodecom ostela.gal
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil

do contratante
Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural e equilibrio territorial ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O enxefieiro de camifios municipal.
O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substit(a.

A interventora municipal, ou persoa que a substitia.
Secretario: O xefe de seccién de contratacion, ou persoa que o substitda.
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21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder cumprimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas
son os que seguen:

CEICING CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0G01799
AREA DE
GE0001959 INTERVENCION DESENVOLVEMENTC GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SCSTIBLE MUNICIPAL
E40543
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2
con domicilio en
ria
ne
teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) NO
actuando en nome propio (ou en representacién de
DNI ou NIF N©
e con domicilic en
rda
no
teléfono
Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracién (factor prezo)
para a adxudicacién da execucién das obras comprendidas no Proxecto de

€ a cuxos efectos fai constar que:
19.- Ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE.........ccecco e, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %.......... . importe......... euros
C) TOTAL (A+ B).....coue.... EUROS

20.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e

documentacién técnica que o integra.
30.- Acompafia a documentacién esixida no Prego de cldusulas administrativas

particulares.
49.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
. Non concorre con empresas vinculadas.
) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacién
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) ,
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicibn  para tomar parte na contratacidn das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (i epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)

B42643
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTIC | N° UNIDADES OBSERVACIONS
AS
2.1.
MAQUINARIA
2.2. EQUIPOS
2.3. MEDIOS
AUXILIARES
E43§43
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RNV CHURE oo

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Execucion das obras do Proxecto de
ampliacién da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo (incluido na 42 fase
do PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS)..”, quen subscribe informa que, de acordo co
previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lel de Contratos do Sector Piblico (en adiante
TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo
segundo ¢ disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento
aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos relativos a
publicidade da licitacién que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuacidns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de
obras, estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizaciéon este procedemento o prego de cldusulas administrativas particulares
aprobado pola Excma. Deputaciéon Provincial da Corufia no Pleno do 30.12.2015 no que
se define o obxecto do contrato e a slOa codificacion na nomenclatura CPVY, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que
quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta
do contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 4 que se aboara o prezo
que aparece expresado claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa
totalidade dos requisitos esixidos pola TRLCSP e a sla normativa de desenvolvemento,
en atencion 6 procedemento de adxudicacién do contrato.

O expediente de contratacién, de tramitacion ordlnarla, ven referido & totalidade do
obxecto do contrato e incorpora os documentos s que se refire o artigo 109 da TRLCSP
polo que unha vez fiscalizado pola Intervenciéon municipal dictarase acordo pola Xunta de
Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispofiendo o

inicio do procedemento de contrata

Santiago de Composte

g

&ERVIC
50 XEFEDE

a 26 _de xullo de

Conforme o Dirdctor da Asesoria Xuridi

Asdo.: Xafjuin Monteagudo Romero
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